

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 10PU-000962

č. smlouvy poskytovatele: 39/14

na realizaci zakázky

**„I/14 Radechová, Lánov, oprava silnice, OŽK - DSP + IČ, VD-ZDS, AD“**

(Vypracování dokumentace pro : I/14 Horní Radechová, oprava silnice a I/14 Dolní Radechová, průtah, OŽK, I/14 Lánov – Čistá, oprava silnice)

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

## M.I.S a.s.

se sídlem: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

IČ: 42195683

DIČ: CZ42195683

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

**Protože** si objednatel přeje, aby následující zakázka:

**„I/14 Radechová, Lánov, oprava silnice, OŽK - DSP + IČ, VD-ZDS, AD“**

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	1 006 020,- Kč
b. DPH	=	211 264,20 Kč
<b>c. nabídková cena celkem (a + b)</b>	<b>=</b>	<b><u>1 217 284,20 Kč</u></b>

příčemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

**dohodli se objednatel a zhotovitel takto:**

1. V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
  - a) Smlouva o dílo
  - b) Dopis o přijetí nabídky
  - c) Dopis nabídky
  - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
    - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu služeb)
    - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
    - Přílohy C – Platby a platební podmínky
  - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládají)
  - f) Technické podmínky, (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládají)
    - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
    - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘSD ČR - C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- h) Nabídka (je uložena u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládá)

3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě o dílo.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
7. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a.dálnic ČR**

**M.I.S. a.s.**

Datum: 02.12.2014

Datum: 26.11.2014

## Obchodní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

Skládají se ze dvou částí:

1. **Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK (VOP-D)**, schválené MD – OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008.
2. **Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK (ZOP-D)**, které obsahují konkrétní údaje.

VOP-D a ZOP-D tvoří spolu OP, které jsou součástí smlouvy o dílo, jako obchodní podmínky, které určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

### Zvláštní obchodní podmínky pro dokumentaci staveb (ZOP-D)

#### A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

1.1 Název zakázky: **I/14 Radechová, Lánov, oprava silnice, OŽK - DSP + IČ, VD-ZDS, AD služba – projektová dokumentace**

Specifikace zakázky:

Vypracování dvou oddělených PD - **I/14 Horní Radechová, oprava silnice**  
**I/14 Dolní Radechová, průtah, OŽK**  
**I/14 Lánov – Čistá, oprava silnice**  
dle níže uvedeného rozsahu

- A) Diagnostický průzkum
- B) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále DSP)
- C) Provedení inženýrské činnosti pro stavební řízení vedoucí k vydání příslušných stavebních povolení. Součástí prací bude i zajištění majetkoprávního vypořádání.
- D) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby + soupis prací (SP)+ZTKP. PDPS bude obsahovat veškeré náležitosti potřebné zadání zakázky
- E) Technická pomoc při realizaci stavby – autorský dozor.

ISPROFOND: 500 121 0002

#### 2.3 se mění a doplňuje v následujících bodech:

- a) Smlouva o dílo resp. objednávka smlouvu o dílo nahrazující
- b) ZOP-D
- c) VOP-D
- d) Zvláštní technické podmínky, pokud jsou ve SOD určeny
- e) Nabídka vč.její specifikace

#### 5.3

##### **Způsob informování o průběhu plnění díla:**

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla dle dohody se zástupcem objednatele na výrobních výborech. Písemná pozvánka na výrobní výbory bude obsahovat informaci o předmětu jednání. Pozvánka bude směřována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po poradě se zástupcem objednatele. Zhotovitel vyhotoví záznam z jednání, který bude součástí dokumentace.

#### 18.4

**Lhůta pro oznámení vad** : začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka se stanovuje na 3 roky.

#### 18.5

se doplňuje

Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.

#### 19.1

##### **Pojištění zhotovitele:**

Druh pojištění zhotovitele	Minimální výše v Kč
----------------------------	---------------------

1.	<u>Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob</u> - mění se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb („pojištění profesní odpovědnosti“) pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby, včetně sjednání podmínek, za kterých uzavře zhotovitel s pojistitelem udrzovací pojištění (tj. pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby)	500 000,-Kč
----	--	-------------

Pokud zhotovitel nepředloží kopii sjednané pojistné smlouvy, příp. pojistky, příp. pojistného certifikátu, v řádném termínu, má se za to, že dílo nebylo předáno a vzniká tak objednateli nárok na smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla. Minimální limit výše pojistného plnění je stanoven ve výši 500 000,- Kč. Pojištění je nutné mít nejen v době realizace projektu, ale po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopie pojistných smluv, příp. pojistného certifikátu, nejpozději při předání PD. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání do 14-ti dnů od doručení žádosti doložit, že pojištění trvá.

## 22.1

**Zahájení služeb:** Dnem platnosti smlouvy o dílo (objednávky)

### Termíny dokončení:

I/14 Lánov – Čistá, oprava silnice	Do 31.1.2015
I/14 Dolní Radechová, průtah,OŽK	Do 30.6.2015
I/14 Horní Radechová, oprava silnice	Do 30.6.2015
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

## 25.2

**Smluvní pokuta za nedodržení termínu zhotovení díla :** 0,1% ceny díla za každý den prodlení

## 25.3

**Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad :** 0,1% ceny díla za každý den prodlení

## 25.5

### Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti dle čl. 19 – Druh a výše požadovaného pojištění

V případě, že zhotovitel nepředloží na písemné vyžádání do 14-ti dnů pojistnou smlouvu, příp. pojistku, příp. pojistný certifikát, se stanovuje smluvní pokuta 1 000,-Kč za každý den prodlení až do doložení požadovaného.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta 300 000,-Kč.

**Sankce za nezaplacení smluvních pokut dle čl.25.2 a 25.3 včas :** 0,1% ze smluvní pokuty za každý i započatý den nad termínem platby.

## 31.1

**Lhůta splatnosti faktur:** 30 dnů od jejího prokazatelného odeslání objednateli

## 31.3

**Smluvní pokuta za opožděné platby :** 0,1 % ceny díla za každý den prodlení, max. 10% ceny díla

**Úroková sazba z nezaplacené platby :** 0,1 %

## 37.2

**Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem :** nad 40% celkové ceny díla

## 40.1

**Oznámení:**

**Adresa objednatele**

Objednatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4

Zástupce objednatele : [REDACTED]

**Kontaktní adresa**

Veškerá korespondence a fakturace bude adresována na:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Hradec Králové

Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

IČO : 65993390

DIČ : CZ65993390

Tel.: [REDACTED]

Za přípravu stavby ve věcech technických zodpovídá:  
[REDACTED]

Za přípravu stavby ve věcech smluvních a cenových zodpovídá:  
[REDACTED]

## PŘÍLOHA A

### Rozsah služeb

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

#### Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Předmětem projektových prací je vyhotovení „Diagnostického průzkumu, Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + Soupis prací (SP) + ZTKP - souhrn PDPS+SP+ZTKP je dále nazýván pro zjednodušení VD-ZDS + autorský dozor“ stavby „I/14 Radechová, oprava silnice“ (dále jen „stavba“).

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu se :

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/, ze dne 29.1.2007 vč. Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009,
- Zákonem o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. v platném znění,
- Vyhláškou č. 230/2012,
- prováděcím právním předpisem (příloha č. 9 Vyhlášky č. 146/2008 Sb.
- Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Veškerá optimalizační opatření je povinen konzultovat s objednatelem k projektové dokumentaci. Zhotovitel je v rámci optimalizačních opatření povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonné ustanovení vztahující se ke stavbám pozemních komunikací.

#### Popis stavby:

**I/14 Lánov – Čistá, oprava silnice** – v km 60,800 - 64,200 (délka 3400) - od konce obce Lánov - Čistá křižovatka s II/297.

Popis závad : rozpad krytu vozovky, deformace vozovky, nedostatečné odvodnění, špatný stav propustků  
Požadujeme provést : OŽK včetně obnovy SDZ a VDZ, posouzení stavu propustků a návrh na jejich opravu nebo rekonstrukci, zajištění odtokových poměrů (krajnice, příkopy), posoudit stav mostů.

**I/14 Horní Radechová, oprava silnice** – v km 113,141 - 115,203 (délka 2062) - úsek silnice cca 1 km před obcí včetně průtahu obcí

Popis závad : deformace vozovky, podélné a příčné nerovnosti, neúnosná krajnice, nevyhovující odtokové poměry, VDZ

Požadujeme provést : Rekonstrukce silnice, oprava OZ a propustků, sanace podloží, OŽK, obnova VDZ

**I/14 Dolní Radechová, průtah, OŽK** – v km 116,973 - 118,977 (délka 2000) - úsek na průtahu obcí

Popis závad : nerovnosti, začínající rozpad živ. krytu

Požadujeme provést : OŽK, sanace podkladních vrtev, obnova VDZ

#### **B) DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)**

1. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
2. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. **Součástí dokumentace pro stavební povolení bude záborový elaborát stavby:**

4. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
5. Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek zařízení distribuční soustavy RWE.“, uzavřený mezi RWE a objednatelem (ŘSD ČR).
6. Vzdálenost příčných řezů max. po 20 m.
7. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání DIO i trvalého dopravního značení s jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého DZ (i pro potřeby stanovení DZ).
8. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny dle měrných nákladů staveb.
9. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
10. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k zneprůstupnění pozemků.

### **Výkon inženýrské činnosti stavební povolení (C) včetně majetkoprávní přípravy**

Zhotovitel bude provádět veškeré úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti s cílem zajistit vydání pravomocného stavebního povolení a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat zákony a vyhlášky, vč. předpisů pro IČ, zejména Stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a další obecně závazné předpisy vztahujících se k jeho činnosti.

### **Předmětem inženýrské činnosti při projednávání dokumentace pro získání stavebního povolení bude:**

- Zajištění podkladů z katastrálního úřadu, tzn. informace, LV na všechny potřebné (dotčené) pozemky, snímky z KN, popř. PK, vč. projednání s vlastníky pozemků a majetkoprávního vypořádání.
- Průběžné konzultace na příslušném stavebním úřadu v průběhu přípravy stavby ke stavebnímu řízení
- Zajištění stanovisek a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a organizací, potřebných pro zahájení stavebního řízení
- V případě potřeby projednávání stavby s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí
- Zpracování žádostí pro získání stavebního povolení na příslušných stavebních úřadech
- Řešení případných dalších požadavků ze strany stavebních úřadů v průběhu řízení
- Spolupráce při řešení možných odvolání ze strany občanských sdružení apod. ke stavbě

### **D) Zhotovení vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-DZS), představuje pro tuto stavbu, představuje dokumenty :**

- Projektová dokumentace pro zhotovení stavby (PDPS) v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (příloha č. 9 Vyhlášky č. 146/2008 Sb. a kap. 5 Směrnice GR 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby) zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zpracování nabídky - viz Vyhláška č. 230/2012 Sb s rozšířením o dokumenty potřebné pro ohlášení stavby resp. pro získání stavebního povolení v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění
- Soupis prací (SP)
- ZTKP

Souhrn všech požadovaných prací je dále nazýván pro zjednodušení VD-ZDS.

### **Vypracování soupisu prací (SP)**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 230/2012 Sb. a kap. 6 Směrnice GR 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby), a to rovněž v elektronické podobě (\*.xls, \*.xc4)

Soupisy prací se zpracují v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a Příkazem ředitele úseku výstavby ŘSD č. 1/2011 (Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a

realizace staveb) a datovým předpisem XC4 v aktuálním znění (Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě). Všechny stavební objekty a inženýrské objekty jsou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO).

Podkladem pro zpracování soupisu prací je Cenová soustava OT SKP-SPK. Soupis prací bude zpracován v datovém formátu \*.xml (ASPE), \*.xls (EXCEL) a \*.pdf (Adobe Reader). Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na PDPS podrobný soupis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k výběru zhotovitele stavebních prací, ocenění stavebních prací a úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (stavebního objektu a provozního souboru), případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele (např. přehledný soupis prací). Výkaz výměr bude uvádět množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s postupem výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Soupis přiložte v tiskové formě s cenami zvlášť. Pro oceněný SP se použijí měrné ceny OT SKP-SPK v aktuálně platné verzi.

Případně překládky inž. sítí zpracujte rovněž ve formě ASPE (OT SKP-SPK již podstatné položky obsahuje). V případě nepřekonatelných problémů (např. že OT SKP-SPK neobsahuje položky pro takový objekt) bude k objektu přiložen výkaz prací bez cen zpracovaný od subdodavatele a do souhrnu SP se zavede konečnou položkou jako soubor.

Definitivní podobu SP nutno před čistopisem odsouhlasit s investorem (ŘSD ČR Správa Hradec Králové, [redacted]).

#### **Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP**

ZTKP upravují nebo doplňují podmínky uvedené v TKP. Jestliže v PDPS se navrhují práce nebo Dodávky, pro které nejsou v TKP odpovídající podmínky, musí se pro ně zpracovat ZTKP. Zpracování ZTKP se provede v souladu s metodikou uvedenou v TKP kapitola 1 – Všeobecné, v příloze č.8.

#### **E) Autorský dozor**

Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy **pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby za hodinovou sazbu a cestovné** uvedené v oceněném rozpisu služeb. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2003

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě **hodinové sazby a cestovného** uvedené v oceněném rozpisu služeb a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba a cestovné autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy o dílo.

Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejího prokazatelného odeslání objednateli.

**Soupis služeb sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.**

**V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu a nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.**

#### **Dodatečné služby:**

Vyskytne-li se v průběhu zpracování nebo projednávání zakázky potřeba jejího rozšíření, kterou nebylo možno předpokládat v době zpracování nabídky, zavazuje se zhotovitel k rozšíření původní zakázky o tyto práce na základě písemného požadavku objednatele. Takovéto práce jsou považovány za dodatečné služby a objednatel se zavazuje k jejich zaplacení.

Pokud dodatečné služby zvýší cenu za dílo tak, že konečná cena přesáhne smluvní cenu díla, budou smluvní záležitosti řešeny dodatkem ke smlouvě.

## **Další požadavky:**

**Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:**

**DSP:** v 6 paré (možno upřesnit během zpracování díla) + digitální forma na CD  
Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu – 2 x + 1 x na CD  
Originál pravomocného stavebního povolení

**PDPS:** v 5 paré (možno upřesnit během zpracování díla) + digitální forma na CD  
Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude předána na CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty \*.PDF, \*.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty \*.DOC, \*.XLS, \*.DWG, \*.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - \*.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Dokumentace bude týden před termínem odevzdání předána v jednom vyhotovení objednateli, včetně rozpočtu k odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

## **Příloha B**

### **Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem**

**Program projednání díla:** dle potřeby

**Technické řešení** – výrobní výbory v počtu dle obtížnosti díla – **projednání řešení s** ██████████  
ŘSD Správa Hradec Králové.

**Potřebná projednání** v průběhu zpracování s Policií ČR a správců a majitelů inženýrských sítí zajistí zhotovitel.

## **PŘÍLOHA C**

### **Platby a platební podmínky**

**Zálohy :** se neposkytují

#### **Termíny plateb:**

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění dílčího předmětu smlouvy dle článku 1.1 ZOP v termínech dle čl. 22.1 ZOP. Faktury jsou splatná do 30 dnů od jejich prokazatelného odeslání objednateli.

#### **Způsob plateb:**

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané příslušným zákonem tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Objednatel nemá vůči zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s prováděním díla, pokud je zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.

Platby budou provedeny v tuzemské měně.

Odměna za **autorský dozor (oddíl E)** uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli čtvrtletně spolu se specifikací rozsahu a deníkem AD. Podkladem pro úhradu prací

bude faktura, vystavená zhotovitelem doložená soupisem skutečně provedených služeb dle deníku AD, které budou potvrzeny zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu služeb není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

**Úprava cen:**

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná, dle nabídky zhotovitele, která může být překročena jen za podmínek uvedených v tomto dokumentu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a současně je součástí zadávacích podmínek při vyhlášení soutěže na zhotovitele tohoto díla.

Sazby musí zahrnovat veškeré daně, poplatky a další závazky. Sazby musí být fixní a nesmí se během platnosti smlouvy měnit. Součástí této smlouvy o dílo je i rozpis služeb dle nabídkové kalkulace cen v Kč (hodinové sazby pracovníků).

**DPH:** dle platné legislativy