

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 20ZA-001816

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390. CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí SSÚD Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický pracovník
adresa pro doručování faktur: ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice
338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel”)

a

2. Santech alfa s.r.o.

se sídlem: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1
IČO, DIČ: 24277655, CZ24277665
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **SA - Oprava DUN - sanace povrchu**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 15 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 763.667,53 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
SA - Oprava DUN sanace povrchu	763.667,53	160.370,18	924.037,71

kteřážo ¹cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměř), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **SA Oprava DUN sanace povrchu**, číslo veřejné zakázky 20ZA-001816.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměř
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace³
- g) Výkresy⁵

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli. tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. ³

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. ⁵Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 17. 10. 2017

Datum: 17. 10. 2017

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice


Funkce: jednatel

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Santech alfa s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn: [REDACTED]

Číslo zakázky: 20ZA-001816

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„SA — Oprava DUN-sanace povrchu“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

Santech alfa s.r.o.

se sídlem: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha I

IČO: 24277665

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 16. 10. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]
vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: Santech alfa s.r.o.

MAGe Construction, s.r.o.

BM Construction, spol. s r.o.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **SA — Oprava DUN — sanace povrchu**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.I.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1 5	Santech alfa s.r.o. Štěpánská 2071/37. 110 00 Praha 1
Doba pro dokončení	1.1 9	30.11.2017
Doba pro uvedení do provozu	1 ,1022	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů		(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová Zhotovitele (h) Výkaz výměr dokumentace
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace		Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████ technický pracovník SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████ — vedoucí SSÚD 9 Svojkovice ██████████ — pověřen prováděním TDI, pracovník společnosti IBR Consulting, s.r.o.
Jmenování podzhotovitelé		nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	nepoužije se

Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	nepoužije se
---------------------------------------	-----	--------------

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: „, nepoužije se
Odstranění vad		Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců pro všechny objekty a práce.
Oprávnění k Variaci	10,1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 408 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 ⁰ 0 průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 451 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	1205 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
Název Smluvních článku podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		400,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze, 400,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání): 800,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9. I . 80,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: v Praze dne 17.10.2017

, jednatel
Santech alfa s.r.o.

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	číslo ZBV: ?.O, 2, 3, 4 a 5
---	------------------------------------	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!! (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel. (doplňte)

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(doplňte dle potřeby)</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	(doplňte dle potřeby)	
Paré č.	Příjemce												
	Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
(doplňte dle potřeby)													

Iniciátor změny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH•	
Cena navrhovaných Změn záporných	

navrhovaných Změn kladných	n. Zmí Zr ce

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum podpis k vyjádření k ZBV (doplňte dle potřeby)			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 132 Smluvních podmínek, Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2016)			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c) OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

. SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

„Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.I .2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 60 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-1PK/1 ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j.2/2016-120-TN/2

ze dne 12.I.2016 s účinností od 15.I .2016, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A Ocelové mosty 2 konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015 se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha. duben 2015

Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910IPK/I ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 21 TKP Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-1PK/1 ze dne 8.3.2010. s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD OPIC č.j. 619/03-120-RYI ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 31 TKP Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PIC1

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP Schváleného MDS-OPK, ČJ. 198/11/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP”)

Zakázka zahrnuje opravu betonových povrchů a ošetření kovových částí DUN č. 377 , která se nachází na D5 v km 41 , 580 vlevo.

Rozsah prací, množství použitých materiálů a způsob provedení opravy je patrný z projektové dokumentace vypracované v 09/2017 společností FORVIA CZ, s.r.o., podle které budou veškeré práce provedeny.

Práce budou provedeny dle platných TKP a ČSN EN (viz. projektová dokumentace). Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli Technologický předpis.

Technologie opravy:

Oprava betonového povrchu odstranění porušeného betonu postiženého průnikem agresivních médií. Otryskání betonů vysokotlakým vodním paprskem, popřípadě vybroušení. Betonáž do požadovaného tvaru vč. nadbetonování horní hrany 0 10 cm. Nátěr betonu typu S 1 . Ocelové konstrukce budou demontovány a po opravě betonů osazeny zpět. Ocelové konstrukce budou zbavené rzi otryskáním křemičitým pískem. Následně proveden vícevrstvý nátěr dle dokumentace. Norná stěna bude ošetřena dle TKP 19B a přetěsněna polyuretanovým tmelem.

Vybourané materiály budou likvidovány jako odpad.

Případný demontovaný ocelový materiál bude předán na SSIÍJD 9.

Termíny plnění

Zahájení prací: do 14 kalendářních dnů po datu účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště..

Ukončení prací: 30. 11. 2017

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g) VÝKRESY

„Příloha přiložena samostatně v listinné podobě ”