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Smlouva o dílo číslo  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany----------------------------------------------------------------------------------------------- 

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Frýdek-Místek,  Radniční 1148, PSČ 738 01 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
tel.  558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, basel.radoslav@frydekmistek.cz /558 609 260 
Bc. Martina Kissová, technik IO, kissova.martina@frydekmistek.cz 558 609 262 
 

 dále jen objednatel  
 
a 
 
jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ KONEKO, spol. s r.o. 
se sídlem, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
jejímž jménem jedná  /v případě právnické osoby/ Ing. Oldřich Kazda, jednatel 
IČ: 00577758 
DIČ: CZ00577758 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. 
oddíl C, vložka 166 
Č. účtu: 329243761/0100 
Tel: 596 633 836 
Mobil: 604 288 616 
E-mail: koneko@koneko.cz 
 
 

 dále jen zhotovitel 
 objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Výstavba 
vodovodního řadu - Panské Nové Dvory“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 
 
 

článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
 

a) Objednatel má záměr vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební 
povolení a pro provedení stavby s názvem „Výstavba vodovodního řadu- Panské Nové Dvory“. 

b) Součástí předmětu díla bude výkon inženýrské činnosti pro vyřízení příslušného povolení k  
realizaci stavby a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby. 
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c) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

 
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí, pro 

stavební povolení a pro zadání a provedení veřejné zakázky tj. ve stupni projektové dokumentace pro 

provádění stavby „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory“. Projektové dokumentace budou 

splňovat veškeré platné právní předpisy a to, zejména požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcí vyhl.č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a dále zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce.  

Projektové dokumentace budou řešit výstavbu vodovodního řadu ve 3 lokalitách a to: 

Lokalita č. 1 – okolí ulice Nové Dvory-Kamenec. Na nový vodovodní řad by se mohlo v budoucnu napojit 

cca 15 - 20 nemovitostí. Podkladem smlouvy je stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací 

Ostrava a.s., zn. 9773/V016023/2016/KU jenž specifikuje vodovod, na který je možné danou lokalitu 

napojit a dále pak podmínky zpracování PD a připojení. 

Lokalita č. 2 – okolí ulice Panské Nové Dvory – naproti hřbitovu. Na nový vodovodní řad by se mohlo 

v budoucnu napojit cca 10 nemovitostí.  Podkladem smlouvy je stanovisko Severomoravských vodovodů 

a kanalizací Ostrava a.s., zn. 9773/V016031/2016/KU jenž specifikuje vodovod, na který je možné 

danou lokalitu napojit a dále pak podmínky zpracování PD a připojení. 

Lokalita č. 3 – okolí ulice Panské Nové Dvory  - u Frýdecké skládky. Na nový vodovodní řad by se mohlo 

v budoucnu napojit cca 10 – 15 nemovitostí. Podkladem smlouvy je stanovisko Severomoravských 

vodovodů a kanalizací Ostrava a.s., zn. 9773/V016034/2016/KU jenž specifikuje vodovod, na který je 

možné danou lokalitu napojit a dále pak podmínky zpracování PD a připojení. 

Projektová dokumentace bude vypracována pro každou lokalitu samostatně. 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni: 

1.1. pro vydání územního rozhodnutí (DUR), a to minimálně v rozsahu dle v rozsahu přílohy č. 1 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

1.2. pro stavební povolení (DSP), v případě, že rozsah navržených prací bude vyžadovat dle zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění vydání rozhodnutí o povolení stavby, a to v minimálně v rozsahu 
dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; v DSP budou zahrnuty zejména 

údaje a podmínky k vymezení technické specifikace, technických a uživatelských standardů 
stavby, včetně Zásad organizace výstavby (ZOV),  

1.3. pro provedení stavby (DPS), a to v minimálně v rozsahu dle v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. DPS bude obsahovat soupis prací s výkazem výměr, který 
zpracuje zhotovitel jako podklad, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a slouží pro zpracování nabídkové ceny 
zhotovitele stavby s detailními položkami.  

1.3.1. Soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován ve skladbě odpovídající dokumentaci pro 
provádění stavby (DPS). Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
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- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 

1.3.2. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto 
musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací 
dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, 
případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude 
použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného 
společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 
645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni. 

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k 
ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců. Položky soupisu prací budou 
obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. Soupis bude zpracován způsobem 
zaručujícím to, že nedojde k samovolným úpravám soupisu prací (položek soupisu prací dle § 6 
vyhlášky 169/2016 Sb.) při jeho vyplňování dodavateli. 

c) Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud 
vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací 
dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů 
ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

d) Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat 
zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků. Rovněž projektová dokumentace pro projednávání s dotčenými 
orgány (HZS, hygiena, stavební úřad,…) nebude obsahovat konkrétní názvy výrobků, ale popis 
požadavků na výrobek tak, aby byl splněn odpovídající zákonný či podzákonný předpis. 

e) Zhotovitele je povinen poskytnout součinnost v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných 
zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů 
po jejich obdržení. 

- účasti jako člen v hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce podle 

zpracované PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude odeslána 

písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto 

závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 
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1.3.3. DPS bude obsahovat mimo jiné podmínky pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména 
informace o tom, zda stavba bude podléhat režimu oznámení o zahájení prací (§15), zda je 
zákonná povinnost určení "koordinátora" (§14), informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích 
(§ 18 odst. 1) a požadavky na zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

1.4. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DUR, DSP a DPS je: 

- Inženýrská činnost v rozsahu nutném pro zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. pro 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. 

- Řešení majetkoprávních záležitostí s vlastníky stavbou dotčených pozemků, na jejichž základě 
bude možné uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti.  

- Inženýrská činnost v rozsahu nutném pro zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

- Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s vyhláškou č. 

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

- Autorský dozor po celou dobu realizace stavby. 

1.5. Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu 
realizace samotné stavby zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle 
této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů 
díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, 
podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a 
sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,  

b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem 
stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem 
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, 
případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě 
výsledku zadávacího řízení objednatele, 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 
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i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 

Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace 
reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

1.6. Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o 
nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že 
jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
 

1.8. Forma zpracovaného díla  

 
1.8.1.  Projektové dokumentace, budou předány v následujícím počtu vyhotovení: 

 
a) PD pro územní rozhodnutí 

Písemná forma – ve 2 vyhotoveních 

Digitální forma  - 1x ve formátu PDF 

b) Písemná forma - PD pro PD pro stavební povolení: 

stavební řízení v 3 vyhotoveních 

Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát 
PDF 

 textová část – Word 
 

c) PD pro provádění stavby: 

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 5 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
 4 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát 
PDF 

 textová část – Word 
 neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  
 oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel - na samostatném mediu 

Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové 
dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.8.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

1.8.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné 
formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
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článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného plnění předmětu díla                  

do 31. 8. 2017. 

2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a 
převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve 
věcech technických.  

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými 
technickými a evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi 
zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními technickými osvědčeními.  

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti 
obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude 
objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo a technické řešení v dostatečném předstihu před sjednaným 
termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo 
vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po 
odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. 
Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a  vytištěno 
v předepsaném počtu paré dle článku 2. odst. 1. 8. smlouvy.  

 
článek 4.  

 Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše 
přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové 
dokumentace v souladu s požadavky objednatele a v rozsahu zejména dle článku 2 této smlouvy. 

 

2. Cena plnění je členěna následovně: 

Lokalita č. 1 – okolí ulice Nové 

Dvory-Kamenec 
bez DPH DPH % včetně DPH 

PD pro vydání územního rozhodnutí 

o umístění stavby vč. inženýrské 

činnosti 

74 000,- Kč 15 540,- Kč 89 540,- Kč 

PD pro vydání stavebního povolení 

vč. inženýrské činnosti 
78 300,- Kč 16 443,- Kč 94 743,- Kč 

PD pro provádění stavby vč. 

inženýrské činnosti 
45 900,- Kč 9 639,- Kč 55 539,- Kč 

Autorský dozor po celou dobu 

realizace stavby (maximální částka) 
8 100,- Kč 1 701,- Kč 9 801,- Kč 
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Cena celkem 206 300,- Kč 43 323,- Kč 249 623,- Kč 

 

Lokalita č. 2 – okolí ulice Panské 

Nové Dvory – naproti hřbitovu 
bez DPH DPH % včetně DPH 

PD pro vydání územního rozhodnutí 

o umístění stavby vč. inženýrské 

činnosti 

69 000,- Kč 14 490,- Kč 83 490,- Kč 

PD pro vydání stavebního povolení 

vč. inženýrské činnosti 
73 080,- Kč 15 346,80,- Kč 88 426,80 Kč 

PD pro provádění stavby vč. 

inženýrské činnosti 
42 840,- Kč 8 996,40 Kč 51 836,40,- Kč 

Autorský dozor po celou dobu 

realizace stavby (maximální částka) 
7 560,- Kč 1 587,60 Kč 9 147,60 Kč 

Cena celkem 192 480,- Kč 40 420,80- Kč 232 900,80- Kč 

 

Lokalita č. 3 – okolí ulice Panské 

Nové Dvory  - u Frýdecké skládky 
bez DPH DPH % včetně DPH 

PD pro vydání územního rozhodnutí 

o umístění stavby vč. inženýrské 

činnosti 

87 500,- Kč 18 375,- Kč 105 875,- Kč 

PD pro vydání stavebního povolení 

vč. inženýrské činnosti 
93 960,- Kč 19 731,60 Kč 113 691,60 Kč 

PD pro provádění stavby vč. 

inženýrské činnosti 
55 080,- Kč 11 566,80 Kč 66 664,80 Kč 

Autorský dozor po celou dobu 

realizace stavby (maximální částka) 
9 720,- Kč 2 041,20 Kč 11 761,20 Kč 

Cena celkem 246 260,- Kč 51 714,60- Kč 297 974,60- Kč 

 

CELKOVÁ CENA LOKALITA 1-3 645 040,- Kč 135 458,40- Kč 780 498,40- Kč 

 

 

Autorský dozor - cena za 1 hod. 490,- Kč 102,90 Kč 592,90 Kč 

 
3. DUR – nárok na zaplacení této části díla vzniká předáním kompletní dokumentace DÚR příslušné 

lokality, řádně projednané a odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez výhrad, ve formě a 
v počtu sjednaném v článku 2 odst. 1. 8. smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny této části díla 
včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po 
vydání územního rozhodnutí pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v 
případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace DÚR nebo v 
případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.  
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4. DSP - nárok na zaplacení této části díla vzniká předáním komplexní dokumentace DSP příslušné 
lokality, řádně projednané a odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez výhrad ve formě a 
v počtu sjednaném v článku 2 odst. 1. 8. smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny této části díla 
včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po 
vydání stavebního povolení pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v 
případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace DSP nebo v 
případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.  

5. DPS - nárok na zaplacení této části díla vzniká předáním dokumentace příslušné lokality, řádně 
projednané a odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném 
v článku 2 odst. 1. 8. smlouvy.  Strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na 
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, a to v celé výši této části díla ve lhůtě 
splatnosti 14 dnů od doručení.  

6. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace stavby 
od převzetí stavby dodavatelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za výkon 
autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně 
provedeného výkonu AD. Fakturován bude skutečný počet hodin násobený hodinovou sazbou dle 
návrhu smlouvy, nepřekročí však maximální částku uvedenou v odstavci 2 tohoto článku smlouvy. 
Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k 
poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka 
na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v 
takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je 
účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle článku 2. odst. 1. 8. smlouvy. 

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit 
důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této 
smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany. 

9. Veškeré vícepráce mohou být zadány v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem se 
zástupci objednatele z IO, případně dalšími. 
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2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu 
provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i 
v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené 
v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude 
představeno formou elektronické prezentace. 

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění 
pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email. 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a 
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání 
nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy.  

 
článek 6. 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona 

a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku 
určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony 
souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její 
kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět 
díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, 
má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného 
upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty 
částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové 
dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou 
narušena autorská práva zhotovitele. 

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na 
níže uvedené adrese:  
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a) do datové schránky: dejgciq 

b) na e-mail: koneko@koneko.cz 

c) na telefonním čísle: +420 596 633 836 

 

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno 
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b. 

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do 
dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl 
objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky). 

 
 

článek 7. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo 

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla příslušné lokality včetně DPH za každý 
den prodlení s předáním předmětu díla, vždy však nejméně 1000,-Kč. Tímto ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému 
dokladu – faktuře zhotovitele. 

2. V případě prodlení zhotovitele odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 6. 
odst. 3, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH příslušné lokality 
za každý den prodlení, vždy však nejméně 1000,-Kč. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 
14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem. 

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo 
zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s 
placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování 
provedeného zhotovitelem. 

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby 
příslušné lokality, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

 
 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 

pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle 
této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupních DUR, DSP, DPS, jakož i v jejich 
rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie 
projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 
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a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen 
s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele 
majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci 
(autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za 
případnou odměnu autorů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se 
nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským 
dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při 
zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o 
dílo. 

 
článek 9. 

 Závěrečná ustanovení 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním 
orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně 
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., 
o kontrole – kontrolní řád.  

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li 
k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

4.  Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

5.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

6. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 71. schůze Rady statutárního města  Frýdku 
- Místku konané dne 20.9.2016. 
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     Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

     Ve Frýdku-Místku, dne    V Ostravě dne 21.9.2016 

 

 

 

    ________________________   __________________________ 
 Mgr. Michal Pobucký, DiS.,  Ing. Oldřich Kazda 
 primátor  jednatel 
 


