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uzavřená dle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

Město Frenštát pod Radhoštěm 
se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
IČ; 00297852 
DIČ; CZ00297852 
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.S., pobočka Frenštát p. R. 

Zastoupené starostkou Mgr. Zdeňkou Leščišínovou 

(dále „ 0bjednatel“)

3 

Společnost: SPO spol. s.r.o. 
se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka 
IČ; 41035321 
DIČ: CZ41035321 
zastoupená: Ing. Růžena Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou společnosti 
Telefon, e-mail 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Studénka 
číslo účtu: 
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1457. 

(dále „Zhotovitel “) 

uzavírají tuto Smlouvu o dílo: 

I. 

Předmět plnění a doba 

1.1 Zhotovitel se zavazuje. že provede pro objednatele následující dílo „Sanace zdiva objektu 
radnice ve F renštátě pod Radhoštěm“ 
Přesný rozsah je uveden v Zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu ze dne 9.3.2017. 
Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1). 

1.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů po oboustranném podpisu této 
smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 

1.3 Termín provedení dílaje stanoven od 1.5.2017 do 30.9.2017 

1.4 Vpřípadě, že Zhotovitel nezahájí práci na realizaci do 7 dní po sjednaném termínu 
Zahájení, je Objednavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od Smlouvy. 
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II. 

Cena a platební podmínky 

2.1 Celková cena za provedení díla dle článku 1. této Smlouvy je stanovena ve výši: 
Celková cena díla činí 3 489 658,- Kč bez DPH (částka slovy: třimilionyčtyřistaosmdesátdevět 
tísícšestsetpadesátosm korun českých). 

K ceně bez DPH bude účtována daň Z přidané hodnoty v souladu S platným zákonem O DPH. 
Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do 
řádného splnění díla. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 
9.3.2017, která byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

2.2 Cena uvedená v tomto článku Zahrnuje i materiál a další náklady, které zhotovitel vynaloží 
ke splnění díla této Smlouvy A cena je specifikována v položkovém rozpočtu ze dne 9.1.2017, 
který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č.1). 

2.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle Skutečně provedených prací k poslednímu 
dni kalendářního měsíce. Podkladem pro vystavení dílčí faktuıy bude soupis provedených prací 
odsouhlasený zástupcem Obj ednatele. 

2.4 Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura 
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Objednatel 
neposkytuje zálohy předem. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v Souvislosti S úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.5 Odevzdá-li zhotovitel objednavateli dílo uvedené v článku I. po termínu uvedeném 
V článku I., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč denně po termínu předání díla. 

2.6 V případě prodlení S úhradou faktury uhradí Objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky denně po termínu splatnosti faktury. 

III. 
Staveniste 

3.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv 
a závazků třetích osob. 

3.2 Zápis O předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště; 
b) určení prostom pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení 
stavebních prací; 
c) napojovací body médií. 

3.3 Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady a vlastním jménem. 

3.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště kzajištění aprovedení 
všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
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Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média na základě dohodnutého 
paušálu, na základě vystavené faktury Se splatností l4 dní. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem, pokud Se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelì veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
3.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a Ochranu zdraví Všech osob vprostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a BOZP včetně prostorů Zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu V prostoru staveniště. 

3.7 Zhotovitel odpovídá V plném rozsahu za provoz na Staveníšti. Zhotovitel umožní provádění 
prací na fasádě budovy, které se váží k provádění restaurátorských prací na fasádě budovy a bude 
spolupracovat se hotovitelem těchto prací. 

3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 
zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 

3.9 Zhotovitel Se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na Svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu S příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, 
ato každý měsíc, písemné potvrzení, že S veškerými zbytkovými či vytěženými materiály 
ze stavby arenovace bylo naloženo V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a O likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů O likvidaci odpadů. 

IV. 
Způsob provádění díla 

4.1 Zhotovitel Se zavazuje provést předmět díla Sjednaný včl. I. Smlouvy ve Spojení 
S oceněným položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 této Smlouvy) S odbomou péčí, na Svůj 
náklad a na své nebezpečí V době sjednané V čl. I. Smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré výrobky, 
stavební hmoty a Stavební materiály, V takovém počtu kusů, technické Specifikace, jakosti, 
provedení, hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou Specifikovány 
V položkovém rozpočtu, pak vtakovém množství, hmotnosti, jakosti a výrobních technických 
parametrů (rozměrů), aby mohly být použity k řádnému ukončení díla. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo z hlediska technického V souladu a zejména V rozsahu 
oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. l této smlouvy), ale též V rozsahu jiných plnění, 
která nejsou uvedena V oceněném položkovém rozpočtu, jejichž potřeba se objevila až v průběhu 
provádění díla. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu se stavebně technickými normami 
Za dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy, zejména orgánů památkové péče v 
souladu s technickými požadavky na výstavbu a technickými požadavky na Stavby, V souladu se 
řádnými teclmologickými postupy, zákonnými povimiostmi k ochraně životního prostředí, života 
a zdraví osob. 
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4.5. V případě plnění zhotovitele V rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími Z této Smlouvy 
nebo pokyny objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V. 
Kontrola způsobu provádění díla 

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla kdykoliv vprůběhu jeho 
provádění zejména Z hlediska stavebně technického způsobu provádění jednotlivých bouracích, 
stavebních, zednických, klempířských, tesařských, stolařských, natěračských prací, kvality 
(jakosti) provedeného plnění a jeho Souladnosti S Položkovým rozpočtem a jinou technickou 
dokumentaci vztahující se kpředmětu díla, pokyny objednatele a stavebně technickými 
nonnami. Objednatel je dále oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnosti práce, 
dodržování zásad ochrany životního prostředí a další technické dokumentace. 

5.2 Smluvní strany sjednaly, že budou provádět pravidelné společné kontroly způsobu 
provádění díla v kontrolních dnech konaných jednou týdně, vždy čtvrtý pracovní den každého 
týdne, pokud se V proběhu provádění díla nedohodnou jinak. Konání pravidelných kontrolních 
dnů se nedotýká práva objednatele na průběžnou každodermí kontrolu provádění díla. 

Za zhotovitele je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (staveništi) stavbyvedoucí. 
Vpřípadě nepřítomnosti stavbyvedoucího musí být na Svolaný kontrolní den zhotovitelem 
vyslán náhradník vybavený písemnou plnou mocí udělenou zhotovitelem vrozsahu, který 
tomuto Zmocněnci umožňuje rozhodovat ve všech věcech, které se týkají provádění díla. 

5.3 Předmětem kontroly na kontrolních dnech je zejména: 
- ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, montážích, 

klempířských, Stolařských, tesařských prací s Položkovým rozpočtem; 
- ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních lnnot opatřených 

a použitých při prováděn díla S Položkovým rozpočtem; 
- ověřování technického stavu zařízení staveniště, Ověřování rozsahu skutečně provedených 
plnění ve vazbě na celkový terrnín dokončení díla. 

5.4 Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořízeny zápisy, které pořizuje na místě 
kontroly díla osoba pověřené objednatelem výkonem stavebního dozoru nad způsobem 
provádění díla. Stavbyvedoucí určený zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu 
budou podepsání jak osoba pověřená objednatelem k výkonu stavebního dozoru nad způsobem 
provádění díla a stavby vedoucí určený zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat 
za objednatele a zhotovitele. Veškeré zápisy z těchto kontrol a zápisy ve stavebním deníku či jiná 
písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná. 

5.5 Teclmický dozor u stavby, jež je předmětem díla, nesmí provádět zhotovitel ani osoba S 

ním propojená. 

Sanace zdiva objektu radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm 4



VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1 Zhotovitel je povinen písemně Oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem tennín, 
kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně vněm 
pokračovat. 

6.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly tyto zkoušky 

sj ednány; 
- výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací. 

6.3 V průběhu prací je zhotovitel oprávněn doložit k poslednímu dni v kalendářním měsíci 
soupis provedených prací, na základě, kterého bude uhrazena dílčí faktura. 

6.4 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). 

VII. 
Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo V délce 60 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem. 

7.2 Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací 
dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. 
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu Zařízení 
nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží, poškozením) popř. vyšší moci. Záruční doba 
uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 
vady dila, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny 
porušením jeho povinností nebo je neodstranil po jejich písemném upozornění objednatelem při 
předání. Zhotovitel garantuje kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady 
odstraní bezplatně do 7 dnů od doručení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.3. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

VIII. 
Závěrečná ujednání 

8.1 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vnabídce 
kvalifikaci, je možná pouze spředchozím písemným souhlasem objednatele a za podmínky, 
že nový subdodavatel doloží stejné dokumenty, jaké v nabídce dokládal původní subdodavatel. 
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8.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
vsouvislosti svýkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8.4 Obě Strany se zavazují V průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. 

8.5 Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou a v případě nutnosti Soudní 
cestou. 

8.6 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení Smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které ji náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace Z oblasti druhé smluvní 
strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jej im skončení. 

8.7 Platnost této smlouvy je stanovena protokolárním předáním díla dle bodu I této smlouvy, 
přičemž po tomto datu zůstávajicí v platnosti Záruční doby, uvedené v článku III. této smlouvy. 

8.8 Tato smlouva je vypracována ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jednu 
Zhotovitel. 

8.9 Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. 

8.10 Smluvní Strany jsou si plně vědomy Zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účimosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru 
smluv (zákon O registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje 
obchodni taj emství. 

8.11 Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojuji své vlastnoručni podpisy. 

8.12 Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno 
Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 15.03.2017 usn. č. 1426/57RM/2017. 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet ze dne 9.3.2017 

Stavební 
V ˇ 4 3 2 5 / 7 Poradenská V F ˇťıˇ ‹1R ah 1 dn ...... ...... ._ § Ĺ Č ICHS 3. C pO 21 OS ČII1 Č 

WPQIBÖIQQ nn. obchodni 
Ĺ“““.=›ı‹flø sw v 4;, mg Ň W* 41212 view. Digi ešM1mŘlÉ'?fl'Šz 

za objednavatele za zhotovitele / 
Mgr. Zdeňka Leščišinová Ing. Růžena Pilchová Mackovíková 
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Po/Ožkový rozpočet 
Zakázka : 2017-017 Stavební úpravy Radnice Náměstí Míru č.1 Frenštát p. R. sanační úpravy suterénu 

ˇ TŤT 1 
1 1 1 1 1 

M1 Saıtıa CHM 
celkem Objekt' Oddíl DNI Ř Cíıl0($KP) Pflýiì řádku Mrložslví M) 

3 489 658 

sanace 1.PP 3 489 658,22 Kč 001 8 
0011 01 IHSV Ilemnl práce I 1 1 75 608,30 Kč1 

vn2 
113107124 4v `o 

45 950 nam Qgložek ro oddll: _ 

1 5 - _ , 1 Odstranění podkladu pl do 50 m2 Z kameniva drcenéno tl 400 mm m2* 
1 

440,00 
1 

20 218,00 Kč 
17 N 113107131 [Odstranění podkladu pl do 50 m2 Z betonu prostého tl 150 mm - nádvoří 9,0001 438,00 

1 3 942,00 Kč 
'U ıøı 1131203101 1Hloubení Jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř, 3 1B,3801 

rn21 m31 510,001_ 9 373.80 Kč1 
'U :- 131203109 Příplatek za lepivost u hloubenl jam ručním nebo pneurn nářadím v hornině 

tř. 3 

18,380 m3 95,00 1 746,10 Kč 

ŤP" 5' 132202201 Hloubení rýh Š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 6,366 

_ _ Soudržných horninaon tř, 3 ___ ___ ____ íˇˇš' 132202208 1Připlatek za lepivost u hloubení rýh Š do 2000 mm ručním nebo pneum 6,3% 
,nářadím v horninè tř, 3 _1 _ 

m3 

m3! 
6341,00 

95,00 

4 036,04 Kč 

604,77 Kč 

P [T17iš1101101 __ Svısle přemístění výkopku Z horniny tř, 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 1 __ 6,366 _ 60 00 381 96 Kč 

9 162201209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku Z 

horniny tř. 1 až 4 _ 
98,984 

1 

M3 
1 . 1 , 1 

11 _ 8_1182z01z01 _1vø0øvøvnè pfe‹n151čni0ø10 m nøšenrrn výkøpkn z horniny tr. 1 až 4 __ __ _ 247401 ms 1 152,501 3 773,77 Kč1 

P m3 141,10 13 966,64 Kč 

1782701105 M A O 1V0dorovné přemístění do 10000 m výkopku Z horniny tř. 1 až4 _1
_ 

24,7451_ m3 227,60 

'U 1171201201 1Ul0žení sypaniny na skládky 1 

241_7461 

1, 

m3
1 

14,00 
1 5 832,19 Kč1 
1 

345,44 Kčl 

-U 73 1171201211 1Poplatek za_ uložení odpadu ze Sypanìny na skládce (skládkovne) 1 
47,0171 1 _j_ 100,00 

1 

4 701,70 Kč1 
'D _; u 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněnírn drenáž 3,929 m3 80,20 315,11 Kč 

'U 
_ 

41174101102 1ZasyD v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněnírn - koruna zdi __ 4,1611 m3 233,50 571,58 K151 
(/3 ..x 5 158333650 1kamenivo těžené hrubé frakce 8›16 _ __1 _ 7,70 11- 

1._ 

l
1 _ 850,00

1 

1 
2 723,35 K151 

`o 6 175101101 Obsypaní potrubí bez prohození Sypaniny Z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 
od kraje výkopu orenaž _ _ 

2,437 m3 298,00 726,23 K? 

r/› Í. 158333570 1ı‹an-nenıvø íšženè hnnnê frakce 10-32 1_ 4,558 t
1 

350,00 

`o É 45,950 m2 
1 

1 555.30 Kč1 
1 

551,40 Kč1 

HSV O QN O 
1181101102 1_Qprava pláně v zářezech v hornıně tř. 1 az 4 se zhutněním 1 

znkıáaánı l 1 1 

12.00
I 5 408,71 K151 

§_elnam polož 110 nad/ı .- 
`U 

ek 
1200001000 [Napojení drenáže do kanalizace 1 

1,0001 kpl
1 

1 000,00 
1 

1 000,00 Kčl 

'U Z 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodü geotextllií v ıýze nebo zářezu sklonu 
přes 1 : 2,5 Š do 2,5 m 

21 ,837 m2 25,00 545,93 Kč 

itexıiıie GEO 350 g/m2 00 š 8,8 vn 1 
240211 m21 31,00 

1 

744,05 Kč1 
151 ílssseeosso 
P 4 271571112 Polštáře zhutněně pod základy ze Štěrkopísku netříděneho - koruna opěrné 1,665 

zdi _ _ 

m3 799,00 1 330,34 Kč 

'U 
m3 5 1272313511 

HSV 
I 

0033 lzákıflúøvê kıønhv z heínnn tr 012/15 1 

0,8321 

1SvIsIé a kompletní konstrukce 1 

'

1 1 

2150001
I 

1 788,80 Kč 
7 984,68 Kč 

Seznam položek yo odd/I : ___ 
1 1349234830 'U

m 
I 

00 HsvQ O 
1Dop|nění zdiva soklu v nadvoři 1 

157801 
Komunikace , . 

“
1 1 

500.001 7 984,68 Kč 
52 743.43 Kč 

I
I 

Seznam položek go oddłl : __ _ 
`o 41 1 1554651111 1Podk|ad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm 47,5701 m2 __ 105,00

' 

7 849,05 Kč 
1:: 2 1584821112 1P00ı‹lad ze štšrkouríè ŠD 11 90 mm 1 

4s,1501 m2 01,501 ̌
 

2 030,23 Kč

ı 3 591211111 Kladení dlazby Z kostek drobných Z kamene do lože Z kameniva těženého tl 

7 7 

18,650 
50 mm _ 

m2 320,00 5 968,00 Kč 

158380110 _1koStka dlažební drobná, žula, Ljakost, velikost 10 cm 1___ 3,5871 2 450,00 8 788,15 Kč 
ırn má 1594511111 

1 
1

1 

1 000,00 27 300.00 Kč 
O už .› O IHSV 

273001 
Ú rava povrchů vnitřní I 

rn2
I 

1 358 535.87 Kč1 

Seznam položek ro oddll: 

Ělıazba z 
lomového kamene - pískovcové valounky 1 

Il 
P 1 610991111 Zakrývani vnitřních a vnějších výplní otvorú, předmětů a konstrukcí folii a 

'W 
páskou 

26,050 m2 25,00 651,25 Kč 

3P 2 011421331 Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů kieneo v rozsahu do 30 444,119 m27 158,00 70 170,80 Kč 

1 P1 3_1e12421331 
n/Q _ 

jgprava vnitřních omítek stukových stěn MV V rozsahu do 30 “/ø 1_ 350,5091 m2 _l_ 150,001 52 570,35 Kč1 

P 4 319202110 Vnitřní Sanační omitkový systém - vložení horizontální izolace do konstrukce 
injektáži A _ _ 

84,533 m2 3 550,00 1 300 092,15 Kč 

U vz 1012478010 _Jvnı1rn1 Sanačnr ømiíkøvý Sgíêxn A _ _1_ 1073131 m2 860,00 144 409,48 Kč1 

'U os 612476020 Vnitřní sanační omitkový systém - propo]eni vodorovné izolace zdiva S 

vodorovnou izolaci podlah 
19,448 m2" 410,00 7 973,68 Kč 

P* 7019202110 Vnitřní sanační omitkový systém ‹ vložení horizontální izolace do konstrukce 1339601 
fljenáži 8 _ 

m2 3 550,00 475 558,00 Kč 

_P 01612476011b 1Vnıtřnlsanacniornítkovýsystém B 1__ __ 235,49 m2 17 860,00 1" 202 525,70 Kč1 

WL 9 6124760120 Vnitřní sanační omitkový Systém - propojení vodorovné izolace zdıva S 
51 

44,0041 

vodorovnou izolací podlah 
rn2 410,00 

ˇ 
18 041,54 Kč 

'o 
455,00

Z 1 
052 |Hsv 

10 1151247001211 
1_Ž\;›isıè 

nvøggjenn' iznızzı' ırná úroveň
1 

207,993 
Ú rava povrchu vnější 

m21
I 

1 
94 836.82 Kč 

I 
148 777.15 Kč 

____Sez1a_m Doložekgzç oddíl : _ _ _ _ __ __ ___ _ 

FP 1 822478013 Sanační vnější omitkový systém S hydrosilikátovou hydroizolační Stěrkou a 86,416 
sanačniomítkou Soklu D l 

m2 
43 

990,00 ̌
 

as 551,84 Kč 

47 77 
pøáføvnán/ xznflćnı vmııhnn se 5//xnøvzšıøıným øømvnrem 

A 'ˇ 
nynıflnzv//l‹á‹nvá zzøıflne 
Sflnflčn/ nmııxz lepe/nê ıznınčnr nyøzønn/ 
Svflkázøvá øzııflhávflná ønv‹‹›‹z 
si/vkáıøvy rasáønf nárêz 
nyxflnzføhnı pzıøønzpnsıny' nálčf 

V Í 2 1319202109 Sanační vně1ši omitkový systém - vložení honzontalní izolace do konstrukce 4,815 m2 3 550,00 17 093,25 Kč 
fljektáží - C , 

1__ _ 

[U 

1 1 
L _ 

1s2247s01ah lsflnflčnrvnêflšrønnflkøvý System c __ 1 

4.0301 m2 
1 

850,001 3585,55 Kč1 

ST Systém › www Sontriooz Stránka i/5
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Položkový rozpočet 
Zakázka : 2017-017 Stavební úpravy Radnice Náměstí Míru č.1 Frenštát p. R. sanační úpravy suterénu 

I I 
I I I

l 

_U_ _Š_ 

zz celkem 

Í 

Objekt Oddíl cıflın(SKP› 
1 

Pøpizráđku 
I 

Mnozstvrvıj M1 
1 

sám 
1 

0"“ 

I I I I 3 489 658 

pooıovnànl Sanacnl omllkou se S/ranovzdomým ceınerıtem 
hydros/I/káíovâ izolace 

'U 

__ sokl,opérna zeď atrla
3 ro ‹„› 2s,00F 2s13s,10 Kč1 

,Ť3 nn 

4 1620471213 Vnější omítka Sllikátová tenkovrstva probarvená zatřena (škrábaná) ll 3 mm -I 804281 

J622451131 Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti Il I_ 14,586I 3 rv 925,001 4 740,45 Kčl 
'U až 3N _I 

_ 95.001 7190,93 Kčl 
'U 7 62249112 H drolzolační krystallcký nátěr opěrné zdí atrla 14,586 3N

i O 
I 

06 Hsv Onaznvánı vv_pını øtvøı-ú 

182249111 1Hy0rúlo0niná1èrra5áóy Søkln a øpèrne zdi ztria 
1_ 

750941 

1* 
n I 

346,001 5 015.93 K121 
7 237.00 Kč 

_ Seznam položek ro oddłl : _ __ 
'U 

Ť. 
1,0001 kus 7307.001" 307,00 Kč1 542942611 ą0Sazovánl zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 mžha montážní 

ıyénu 
'U N 644941111 _ Osazování ventllačníoh mřízek vellkostl do 150 x 150 mm __ __ 

155341420 Iprúvètrnlk bez klzpek se Sm 15x15 nm Z5 ____ _ 10,000 __ kus 980.00 Kčl 
_,_ 

'U‹n hu 1644941112 I0sazovaní ventilačních mřížek velikosti do 300 × 300 mm 3 000 

__ 10,000 _ kus __ 35,00l__ 350.00 Kčl 
98,001 

kus 40,001 120.00 KĎI 
U: un 155341421 lprüvètrnik bez kıflpek se síti 15x30 cm ze '__ Ť 3,000 

f-1-'Í 

3 
.0 

O0 kus 390,00 Kčl 
1953943123 10saZovanl výrobků do 15 kglkus do betonu bez jejlch dodání- poklop 

` vodotésný Z4 _ 
'U afl 1,000 Ť. .É 

øø 110,00 Kč1 

cn ~ı 1953000001 1Poklop vodotěsný k zadláždéní ,vnitřní 500x500 mm Z4 ve ın 5 000,00 5 000.00 Kč
O EE (D< 

I 
057 ITrubnI vedeni 

1,0001
I 

kus 
1

I

I 1 305,84 KčI 
Seznam položek Ho nddll : 

1 I87121B113 IKladení drenážního potrubí Z řlexibilního PVC průměru do 65 mm 205801 15,00 429,70 Kal I

l 937.14 Kč 
09 

24' 
Oz/›'u 

_._x__ 2 128611223 1trubka drenážní tlexibilnl D 100 mm 
IHSV Bourání konstrukci 

__l_„ 312381 
aa 

_„LI 90,00
I 30 237.53 KčI 

Seznam položek go oddll .- 

'U m3 2 250,30 I 3 557,72 Kčl 1 I961044111 Ięourání základů z betonu prostého 
2 1919735123 1Rezání stavaflcího betonového krytu hl do 150 mm - betonová plocha 'U 

1..

I 

1,5911 
15,0001 m 190,00 Z 700,00 Kč1 

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 Z betonu vyztuženého sítěml tl 300 1113107037 
mm podél fasády 
lnádvoñ 

4, I I 

'U u 7,5001 m2 1 285,00 9 837,50 Kć1 

v šlrne saonvn
ˇ 

'U 4 1962031133 leouránı příček z cihel páıenýnh na Mvc ııaø 150 mm 11,5e9l m2 83,00 900,23 Kćl
U ~< 6 1965081223 1Bouráni podlah Z dlaždic keramických nebo xylolıtových tl přes 10 mm ploch 121,3501 m2 66,50 0 069,78 Kč1 

965081313 Bourání podlah Z dlaždic betonových, leracových nebo čedıčových tl do 20 
přes 1 m2 

Imm plochy přes 1 m2 
M ~ı m2 71,20 1 888,08 Kč1 

'U za 1968071112 Iwvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl do 1,5 m2 11,000 kus 10,00 110,00 Kčl
U 0 1960071113 I\/yvéšení nebo zavěšení kovových křídel oken rłpřes 1,5 m2 '_12,000 

234001 

I

I 
kus 15,00 180,00 Kč! 

'U 1 1988072244 lvyhønráni kovových rámů oken ieunøđuchýøh DI 00 1 m2 1,620 m2 210,00 340,20 Kćl 
'U 2 1968072245 11yb0urání kovových rámů oken jednoduchých pl do 2 m2

I 

8,8001 m2 130,00 1 144,00 Kčl 
'U 3 1968072246 Iflbourání kovových rámů oken Iednoduchých pl do 4 m2 13,860 m2 00,00 1 108,80 KČI
U 4 I96B072455 Ilybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 1,576 m2 191,00 301,02 Kčl 
'U m 31,00 462,21 KČI 5 969011131 

HSVT 
I 

097 Proráženi otvorů a Ostatní bourací práce - 

I

I 

149101 
280 034.91 Kčl 

Seznam položek ro oddll: 
7971033231 Vybourání otvorů ve zdivu clhelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 

1L/ybourání vodovodního nebo plynového vedeni DN do 125

L 
I150 mm 

'U 10,000 ku$ 40,00 400,00 Kč 

971033341 Vybourànl otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 
300 mm 

1:1 N 3,000 kus 89.00 267,00 Kč 

973031913 Ivysekáni kapes ve zdlvu clhelném na MV nebo MVC pro zavazáni příček tl 

Ido 150 mm 
'U Q 4,000 rn I 105,00 660,00 Kč 

'U an I9760B5211 Ivybourání kanalizačních rámů vćetnë poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 1,0001 36,30 38.30 Kčl 
U uı I918013191 IOtlu‹ˇ:ení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn O rozsahu do 100 “/n 

I

I 

4097331 
kus 

I

I 

m2 94,00 
I

I 

38 514,90 Kčl 
1978038191 'U oz IOt|u‹ˇ:ení vnějších omítek o rozsahu do 100 % 80,428 m2 

1 

55,00 4 423,54 Kč1 
979059541 IOdSekánl a odebrání obkladů stěn Z vnitřnlch obkládaček plochy přes 1 m2 'U ~ı 28,862 m2 59,00 1 702,86 Kč 

I9790B1111 I0dvoz suti a vybouraných hmot na Skladku do 1 km C an 16253426 50 341 ,zs Kčl
C 0 1979081121 IOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1 62504259 

F 305,10 
1 

13,00 21 129,45 Kčl 
C 3 1979082111 IVniirostavenlštní Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 16253426 

I 

210,00 34 132,19 Kčl 
979082121 Vmtrostavenlštni Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 ı'n přes 

10m
C 1 62534259 25,00 40 533,56 Kč 

979098231 Poplatek za uložení stavebního smësného odpadu na skládce (skládkovné) C S 16253426 t 550,00 B9 393,84 Kč 

Hsv lPre5un hrnøı3 I 
099 79 194.34 K151 

Seznam položek pro oddll : 

I 

U 1 1999281111 `Ií'řesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m
' 

I 
7111 OI IPSV Ilzolace proti vodě. vlhkosti a pynům I 

130810391 t

I 

1 
010,00

I

I

I 

79 794,34 Kč 
293 453.82 Kč 

Seznam položek pro oddll : _ 

11 1 711111001 Provedení dvousložkove elastomerové lzolace na bázl EHS polymerů - 

_pocha Vodorovná 
290,580 m2 980,00 I

I 

284 768,40 Kč 

8 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynùm v obIektech 
v do 6 mC 2 847,680 °/n 3,05 8 685,42 Kč 

I 
721 Psv Izurnvøtfløhnikz - vnitrni kannıızønø3 I

I

I 
23 804.82 KčI 

Seznam ıyložek [yo oddll : _ __ 
ÍFI 1 17210001 IDemontáže vnitřní kanalizace _ l 10,000 IHODI 250,00 I 

2 500,00 Kč1 
P 2 121290112 Zkouška tèsnostı potrubí kanalizace vodou do DN 200 - prověření ležaté 20,000 

kanalizace 
_ 

____ 
m 21,00 420,00 Kč 

0 1 
15000,00I P 3 I721290112 __ Zkouška těsnostl - kamerova zkouška ,provéřeni ležaté kanalizace _ I; 1,000 

P 4 1721290113 Oprava ležaté kanalizace › rezerva I 

1,000 
lkı 
IKDII 5 000,00 

15 000,00 Kč 
5 000.00 Kč 

ST Systém › wvwv softtrıocz Stránka 2/5
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Položkový rozpočet 
Zakázka : 2017-017 Stavební úpravy Radnice Náměstí Miru č.1 Frenštát p. R. sanační úpravy suterénu 

-I “1 `

_ 

Objekt 
I 
Oddí T. L n Cınıøtsıše) Pnpvs radku 

\I 
Mnnžxtvı M1

I 

Cana 
celkem MI Same 

I

I 3 439 S58

C 384,92 Kč 
I 

122 O '-6 In< Ildravotechnikı ~ vnitłnl vodovod I 

5 I998721201 IPřesun hmot procentní pro vnıtřní kanalizace v objektech v do 6 m I 229,120I °/ø 

I 

1,80I 
I 2 525,50 Kč 

Seznam položek ga oddíl : 

'U 1 I722001 IDemontáž vodolnstalace 
JA I

I 

10,000I hød. 
I 

250,00I 2 500,00 KčI 
2 I998722201 xPřesun hmot procentní pro vnitřní vodovod V objektech v do 6 m

ž
C 1,02I 

I722 O |Psv Izurflvøıęøhnıkfl . znrızøvfløı ørødmčıv 
I 

2s,000I “/„ 

I I I 

25,50 Kč 
2 505,25 Kč 

Seznam položek pro oddíl : 

1 I725001 Ioevnšniáž iarızøvanrøh nreúrnètú
_ 

'U 10 000V h‹ı0._T 250 00I 2 500,00 Kčl
C 2 I998725201 Ifřesun hmot procentní pro zařızovací předměty V objektech V do 6 m

I 

IPSV Ustřední vfląpěnl - otopná tělesaE O In 
I , , 

I 

' 

25,000I % 
I 

0,21! 
I I I 

5,25 Kč 
20 452.00 Kč 

Seznam položek go oddíl : _ fi 7 1 I735000 _IVypuštěnI a napuštèní otopného systému pro demontáž těles ,I ıoool xE 13 500,00 KčI 
„Ť 'TJ'o rQ 0 500,00 ,_ 8 500,00 Kčl
C 3 998735201 IPřesun hmot procentní pro otopná tělesa V objektech V do 6 m 200,000 „Ý 

13 500,00I 

Ĺ“. O '67 

I 
76 ST IKonstrukce montované Z desek. dllcù a panelů 

2 I7a5001 Ioevnøntáž a znètná fnøntáž ntønnyøh ıêıefl I 1,000! 

1 264.55 Kč 
2,25 452,00 KčI 

1 763111811 Demontáž SDK přicky sjednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 27,705 'U 

Seznam položek ro add/I : _ _ „_ V 

I 
ąjednoduche 

1-nz 

I 

45,0o` 1 248,88 KčI

C Z I998763401 IF'řeSun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce V objektech vľdo 6 m 
I 

12 460
I 

“/n 

I 

1,42` 17,80 Kčl 

I 7s4IoI |Psv Ikønstrukceuıønxpırnkè I I 15 228.00 KčI 
Seznam položek Lrìo oddıl : ‹ 

1 I764-130810 Demontáž a zpětná montáž parapetnich desek I 1,0001 15 000,0 OI 15 000,00 Kčl
C 5 I99B764201 IF'řesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m 150,000 

sbřI 
n/D

I 

I7e 2. O IPSV Ikønzırukøø truhıárxhè I I I 

1,52I 228.00 Kč 
I . 522 139 B6 Kč 

Seznam položek p_r0 oddıı : 

1: I_1 I766621111 IMontáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva I 

1 1,000L ks I 
1 500,00 I 

18 500.00 Kči 
r/› 2"611102040 okno dřevěné ATYP dvojité , deštěné, dvoukřídlove s klapačkou, mater, bor,,I 8,000 

sklo čire4 mm 110 × 100 
kus 18 000,00 144 000,00 KčI 

01 
` _ 

S 3 l611102040a okno dřevěné ATYP dvojité 
, 

deštěné, jednokřídlové , oteviravé, mater. bor., 3,000 

1 I
, sklo čiré 4 mm 

kus 13 500,00 40 500,00 Kč] 
ˇ/Í 

vmrnı marná 00× 90 am 03 
P 4 I766621112 'Montáž oken dvojrtých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m S rámem do zdiva 6,000 ks 1 550,00 9 300,00 Kčı 

S 5 `611102040 okno drevene ATYP dvojité , 
deštěné, ctyrkřidlové s k|apaı1:kou,deIené 3,000 

I

v 
poutcem křídla dělená 

kus 38 500,00 115 500,00 Kčı 

pľlcremr, 5 venıııacnim nom/m K//dlem rr-later hor, sk/D čiré 4 mm 110 x 21D cm 02 

S I S `611102040b okno dřevěné ATYP dvojité , 
deštène, Čtyřkřidlové s klapačkou, dělené 3,000 

poutcem křídla dělená 
kus 38 500,00 115 500,00 Kčı 

W* ˇ 
pr/ćıøn-vr, 5 venırıflčnım hømlrrr kırzırem marer, ønr, sk/0 ćırè 4 mm 110 x 210 cm O2

7 
I 5 I 

7 I611102041b Pâkový uzávěr pro Ventilační křídlo, okno dřevěné ATYP dvojité , deslěné, 

I 
čtyřkřídlové S klapačkou, _ 

3,000 kus 4 000,00 12 000,00 KćI
I 

_ délené poutcem, krıdıa dělená pìrčıernr, marer Dar, sk/0 ćrˇre 4 mm 110 x 210 cm 02 

F 8 786660172 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídIových Š přes 0,8 m do obložkové 
Zárubně 

1,000 kus 3 400,00 3 400,00 Kč 

S 9 611116500 dveře dřevěné jednokřldlove venkovní, plné rozměr 900 ×1970 mm, rámové 
s výplnèmi, materiál bor,,D2 

1,000 kpl 45 000,00 45 000,00 Kč 

I P 10 766694122 Montáž parapetních desek dřevěných, Iaminovaných šířky přes 30 cm délky 
do1Bm 

6,000 kus 300,00 1 800,00 Kč 

I807941050
ˇ 

(n Ideska parapetní dřevena vnitřní `I 15,400I vn 
I 

1 000,00 15 400,00 Kčl

N I998766201 IPřesun hmot procentní pro konstrukce truhlarské v objektech v do 6 m I 
5 189,000 °/ø 3 839,86 Kč 

OC 
I 

767 IPSV IKonstruk‹:e zámečnické I

I

I 

I 0,74
I 

10 135,00 KčI 
Seznam položek yo oddíl : Í 

I 

10 000,00 10 000,00 KčI 
I 
P 

I 

1 I767662120 IDemontáž a montáž stávajících mříží pevných I 
1,000 

U 6 998767201 Přesun hmot procentní pro Zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 100,000 
I 

sb 
°/ø 1,35 135,00 Kč

I 

I 
771I ol |ı=sv Ivøáınhvzøıınžáıø I 

Se 
230 201.54 Kčl 

znam položek pro Ddd[I_: _ _ 
1 771271113 Montáž obkladů stupnic Z dlaždic hladkých keramických do malty Š do 300 9,388 

mm I _

P m 283,00 2 656,00 Kč 

ŇPM 2 771271232 Montáž obkladů podstupnic Z dlaždic hladkých keramických do malty V do 10,220 
200 mm _ ›_____ 

m 150,00 1 594,32 Kč 

,ˇ 1 

I 

P 
I 

3 I771471810 ŇI Demontáž soklíkù Z dlaždic keramických kladených do malty rovných |___› 212,890 Ir“I 20,00 4 257,80 KčI 
ÚP- 4 771474113 Montáž soklíkü Z dlažd1c keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 212,890 rn 82,00 17 456,90 Kč 

P 5 771544110 Montáž kameninové dlažby lepené flexipilnim lepidlem 328×32B×22 mm, 
koruna opěrné zdi __ 

9,009 m2 530,00 4 774,77 Kč 

I59761-1080 Idlażdice kameninové 320×328×22 mm I _ ›_ 9,459 IA' m2 I_ 500,00 6 432,12 Kč 
Iš_I S 
P 1 771544110a Montáž kameninové dlažby lepené flexrpilnim lepidlem 328×250×22 mm, 
__ Okapnice koruny opěrné zdi" _ _ _ ˇ_ 

2,145 rn2 530,00 1 136,85 Kč 

1_LI59761408a Idlaždice karneninové 328×32B×22 mm, okapnice I_› »Z252 Im2 _I 
3 000,00

I 
0 758,00 KćI 

1 S 
I 

P 9 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených tlexíorlním lepidlem 187,800 

I ___,_ do 25 ks/m2_ ›_ _ 4 __ fw 
m2 360,00 67 608,00 Kč 
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› 

001010 Oflai Cı8ıø‹SK°) Popıx rem Mnnžfltvi M1 Sflxhfl Cana 
oelkarn 

0 1597614080 1dlaŽdice keramické Slınuté neglazovane mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 × 0,9 cm 223 7721 m2 
7_Ť1 

380 00 

3 489 658 

B5 033,36 Kč 

1 1711579156 lPřip|atek k rnontaz podlah keramických Za Spárovanl tmelem dvouslożkovým 1870001 m2 20.00 

v vl 
_..

\ 

3 756,00 Kč 
_,__ 

-u 

1:

3n 37,00 6 948,50 Kčl 2 1771591111 _1Pod|ahUJenetrace podkladu _ _ 187,8001 
1117715811135 leøflıflhyrêzánrkevzvnıøkýøh aızžúiøvøvnê __ 70 0001 kus 20,00 

1

1 1 400,00 Kčl 'U 

_ 4117711501101 lrfirštnıfltek K pøúıahám za úlzgønáınl kladení dlažby 
W" 

__ 1878001 5 451,00 Kčl 
5 1998771201 1Přesun hmot procentní pro podlahy Z dlaždic V obiektech v do 6 m 

7 
2 182,620 °/n 

45,001
1 

5,47 šzn

3 ve 

1 
716 IPSV |P0dlahy_povIak0vé 

11 938.93 Kč 
67 979.89 Kč 

_ Seznam položek _pro oddll : _ __ _ _ _ _ 
1 1776421100 1Lepení obvodových sokllků nebo lìšl Z měkčených plastů 732801 m šl „J 18,50 1 355,88 Kčl 

u› N 128411008 lınšta Speciální Søxløvá Pvc 10224 Szvnøıøniøi 15 x 50 mm røıę 50 vn 759441 3 44,00Ť 3 385,54 K151 
'u ‹.› 1776511810 1Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 

7 
B5,4B01 3 ve 25,30 2 182,84 Kćl 

1) ı› 1718521100 lL_epenı pásů nøvızkøvýøh podlah plasıøyýnh 854801 3 to 123,00 4,, 10 514,04 Kčl 
(/1 ın 1807581100 lıflvgna nøólzhøvá šířka 2 nl, tı. 2 mm 89.7541 3N 311,50 27 958,87 Kčl 
'U aa 1776525115 1Spoj0vánl podlah zplastù Svařování za studena 

ˇ 
_ ___§5,4801 m __ 34,10 2 814,87 Kčl 

'U ~ı 1778590210 lPas10vánı' a ıeštènı pøuıahøvin ručnè 85,480 m2 26,40 Z 255,51 Kćl 
'0 zz 3N 1775990112 Mrovnání podkladu samonivelační Stěrkou tl 3 mm pevností 30 Mpa 7 _ 85,450 201,00 11 151,48 Kčl 

1598776201 Přesun hmot procentní pro podlahLpovlakove v objektech v do 6 m 677 2901 0,37 250.80 Kčl 
14 OC 

‹n É 
I 

77 lPSv Pøflınhv me 

1 

1

1

l 3 004.82 Kčl 
Seznam položek yo oddll : _ _ 

'D 
1 

1 1717695113 |Penetrace Savého podkladu podlah disperzí _ 1 85,4801 m2Ň' Ň 
36,00 3 077,20 KH5 T* 

2 1998777201 1PřcSun hmot procentní pro podlahy lité v oblektech V do 6 m 1 
30,7701 °/n 0,57 1 17,54 Kčl3 1 

781 [PSV lbokonćovacl práce - Obklady keramické 1 541.19 Kčl 
Seznam položek pro oddíl :

ı 1 781474115 Montáž obkladů vnitřnlch keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 1 

flexibilním lepidlem 
1,482 m2 355,00 528,11 Kčl

l 

</J N 597810350 løhkıáúaókykęvzmıøká 1 1,0301 vn2 
1 

350 0 ̀ f__ 570,50 Kcl
u 781479191 1,482 m2 `cı Příplatek k montáží obkladů vnitřních keramických hladkých Za plochu do 10 

m2 1 

. 0 
36,00 53,35 Kč 

an 151479192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený 1,482 m2 
-prostor 

'U 175,60 260,24 Kč 

1,4824 m2 un 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnıtřních keramických hladkých za Spárovánl 
tmelem dvousložkovým 

'U 29,00 42,98 Kčl 

v os 1781455111 leenetfanenøúhıflćflvnštrntøhnhkıaúú l 1,4021 m2
I 

35,00 51.87 Kčl 
C ~ı 1998781201 1Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 5 m 

1 

15,0501 °/n
1 

l I 
I 

78 lPsv Ioøkønčnvfløı práce - nátèrv &'_ O 
2,801

l 

42,14 Kč 
29 255.36 Kč 

U) ťı am položek ro oddíl - 

11 .n

N n . 

1783000001 L1Náiěr vnitřních dveři, včetně přebroušení povrchu, drobných oprav 1 _ 21,000 
l 

KS 1 1200,00 l__ 25 200.00 Kč 
TJ N 783221111 Nátěry syntetické KDK ban/a dražší lesklý povrch 1× antlkorozni, 1× Základní, 21 ,344 m2 190,00 

ˇ 
4 055,38 Kč 

1× email v Zárubně
| l 117 412.38 Kč PSV lüokončovacl práce malby ~ 

1 1784402801 10dStranění maleb oškrabánlm v místnostech v do 3,8 m 1_ 0041381 'U 16,00 12 875,81 Kčl rn2 
m2 1 `U N 39,00 

[_

1 
17 320.64 Kčl 

I 
78-sl O l 

- I 

Seınam položek pro oddíl : _ _ _ _, 

1784195322 1Malba ze Směsi, penetrace 1× - klenby 1 
444,1191 

1184453381 lM5ıı›y na Dázi sxıixátn, vč. penetrace 1 a93,097l_ mz l_ 'U 0: 59,50 47 843.77 Kčl 
1 a› 

' 
784498911 Vyhlazenl malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti V 804,738 m2 

do 3,8 m 
49,00 39 432,16 Kč 

8211 O I IMON Ičleimqmøntáıe l 29 500.00 Kč l I 

Seznam položek pln oddíl : _ _ 

P 1 21002 Demontáž a zpětná montáž původních kry1ů elektrozásuvek v místnostech 1,000 kpl 11 000,00 11 000,00 Kč 

Z 121003 1!ySeka'nl _ 
montáž do rychlovazıeho cementu a dodávka elektro krabic 1 

1,0001 kol 
1 _j3 500,001 13 500,00 Kčl 

Afi 
'U

U 
5 000,00 Kčl 

[ss2 O 
3 21004 Revıznr znváva l 

200001 høú 250,001 
l l l 51 511.28 Kćl 

Seznarııpolozgk ro oddll : _ _ _ _ _ _ _ _ OST 10statnl 

F \/'1 1 1001001 Ljzarizenrfltflvènıštè _ 
' 

__Ť 8438o,8eol_ “/. 
1 

1,50 51 571,29 K01 
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