
srrilouv zaevl ována

podč.: Y9(K2Y2aĺ

Smlouva o dílo
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 1460
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 31 8042-681/01 00

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru
rozvoje města

za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák, jednatel

Kontaktní osoba objednatele: Bc. Tomáš Kejval
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci
pro prováděni stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit
inženýrskou činnost pro vydáni územního rozhodnutí, územních souhlasů a stavebních
povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na
akci:

Propojení ulic Telečská — SeWertova, Jihlava

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 19.9.2016
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 26. 9. 2016 zadávacího řízení.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době prováděni díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)



a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.
e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou Č. 14612008 Sb.,

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání

všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou
sloužící jako podklad pro objednatele k uzavření majetkoprávních smluv.

g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 5 92 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadáváni veřejných zakázek) a
v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu 5110 zákona č. 183/2006 Sb.

i) Součásti průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

j) Počet vyhotoveni pro objednatele —

- projektová dokumentace pro územní řízeni vč. dokladové části
I vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD
(pdf+dwg)

+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad
- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části

I vyhotoveni v tištěné podobě + lx digitálně na CD
(pdf+dWg)

+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad
- projektová dokumentace pro provádění stavby

6 vyhotovení v tištěné podobě + lx digitálně na CD
(pdf+dwg)

2. zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanoveni
5 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě
potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských síti,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě,
- potřebný ~~ženýrsko-geologický průzkum lxv tištěné podobě,
- hluková studie vč. případných protihlukových opatření lxv tištěné podobě,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivýcl) profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby
byl v souladu s platnou vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu
veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr
bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich
součtům, součásti bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotoveni v tištěné a lx
v elektronické podobě ve formátu ORF popř. XLS s rekapitulací celkových nákladů
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stavby, dodany samostatně, rozpocty a vykazy vyměr budou členěny na investičnj a
provozni vydaje v souladu s vyhlaškou Č 323/2002 Sb Ministerstva financi CR O
rozpočtové skladbě v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si
zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího
zatřídění majetku.

- činnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
Č. 309/2006 Sb. o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližšich minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

- zajištění vynětí ze zemědělského půdního fondu

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z prováděni prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9
sazebníku UNIKA 2015 a zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, připadně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množstvi výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednáni o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodrženi podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodrženi projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončeni PD pro územní rozhodnuti vč. podání žádosti o vydání územního

rozhodnutí, dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádostí o vydání
stavebních povolení a dokončení PD pro provedení stavby:

do 210 dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plněni.

3



2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní
řízeni vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf) a kopie
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí

- předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební
povolení vč. dokladové části ÷ 1 x digitálně na CD (pdf) — kopie a
kompletní žádosti o vydáni stavebních povolení

- předáním a převzetím 6 paré projektu pro prováděni stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf)

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součásti předáni projektové dokumentace budou dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle Čl. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čI. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO

Cena prací předmětu dila je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 26. 9. 2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro územní řízení vč.
průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízeni 145.000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povoleni vč. průzkumných
činností a inženýrské činnosti pro stavební a ostat. povolení 60.000,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření 5.000,- Kč
- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

projektová dokumentace pro provádění stavby 30.000,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření 5.000,- Kč
- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

autorský dozor
5.000,- Kč

Cena celkem bez DPH
250.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektováni nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.
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V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Faktury budou vystaveny po splněni jednotlivých části dila a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce
a evidenčni číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplněni Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešeni
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištěni jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dni před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskutečni
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměřeni lokality.

6. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodleni zhotovitele se splněnim povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v Čl. Ill, této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,-
Kč za každý den prodlení.

b) při vadném plněni zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 6.b) bude platit i v případě odstranění vady
do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtováni.
g) v případě že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
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započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

7. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

8. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy.

9. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

10. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

11. Pro odpovědnost za vady platí ust. ~ 2629 občanského zákoníku.

12. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

13. Zhotovitel se vyjádří Po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodleni smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč.

14. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

15. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastni potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem
zabezpečeni zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za
účelem zhotovení stavby nebo její části.

16. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejněni by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadáváni veřejných zakázek je
součásti předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací
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dokumentace v ramci vyjasňovani zadavaci dokumentace zajemci o verejnou zakazku,
a to ve lhůtě do 2 dnů Po jejich obdržení.

21. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončení prací na stavbě
a konáni závěrečné kontrolní prohlídky k vydáni kolaudačního souhlasu.

VII. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě
1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro

jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,

v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

112. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce

na vypracování Projektové dokumentace.
1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s
odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a
mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolni
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Učastníci smlouvy o dílo prohlašuji, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se
řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
smlouvu podepisují.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
7
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zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejněni této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.

V .L~LÍ~ dne: ~. ‘O. QoV~
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