

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

### **„Stavební úpravy prostor objektu Tiskárny II., etapa VI.“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

evidovaná u objednatele pod č. 65/2017/UPIS, č. j. SPCSS-03696/2017  
(dále jen „smlouva“)

### **SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel:

#### **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky: ag5uunk

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 6303942/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

#### **OREL & DRAK, TRADING s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C 16863

se sídlem: Korunní 69, Praha 3 13000

zastoupená: Petr Šťástka, Pavel Šťástka

IČO: 48116572

DIČ: CZ48116572

ID datové schránky: um7rnzc

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 698496/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tuto

**Smlouvu o dílo**

## PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy prostor objektu Tiskárny II., etapa VI.**“ (dále jen "**veřejná zakázka**"), zadávanou objednatelům jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla objednatelům vyhodnocena jako nejvhodnější.

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dodávku stavebních prací, podle prováděcí projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“) zpracované Ing. arch. Zbyňkem Chmelou, rozšířené o výkaz výměr, a technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení shora specifikované veřejné zakázky, a to dílo, kterým je realizace „Stavební úpravy prostor objektu Tiskárny II v areálu SPCSS Na Vápence, Praha 3, ETAPA VI.“ v tomto rozsahu:
  - 1.1.1 vestavba 5 kanceláří, dvou zasedacích místností, salonku a kuchyňky,
  - 1.1.2 dvou skladů pro potřebu hospodářské správy, univerzálního skladu, chlazení kanceláří včetně částečného strojního dovybavení strojovny vzduchotechniky (VZT) ve II. NP (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 1.2 Součástí provádění díla ze strany zhotovitele je jeho povinnost zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
  - 1.2.1 komplexní dodávka stavebních a montážních prací zajišťujících kompletní provedení díla podle prováděcí PD, včetně zajištění nezbytné předepsané výrobní dokumentace. Předepsanou výrobní dokumentací se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné předání díla, zejména doklady o certifikaci použitých výrobků, doklady o provedení funkčních zkoušek, záruční listy a ostatní doklady;
  - 1.2.2 předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů atd.;
  - 1.2.3 vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora;
  - 1.2.4 provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy;
  - 1.2.5 dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;
  - 1.2.6 zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
  - 1.2.7 fotodokumentaci před zahájením, v průběhu realizace a po jejím dokončení;
  - 1.2.8 provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií.
- 1.3 Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.
- 1.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. III. této smlouvy.

## II. MÍSTO, LHŮTY PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1 Místem plnění a dodání předmětu veřejné zakázky bude sídlo objednatele, tj. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu nejpozději do 21. 12. 2017 při zachování následujících dílčích termínů:
- 2.2.1 Termín předání staveniště: do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy
- 2.2.2 Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště
- 2.2.3 Dokončení díla: do 21. 12. 2017
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat závazný časový harmonogram prací a kontrolní zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 2.4 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10% na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 2.6 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 2.7 Změny termínu plnění budou provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě řádně a včas bez vad a nedodělků a protokolárně jej předat objednateli. Písemný předávací protokol musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a jeho součástí bude zápis o předání a převzetí dokladů dle čl. 2.5.
- 2.9 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude vyhovovat veškerým technickým, požárním, licenčním (autorským) a zdravotním normám platným v ČR a mezinárodním normám ISO/IEC.
- 2.10 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- 2.10.1 seznam dokladů;
- 2.10.2 jednoho paré prováděcí PD se zakreslením skutečného provedení díla, včetně všech dokumentů a písemností vyžadovaných závaznými technickými normami a podmínkami, jakož i právními předpisy
- 2.10.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x;
- 2.10.4 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x;
- 2.10.5 fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (komplet CD);
- 2.10.6 stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie;
- 2.10.7 zkušební, záruční listy a dodací listy 3x;
- 2.10.8 doklad o uložení odpadu 3x;
- 2.10.9 prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 3x.
- 2.10.10 doklad o uložení odpadů a stavební suti na skládkách podle kategorizace.
- 2.11 Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 2.12 Předání a převzetí celého řádně dokončeného díla bude provedeno v místě provádění díla písemným protokolem podepsaným zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.
- 2.13 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dní předem k převzetí komplexně dokončeného díla ve lhůtě podle čl. 2. 2 této smlouvy.
- 2.14 Dílo musí být předáno kompletní včetně dokladové části podle čl. 2.5 této smlouvy. Dílčí předávání nebo nedodělky, bránící nebo ztěžující užívání díla obvyklým způsobem, jsou nepřipustné. Za dokončené bude považováno dílo provedené v rozsahu stanoveném touto smlouvou a podrobené všem předepsaným zkouškám. Zhotovitel se zavazuje provést všechny potřebné zkoušky na díle.
- 2.15 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní nebo faktické či skryté vady.
- 2.16 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pokyny objednatele, zejména co se týče bezpečnosti a pohybu osob v místě plnění díla a udržovat pořádek v místě provádění díla a v místech souvisejících s dílem, jakož i po ukončení pracovní doby zajistit pracoviště podle podmínek a požadavků objednatele.
- 2.12 Pracovníci zhotovitele či jeho subdodavatelé jsou zejména:
- 2.16.1 oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu objednatele, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami;
  - 2.16.2 povinni mít u sebe, popř. nosit viditelně průkazy pro vstup do objektu objednatele;
  - 2.16.3 povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se prováděných činností, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, likvidace odpadů a norem ISO.
- 2.17 Zhotovitel má právo vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla i před termínem sjednaným v odst. 1.2 tohoto článku, avšak minimálně 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání a převzetí díla.
- 2.18 Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání díla.
- 2.19 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezplatně a bezodkladně odstranil vady či škodu vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným způsobem.
- 2.20 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatelem uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou této smlouvy, a který je totožný se seznamem subdodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Při provádění díla subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 2.21 Případné změny v plnění předmětu smlouvy musí být před vlastní realizací, po dohodě se zhotovitelem, schváleny zápisem do stavebního deníku a následně schváleny formou změnového listu (příloha č. 2 této smlouvy). Poté bude, na základě odsouhlaseného změnového listu, zpracován dodatek k této smlouvě.

### III. CENA DÍLA

- 3.1 Cena díla včetně jejich jednotlivých položek je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí 5 469 200,47 Kč bez DPH. Cena díla zahrnuje jak cenu za dodané dílo, tak i cenu za dopravu a montáž díla a související práce a služby včetně dopravy, zřízení a vyklizení staveniště a odvoz odpadu. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.2 Navýšení ceny je možné pouze v případě, že se konečná cena včetně DPH změní v důsledku zákonné změny sazby DPH pro dílo nebo jeho součásti.
- 3.3 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací zápisem ve stavebním deníku.
- 3.4 Vzájemně podepsaný předávací protokol o řádném dokončení díla dle čl. 4.1 této smlouvy bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace.
- 3.6 Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 3.7 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce, jejichž souhrnná hodnota nesmí převýšit 15% původní hodnoty závazku z této smlouvy dle čl. 3.1 této smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 3.8 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 3.9 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 3.10 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 3.10.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 3.10.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- 3.10.2.1 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen Směrné ceny), platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s.

- Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
- 3.10.2.2 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- 3.10.2.3 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- 3.10.2.4 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- 3.10.2.5 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně 3 (tří) v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- 3.10.2.6 V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce hodinovou zúčtovací sazbou (dále jen „HZS“). HZS se stanoví (bez DPH):
- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| stavební práce       | 285 Kč/hod. |
| pro montážní práce   | 350 Kč/hod. |
| pro revize a zkoušky | 500 Kč/hod. |
- 3.11 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.
- 3.12 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 3 pracovních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 2 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s čl. 3.10 této smlouvy.
- 3.13 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 2 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v čl. 3.3 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená čl. 3.1 této smlouvy.

#### **IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY**

- 4.1 Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za cenu řádně zhotoveného a protokolárně předaného díla vzniká zhotoviteli následující den po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Kopie předávacího protokolu bude přílohou daňového dokladu (faktury).
- 4.2 Zhotovitel vystaví na cenu díla daňový doklad (fakturu) v režimu přenesení daňové povinnosti, je-li k tomu oprávněn dle obecně závazných právních předpisů. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede zhotovitel sdělení, že je fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti, a že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.
- 4.3 Úhrada ceny díla bude objednatel provedena výhradně na základě vystavené faktury, která bude zaslána zhotovitelem objednateli elektronicky na e-mail: [epodatelna@spcss.cz](mailto:epodatelna@spcss.cz) nebo jeho prostřednictvím datové schránky. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu a musí obsahovat zejména náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění změn a doplňků, číslo účtu, na který má být platba

- provedena a registrační číslo smlouvy objednavatele a předávací protokol podepsaný objednavatelem i zhotovitelem, jinak je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu k opravě či doplnění, přičemž do doručení opravené faktury neběží lhůta splatnosti. Splátnost faktur je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Za zaplacení daňového dokladu (faktury) se považuje datum odepsání finanční částky z účtu objednatele.
- 4.4 Objednatel má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad a nedodělků díla ze strany zhotovitele, pokud se objednatel rozhodne převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími obvyklému užívání díla, na zádržné v celkové výši 5% z konečné faktury (z ceny díla). Zhotovitel požádá písemně po odstranění vad a nedodělků o uvolnění zádržného, a to do 30 (třiceti) dnů od protokolárního předání a převzetí celého dokončeného díla podle této smlouvy. Zádržné bude objednatelům vyplaceno zhotoviteli do 7 (sedmi) dnů od doručení písemné žádosti zhotovitele objednateli za předpokladu, že budou odstraněny vady a nedodělků díla.
- 4.5 V případě prodlení objednatele s uhrazením platby vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.
- 4.6 V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a protokolárním předáním díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě že zhotovitel prokazatelným způsobem poruší povinnosti vyplývající z čl. VI. této smlouvy, je má objednatel nárok vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé podstatné porušení takové povinnosti.
- 4.6.1 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 4.6.2 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za vady díla a nedodělků díla zjištěné objednatelům v záruční době, a to ve výši 3.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od uplynutí lhůty k vyřízení reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do 15 (patnácti) dnů od odeslání oznámení o reklamaci, případně v jiné lhůtě písemně sjednané s objednatelům, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelům zhotovitel neuspokojí jinak nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 4.6.3 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 4.6.4 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý případ.
- 4.6.5 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách ve výši 3.000,- Kč za každý případ.
- 4.6.6 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 4.6.7 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.



- 4.6.8 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi v pracovní době trvale dostupný stavební deník za každý zjištěný případ, přičemž zhotovitel je povinen neprodleně odstranit tento protiprávní stav.
- 4.6.9 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za porušení ostatních právních povinností zhotovitele za každý jednotlivý případ.
- 4.7 Smluvní pokuty uplatněné objednatelem dle této smlouvy jsou splatná do 14 dnů od vystavení faktury s vyúčtováním smluvní pokuty. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v celém jejím rozsahu. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla či její části.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení závazku objednatele na základě této smlouvy bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.
- 4.9 Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury - daňového dokladu vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
- 4.10 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.

## **V. PRÁVA A POVINNOSTI A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN**

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla v termínu sjednaném v čl. 2.2 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých pracovníků a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušování prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.



- 5.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 5.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 5.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele.
- 5.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 5.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 5.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 5.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
- 5.12 Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.
- 5.13 Zhotovitel poučí své pracovníky a subdodavatele o povinnosti dodržovat platné předpisy v oblasti BOZP a PO, jakož i povinnosti dodržovat stanovená ochranná a bezpečnostní opatření v objektu objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i za dodržování předpisů PO na pracovišti u svých pracovníků, odpovídá zhotovitel.
- 5.14 Před zahájením provádění díla, nejpozději při prvním předání a převzetí prostor určených k provádění díla, předloží zhotovitel objednateli seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu objednatele. Seznam bude průběžně aktualizován.
- 5.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu na předmět plnění této smlouvy, a to zejména na pojištění stavebně montážních rizik a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prováděním díla či v souvislosti s tím s minimálním limitem pojištění 10 mil. Kč, přičemž její platnost zachová do uplynutí záruční lhůty. Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl seznámen s vedením inženýrských sítí ve stropích v místě provádění díla, a že učiní taková ochranná opatření, aby na těchto vedení nevznikla škody. V případě, že se tak stane, zavazuje se zhotovitel škodu nahradit.
- 5.16 Zhotovitel bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této smlouvy v celém rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a dále s uveřejněním této smlouvy na profilu objednatele jakožto zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ.

## VI. OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ

- 6.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti a informace, které si předají a výslovně označí v rámci plnění této smlouvy, považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- 6.2 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčena.
- 6.3 Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 6.4 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům nebo třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu této smlouvy.
- 6.5 Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance a případné své dodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny.
- 6.6 Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
- 6.6.1 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana;
  - 6.6.2 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
  - 6.6.3 smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;
  - 6.6.4 je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
  - 6.6.5 auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů.
- 6.7 V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu.
- 6.8 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá po naplnění této smlouvy.
- 6.9 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli po předchozím upozornění provedení kontroly nakládání s neveřejnými informacemi a případného dodržování zákonných povinností zhotovitele ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se objednatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud budou zhotoviteli zpřístupněny, a to kdykoli za trvání této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu objednateli umožnit. Objednatel oznámí zhotoviteli termín provedení kontroly alespoň 2 pracovní dny předem, a to elektronicky na kontaktní e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

## VII. ZÁRUKY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. U zabudovaných výrobků, jejichž výrobcem poskytovaná záruční doba je kratší, poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce záruční doby garantované výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené prováděcí PD.
- 7.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí celého dokončeného díla.
- 7.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
- 7.4 Objednatel má právo vyžadovat odstranění vad, vzniklých vadou materiálu, vadou konstrukce nebo vadou montáže, kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může objednatel učinit jakoukoli formou, včetně telefonické, v tomto případě však následně potvrzené písemnou formou (např. e-mailem), přičemž objednatel je povinen popsat vadu, jak se projevuje, jaké nároky uplatňuje vůči zhotoviteli a též jméno oznamovatele.
- 7.5 Přijetí oznámení o vadách potvrdí zhotovitel objednateli e-mailem bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den od doručení.
- 7.6 Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.7 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 (tří) pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.8 Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.
- 7.9 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel.
- 7.11 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené, doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné k provozování díla.
- 7.12 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní

- řádně a ve lhůtě podle tohoto článku, má objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná práva plynoucí objednateli ze záruky.
- 7.13 Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele.
- 7.14 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody v plné výši a smluvní pokuty.
- 7.15 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní.
- 7.16 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 7.17 Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené živelnou pohromou, mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele.

### VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, která nahrazuje veškerá předchozí ujednání a závazky vztahující se k předmětu plnění této smlouvy.
- 8.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Pokud by výše uvedený datum účinnosti předcházelo dni uveřejnění v registru smluv, pak se den účinnosti smlouvy posouvá na den jejího zveřejnění v tomto registru. Objednatel se zavazuje bezodkladně oznámit zhotoviteli den zveřejnění této smlouvy v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená smlouva vč. příloh a případných dodatků bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněna.
- 8.3 Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
- 8.4 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou posloupně číslovaného písemného dodatku, s výjimkou nahlášení změny kontaktních údajů smluvních stran uvedených v čl. VII odst. 7.5 smlouvy.
- 8.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, jež mají platnost každá originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení této smlouvy a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
- 8.6 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 558 odst. 2, § 2079 odst. 2, § 2093, první věty § 2098, § 2126 a § 2127 občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy (včetně postoupení pohledávek) bez předchozího písemného souhlasu objednatele na třetí osobu.
- 8.8 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoli ustanovení této smlouvy či dílčí smlouvy k této smlouvě uzavřené je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, pak taková skutečnost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným, a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

- 8.9 V případě rozporů mezi smlouvou a přílohami smlouvy mají vždy přednost ustanovení smlouvy (zejména pokud se jedná o záruční, dodací a platební podmínky).
- 8.10 V případě vzniku rozdílných názorů nebo rozporů, týkajících se rámcové smlouvy, zavazují se smluvní partneri jednat o mimosoudním vyrovnání. Nedá-li se dosáhnout souhlasu, veškeré spory z této smlouvy vzešlé budou rozhodovány příslušným obecným soudem v České republice podle českého práva.
- 8.11 Smluvní strany prohlašují, že se zněním smlouvy podrobně seznámily, a že ji na důkaz své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného měsíce a roku podepisují.
- 8.12 Nedílná součást této smlouvy:
- 8.12.1 Příloha č. 1 – Prováděcí projektová dokumentace (neveřejná příloha)
  - 8.12.2 Příloha č. 2 – Vzor „Změnový list“
  - 8.12.3 Příloha č. 3 – Položkový rozpočet (neveřejná příloha)
  - 8.12.4 Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů

Za objednatele:

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele:

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Ing. Vladimír Dzurilla**  
generální ředitel  
Státní pokladna Centrum sdílených  
služeb, s. p.

---

**Petr Štáška**  
jednatel  
OREL & DRAK, TRADING s.r.o.

(neveřejná příloha)



Změnový list č. [doplňit] ze dne [doplňit]	
Název stavby:	„Stavební úpravy prostor objektu Tiskárny II v areálu SPCSS Na Vápence, Praha 3, VI. ETAPA“
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b>	
<b>Nové řešení:</b>	
<b>Zdůvodnění změny:</b>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>	ano/ne
<b>Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:</b>	
<b>Vliv změny na smluvní cenu:</b>	ano/ne
<b>Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:</b>	
<b>Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:</b>	
<b>Nová cena díla vč. DPH:</b>	
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	ano/ne
<b>Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:</b>	

<b>Nový termín dokončení díla:</b>		
<b>Změnu navrhuje (jméno, příjmení):</b>		
Datum:		Podpis:
<b>Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):</b>		
Datum:		Podpis:
<b>Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):</b>		
Datum:		Podpis:
<b>Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):</b>		
Datum:		Podpis:
<b>Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):</b>		
Datum:		Podpis:
<b>Příloha změnového listu:</b>		

(neveřejná příloha)

**PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH**

**Akce: „Stavební úpravy prostor objektu Tiskárny II v areálu SPCSS Na Vápence, Praha 3, VI. ETAPA“**

Prohlašuji, že na výše uvedenou akci máme v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům část veřejné zakázky.

<b>PČ</b>	<b>Subdodavatel</b> (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	<b>IČO</b> (identifikační číslo)	<b>Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v %</b>
1.	FLEXIca systems s.r.o.	25725343	11-12%
2.	SOREX s.r.o.	49827201	17-18%
3.	Martin Müller	70741603	16%
4.	TELMO a.s.	47307781	9%
5.	Filip Šrail	75506629	3%
6.	NV Engineering s.r.o.	28238290	3%