

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 16PU-002636 / 17

číslo smlouvy dodavatele: -

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název: Makos, a.s.

se sídlem: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO, DIČ: 25825071, CZ25825071

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **12103 - I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 21 990 345,53 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
--------------	--	-----	---

	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>12103 - I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1</b>	21 990 345,53 Kč	4 617 972,56 Kč	26 608 318,09 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 12103 - I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1, číslo veřejné zakázky 16PU-002636.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 54300/486/17

Číslo zakázky: 16PU-002636

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

Dle Rozdělovníku

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

**„12103 - I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1“**

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0028830 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

**MAKOS a.s.**

**se sídlem: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice**

**IČO: 25825071**

### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

**Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek**

V Ostravě dne 25 -09- 2017



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	16PU-002636
Název veřejné zakázky:	12103 - I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1
Druh řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 111 0007

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
1	<p>1 – nenašel jsem v soupise prací položku na dopracování dokumentace PDPS, případně RDS.....výšky pokrytí po spuštění NK pro spřaženou desku, výkres armatury spřažené desky, mostní závěry povrchové, podpovrchové, aj.</p> <p style="text-align: center;"><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p> <p>Vámi uváděné položky/činnosti budou zahrnuty do nákladů stavby, jak je uvedeno v Příloze č. 5 zadávací dokumentace zakázky - ZTKP, Kapitola 1, čl. 1.7.1 Soupis prací.</p> <p>Výšky pokrytí po spuštění NK pro spřaženou desku budu stanoveny pod odstranění mostního svršku na základě zaměření NK, ze kterého bude vyplývat optimalizace vyrovnávacího betonu NK, výšky lze prozatím odečíst z výkresu 8.2 při znalosti tl. vozovky.</p>

	<p>Výkres armatury spřažené desky - nejedná se o spřaženou desku, ale o vyrovnávací spádovou vrstvu, u které musí být zajištěna přídržnost, tuto lze zajistit lepenými trny nebo adhézním můstkem, výztuž je předpokládána KY 49, jak je uvedeno ve výkazu výměr.</p> <p>Dokumentace byla realizována ještě před platností SGR č. 10/2014, tedy její rozsah se řídí požadavky na PDPS Vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, tedy nejsou zde rozpracovány jednotlivé detaily požadované ve směrnici. Přesto jsou zde některé detaily řešeny. Podpovrchový závěr (táhlo) je řešen na výkrese 11.3 dilatační závěr povrchový je schématicky zakreslen na výkrese v podélném řezu 5.2. Výškové umístění dilatací bude vyplývat z optimalizace vyrovnávací vrstvy mostovky.</p>
2	<p>2 – dále jsem v soupisu prací dle výkresu NS PRICNY nenašel položku ochranná vrstva litý asfalt MA 11 IV.</p> <p style="text-align: center;"><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p> <p>Opomenutím při zpracování výkazu výměr vypadla ze soupisu prací položka 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK. (výměra položky je 110x8,5=935 m<sup>2</sup>).</p> <p>Opravený NOVÝ Soupis prací, je uveřejněn na profilu zadavatele (<a href="https://www.tenderarena.cz/profil/RSD">https://www.tenderarena.cz/profil/RSD</a>).</p>
3	<p>V dokumentaci (příčný řez, průvodní a technická zpráva) je uvedena skladba izolace mostovky včetně pečetíci vrstvy. Ve výkazu výměr jsou položky č. 104 a 106 bez pečeti. Běžně se používá položka 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VSTVOU, ev. pol. 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VSTVOU a 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VSTVOU.</p> <p>Prosíme o informaci, zda pečeť zahrnout do současných položek, nebo o nahrazení položek.</p> <p style="text-align: center;"><b>Informace poskytnutá zadavatelem</b></p> <p>Primární vrstva povrchu mostovky je součástí izolační soustavy, tudíž je zahrnuta do položky. V dokumentaci je izolační soustava navržena s pečetíci vrstvou, jak je to dokumentováno na výkresech a v TZ. Pečetíci vrstva je tedy součástí položky 104 a 106 a účastníci jsou povinni jí při ocenění těchto položek zohlednit v ceně.</p>
4	<p>Poplatky za skládku dle výkazu výměr na kov 108 t a asfalty 737 t nesouhlasí se závazkem na odkoupení vytěženého materiálu (kov 737 t, asfalt 108 t) – je to naopak.</p>

	Prosíme o opravu.									
	<b>Informace poskytnutá zadavatelem</b>									
	Ano, ve formuláři č. 2.3.1 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU je omylem uvedeno množství u položek naopak. Má být tedy uvedeno:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiál</th> <th>Množství</th> <th>Jednotková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>asfaltová směs</td> <td>737,98 t</td> <td>141,5 Kč vč. DPH/t</td> </tr> <tr> <td>kovový šrot</td> <td>108,26 t</td> <td>cenu za výkup šrotu bez DPH (v místě a čase obvyklá)</td> </tr> </tbody> </table>	Materiál	Množství	Jednotková cena	asfaltová směs	737,98 t	141,5 Kč vč. DPH/t	kovový šrot	108,26 t	cenu za výkup šrotu bez DPH (v místě a čase obvyklá)
Materiál	Množství	Jednotková cena								
asfaltová směs	737,98 t	141,5 Kč vč. DPH/t								
kovový šrot	108,26 t	cenu za výkup šrotu bez DPH (v místě a čase obvyklá)								
	Opravený formulář č. 2.3.1 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU, je uveřejněn na profilu zadavatele ( <a href="https://www.tenderarena.cz/profil/y/RSD">https://www.tenderarena.cz/profil/y/RSD</a> ).									
5	Opravdu zadavatel trvá na nezvykle vysoce odolnou povrchovou úpravu kotvy říms, jak je uvedeno na výkrese C201-11.2 (žárovým pozinkováním ponorem v tl. min. 60 µm a epoxidovým nátěrem 300 µm)									
	<b>Informace poskytnutá zadavatelem</b>									
	Kotvicí prvek bude proveden dle VL 402.02 05/2015 kde je odkaz na PKO dle TKP 19A a 19B. Kotvení říms je uvedeno v tab 19B.P5 tab 1 pod pořadovým číslem 13. Kategorie korozního namáhání K9. Odpovídající PKO je Typ IIIE tj. žárově zinkované povrchy ponorem 60-120 mikronů. Ve starších VL bylo požadováno doplnění o nátěr na výšku 5cm o epoxidový nátěr, v novém vydání VL je již toto není požadováno a tl zinkování je stanovena na 80 mikronů. Je tedy možno počít pouze pozink. o tl. 80 mikronů.									
6	V části soupisu prací jsou uvedeny položky s poř. číslem 60, 110, 175, zohledňující demontáž/montáž oplocení v délce 190 m. Prosíme o bližší specifikaci v půdoryse kde se tato výměra má provést. Dodavatel toto oplocení v půdorysech o této výměře nemůže nalézt. Dále prosím o poskytnutí příčného řezu všech oplocení.									
	<b>Informace poskytnutá zadavatelem</b>									
	Oplocení se nachází mimo půdorys stavby (výkresový půdorys) rozsah je zkrácen do celkové situace stavby. Oplocení z rámečkového pletiva je umístěno na zídce mezi areálem AAA a silnicí I/56, viz foto 3276. Oplocení bude demontováno a nahrazeno novým stejného typu, nové sloupky a pletivo. Plechové oplocení je umístěno na vstupu do areálu AAA viz obrázek 3282, opět									



<p>nové sloupky a výplň. Oplocení z pletiva je na obrázku 3284 a je umístěno podél hlubinské opěry, jsou uvažovány nové sloupky a pletivo.</p> <p>Oplocení není zdokumentováno výkresově, ale je volně přístupné a bude obnoveno do stávajícího stavu.</p> <p>Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik, jak je uvedeno v čl. 3 zadávací dokumentace zakázky.</p> <p>Obrázky k informaci jsou uveřejněny na profilu zadavatele (<a href="https://www.tenderarena.cz/profily/RSD">https://www.tenderarena.cz/profily/RSD</a>).</p>
---

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek / žádostí o účast, a to

**do 04. 09. 2017 do 09:00 hodin.**

V Ostravě dne 28-08-2017



## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: 12103 - I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Makos, a.s. Sirotčí 1170/7 703 00 Ostrava - Vítkovice
Doba pro dokončení	1.1.9	11 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	10 měsíců
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	dne 01. 02. 2018
Pověřená osoba	3.1	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	RDS na SO 201
Harmonogram	7.2	do 26. 10. 2017 (bude předloženo rovněž AAA Auto International a.s. na adresu Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8)

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Zrealizování 4. etapy dle PD (z celkových 6. etap realizace). Doba pro dokončení 4. etapy: 20. 08. 2018
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro mosty a ostatní objekty s výjimkou:  (i) komunikací (asfaltové souvrství), pro které platí Záruční doba 48 měsíců;  (ii) hydroizolací mostů, pro které platí Záruční doba 84 měsíců;  (iii) prvků vodorovného dopravního značení (plast), pro které platí Záruční doba 36 měsíců dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ (www.rsd.cz).
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 27.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 11.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 22.8.2017

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne <span style="background-color: #90EE90;">doplněte!!!</span> (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: <span style="background-color: #90EE90;">doplněte</span>													
Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><span style="background-color: #90EE90;">doplněte dle potřeby</span></td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	<span style="background-color: #90EE90;">doplněte dle potřeby</span>	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
<span style="background-color: #90EE90;">doplněte dle potřeby</span>													
Iniciátor změny: <span style="background-color: #90EE90;">doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel</span> Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00					
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		0,00											
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV <span style="background-color: #90EE90;">doplněte dle potřeby</span>	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										

# Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

pro stavbu

„12103 - I/56 Ostrava, most ev. č. 56-028.1“

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MD-OPK ve znění platném k základnímu datu.

## KAPITOLA 1

### VŠEOBECNĚ

#### 1.7.1 **ODSOUHLASENÍ PRACÍ** se doplňuje takto:

##### **Soupis prací**

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, fotodokumentace, opravy škod, pomocné práce, vytýčení ing. sítí, RDS, posudky, čištění vozovek apod.). Tyto činnosti budou zahrnuty do nákladů stavby.

#### 1.8 **STAVENIŠTĚ** se doplňuje:

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

#### 1.8.1 **Předání staveniště** se doplňuje:

Staveniště bude předáno dne 01. 02. 2018 a Zhotovitel zahájí práce.

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům podél celé stavby.

#### 1.8.7 **Organizace prací za veřejného provozu** se doplňuje:

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

#### 1.8.10 **Základní podmínky pro užívání Staveniště** čl. 8 se doplňuje:



Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

#### **1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ** se doplňuje:

Zhotovitel je povinen dodržovat Smlouvu o nájmu části nemovité věci č. NS-OV-83-17-PL, uzavřenou mezi Objednatel a AAA Auto International a.s., obsaženou v projektové dokumentaci zakázky umístěné v příloze č. 8 Výkresy zadávací dokumentace. V případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokuty ze smlouvy vyplývající.

Objednatel požaduje, aby zhotovitel disponoval níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů a zařízení o následující typové specifikaci a parametrech:

- 2 kus nakladač, s minimálním výkonem 6 m<sup>3</sup>/hod.

#### **1.9.4 Ochranná pásma a chráněná území** se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

#### **1.10 DOKUMENTACE STAVBY** se doplňuje:

Jedná se o opravu mostu 56-028.1 na silnici I/56 v trase Opava – Hlučín – Ostrava – Frýdek-Místek Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá (napojení na sil. I/35). Bude provedeno odstranění stávajícího mostního svršku včetně říms až na horní plochu desky, betonáž spřažené žlb. desky, nových mostních závěrů, řádná celoplošné izolace s měděnými okapnicemi. Na mostě budou vybudovány nové římsy, odnímatelné normové zábradelní svodidlo a vozovka. Boky, podhled nosné konstrukce a spodní stavba budou otryskány vodním paprskem a osanovány.

#### **1.12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ** se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

#### **1.12.5 Ochrana povrchových a podzemních vod**

**1. věta** se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

#### **1.12.6 Odpady** se doplňuje:

Podmínkou je, že vyzískanou vyfrézovanou drt' zhotovitel odkoupí – min. 141,50 Kč/t vč. DPH a kovový šrot za cenu výkupu šrotu bez DPH (v místě a čase obvyklou). Pro odkoupení odpadu bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

#### **1.12.6.3 Podrobnosti nakládání s odpady** se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

## KAPITOLA 2

### PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

#### 2.9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

##### 2.9.2 Deponie, mezideponie a ukládání na skládky se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

## KAPITOLA 7

### HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

#### 7.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ, KONTROLNÍ ZKOUŠKY

##### 7.5.2 Kontrolní zkoušky se doplňuje:

V rámci kontrolních zkoušek zhotovitel zahrne do Kontrolního zkušebního plánu mimo zkoušek uvedených v Tab. 4 měření IRI multifunkčním zařízením, které bude součástí souboru kontrolních zkoušek v rámci ověření kvality díla.

##### 7.5.4 Zkušební postupy se doplňuje:

Zhotovitel provede odběr jádrových vývrtů ve dvou etapách, z ložné vrstvy a z vrstvy obrusné. Rozsah zkoušek a jejich četnost bude odpovídat požadavkům Tab. 4.

Dále zadavatel uvádí:

Harmonogram je Zhotovitel povinen dodat do **26. 10. 2017** Objednateli a i AAA Auto International a.s. na adresu Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8.

 Verbatim®

CD-R

compact  
disc  
recordable

700 MB  
Mo

52x speed  
vitesse

80 min

Smluvni podminky  
obecne' zvl'astni  
Tech. + PD

## FORMULÁŘ 2.3.1.

### ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost Makos, a.s.

se sídlem: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 25825071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „12103 – I/56 Ostrava, most ev.č. 56-028.1“ číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 16PU-002636 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
asfaltová směs	108,26 t	141,5 Kč vč. DPH/t
kovový šrot	737,98 t	cenu za výkup šrotu bez DPH (v místě a čase obvyklá)

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě dne 22.8.2017