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SMLouvA o DíLo

uzavřená podle § 2586 a nasi. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

Kvíčovice - Splašková kanalizace, oprava komunikace
číslo Smlouvy objednatele:

číslo Smlouvy zhotovitele: 841/UC/2017/39

článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Se Sídlem: Bezděkovské předměstí čpA 388, 344 78 Domažlice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Plzni, oddíl B, vložka 360
Zastoupené: lng. Evou Gožďa'lovou ~ Statutární ředitelka
ICO: 497 88 761
Dıč: (3249788761
na straně jedne' jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
lng. Eva Gožďálová, statutární ředitelka, tel. 775884837, e»mail: gozdalova@chvak.cz

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Vlastimil Hejhal, výrobně technický náměstek, tel. 602106278, e~mai|: hejhal@chvak.cz
Rostislav Herian, stavbyvedoucí, tel. 606646047, e-mail: herian@chvak.cz

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 OO Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupena: Martinem Liškou, technickým vedoucím provozní jednotky, na základě plné moci

Pavlou Sosíkovou, ekonomickým vedoucím provozní jednotky, na Základě plné mociičo: 608 38 744
Dıč: c260838744
Kontaktní adresa:
STRABAG a.s., Odštěpný zavod České Budějovice, Parkova 1205/11, 326 00 Plzeň

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1100029040/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Martin Liška, technický vedoucí provozní jednotky, tel.: 606 605 117, e-mail: martin.|iska@strabag.com
Pavla Sosíková, ekonomický vedoucí provozní jednotky, tel.: 724 274 517,
e-mail: pavla.sosikova@strabag.com

Za Zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Martin Liška, technický vedoucí provozní jednotky, tel.: 606 605 117, e-mail: martin,liska@strabag.com
Karel Lucák, odpovědný stavbyvedoucí, tel.: 606 641 040, e-mail: karel.|ucak@Strabag.com
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STRABA

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na uzavření Smlouvy o dílo, Kterou se Zhotovitel Zavazuje ke Zhotovení
díla a Objednatel se ZavaZuje k jeho převzetí a zaplacení ceny Za jeho provedení (dále jen „Smlouva“).

Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smlouvě společně uvádění také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě
také jako „Smluvní strana“.

Smluvní Strany se ZavaZují oznamovat si bezodkladně změny výše uvedených údajů, a to doporučeným
dopisem stim, Že ktomuto oznámení musí být přiložen originál listiny nebo jeji úředně ověřená kopie,
potvrzující Změnu, pokud to charakter Změny obecně vyžaduje. Do doby Obdržení této informace se jakákoli
písemná korespondence` odeslaná na původní kontaktní adresu, považuje Za řádně OdeslanouA

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podminky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti v ní obsažené.

Článek 2
Předmět Smlouvy

2.1 Zhotovitel Se zavazuje na svůj náklad a na Své nebezpečí provést pro Objednatele dílo dle této
Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo dle této Smlouvy převzít a Zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu
díla.

2.2 Dilem se rozumi provedení stavby: KvíČOvice - splašková kanalizace, oprava komunikace (dále jen
„Dílo“). Rozsah Díla je přesně definován v Oceněném výkazu výměr - položkověm rozpočtu (dále jen
„Položkový rozpočet"), který je nedílnou Součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.

2.3 Dílo bude prováděno podle požadavků investora

2.4 Místo plnění: katastrální území: Kvíčovice

2.5 Vymezení účelu, ke kterému má Dílo sloužit: Uvedení všech povrchů dotčených stavbou kanalizace
do původního stavu (komunikace, chodníky)

Clánek 3
Cena Díla

3.1 Smluvní strany sjednávaji cenu Díla na Základě předpokládaného množství výměr uvedených
v Položkovém rozpočtu a pevných jednotkových cen. Takto určená cena Díla podle rozpočtu činí:

2 289 345,27 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionydvěstěosmdesátdevěttisíctřiStačtyřicetpětkorundvacetsedmhaléřů - bez DPH)

3.2 Cena Díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude určena skutečným rozsahem prací a dodávek
Oceněných na Základě jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu.

3.3 Vyjde-Ii v průběhu provádění Díla najevo potřeba činností, které nebylo možno v době uzavření této
Smlouvy předvídat, a tedy nebyly Zhotovitelem Zahrnuty do Položkového rozpočtu, Zaplatí Objednatel
Zhotoviteli cenu Díla přiměřeně Zvýšenou.

3.4 Plnění nad rámec rozsahu uvedeného v Položkovém rozpočtu bude oceněno podle jednotkových cen
použitých pro kalkulaci ceny Díla v Položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkově ceny tohoto plnění
nebyly použity při tvorbě ceny Díla v Položkovém rozpočtu, bude toto plnění ocenéno pomocí cenové
soustavy URS PRAHA as. platné ke dni provádění předmětného plnění.

3.5 Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu Díla, dále o ceně tohoto plnění kalkulované
podle či. 3.4 a případném vlivu tohoto plnění na sjednanou dobu plnění, mohou být i vjiné formě než
ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany Se dohodly, že platnou změnou Smlouvy,
jejímž předmětem je změna rozsahu Díla a vliv této Změny na sjednanou dobu plnění, je v daném
případě i Zápis ve Stavebním deníku podepsaný Za Objednatele iZhOtovitele osobou oprávněnou
jednat ve věcech technických.
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Clánek4
Doba plnění

Zhotovitel se Zavazuje, Za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti Ze Strany
Objednatele, Zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli vníže
uvedených termínech:

Zahájení realizace Díla: 28.08.2017

Dokončení Díla: 10.10.2017

Předání dokončeného Díla Objednateli: 10.10.2017

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost sloužit svému účelu.

Při nevhodných klimatických podmínkách, případně jiném výskytu případů vyšší moci (tj. okolnosti,
která nastala nezávisle na vůli povinné Strany, pokud brání ve splnění jeji povinností, přičemž nelze
spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala Či odvrátila,
a to ani s vynaloženim veškerého úsilí, na kterém lze trvat) bude termín dokončení Díla a veškeré
možné dílčí a další termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými
podmínkami.

Vpřípadě posunu termínu zahájení realizace Díla a/nebo vpřípadě překážek vprováděni Díla
Zdůvodů nezaviněných Zhotovitelem bude termín dokončení Díla a veškeré dílčí a další termíny
adekvátně posunutý (tedy o shodný časový úsek).

Dojde-li během realizace Díla ke změně sjednaného rozsahu Díla, Zavazuje se Zhotovitel provést Dílo
ve sjednaném termínu pouze v případě, Že charakter změny Díla bude takový, že Dílo lZe nepochybně
provést v původním Sjednaném termínu. Pokud Dílo ve Změněném rozsahu nelze provést
ve sjednaném terminu, provede Zhotovitel Dílo v jeho Změněném rozsahu v době. která je s ohledem
na povahu Změny nejbližší technologicky možná.

Clánek 5
Platební podmínky

Cenu Díla bude Objednatel hradit na Základé dílčích měsíčních faktur (daňových dokladů), které je
Zhotovitel Oprávnên vystavit na částky odpovídající rozsahu plnění, která pro Objednatele řádně
a skutečně provedl v předchozím kalendářním měsíci. Ověřování provedených praci mají povinnost
pověření zástupci Smluvních Stran provádět průběžně a odsouhlasit nejpozději do posledního
pracovního dne každého kalendářního měsíce.

Podkladem pro vystaveni každé faktury je soupis provedených praci, který byl Za Objednatele
odsouhlasen osobou oprávněnou jednat- ve věcech technických. Objednatel se Zavazuje vyjádřit se
k předloženému soupisu provedených prací ve lhůtě tří (3) pracovnich dnů Ode dne jeho předložení.
Pokud Se Objednatel v této lhůtě k předloženému soupisu provedených praci nevyjádři, Zhotovitel jej
bude považovat Za odsouhlasený dnem jeho předložení Objednateli. Vpřipadě, že Objednatel
rozporuje některé položky uvedené v předloženém Soupisu provedených praci, je povinen ve lhůtě
do tři (3) pracovnich dnů ode dne předložení soupisu provedených praci sdělit Zhotoviteli konkrétní
a Objektivní důvody nesouhlasu s konkrétními položkami obsaženými v předloženém soupisu
provedených prací. Na ostatní nerozporované položky je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu
Za podmínek stanovených touto Smlouvou. Soupis provedených prací bude vždy tvořit nedílnou
součást každé vystavené faktury Zhotovitele.

Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich
doručení Objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. 1 této Smlouvy.
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Platba každé splatné částky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostniho bankovního
převodu na bankovní účet Zhotovitele podle této Smlouvy. Cástka je zaplacena připsáním příslušné
peněžní částky na bankovní účet Zhotovitele.

Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

Pokud jsou předmětem této Smlouvy stavební práce, které podle Sdělení Českého statistického úřadu
o Zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce Zákonů, odpovídají čiselnému
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen použít
režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s režimem
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 928, odstavce 2 a § 92e zákona o DPH v platném Znění.

Pokud je Objednatel v prodlení S úhradou splatné fakturované Částky nebo jeho části, o dobu tohoto
prodlení Objednatele Se prodlužuje sjednaný termin dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí
a další termíny.

Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeji části o dobu delší než
patnáct (15) kalendářních dnů, může Zhotovitel provádění Díla přerušit. Pokud Zhotovitel provádění
Díla přeruší, je oprávněn Objednateli vyúčtovat veškeré náklady, které musel v Souvislosti
s přerušením provádění Díla účelně vynaložit. Termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí
adalší termíny se posouvají O takový počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu
v důsledku přerušení provádění Díla. To však neplatí, pokud by důsledkem tohoto časového posunu
mělo být v realizaci Dilá pokračováno v klimaticky nevhodném období.

Clánek 6
Staveniště

Objednatel se Zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté právních ifaktických Závad, a to
nejpozději tři (3) dny před termínem Zahájení realizace Díla. O předání staveniště Zhotoviteli bude
sepsán protokol ve dvou vyhotoveních, Z nichž Objednatel iZhotovitel obdrží jedno vyhotovení
protokolu. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzít staveniště, pokud má důvodné pochybnosti o tom,
že staveniště je prosté právních či taktických Závad.

Objednatel prohlašuje, že pro realizaci Díla disponuje pravomocným stavebním povolením, jehož
stejnopis předá Zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.

Pokud je Objednatel v prodlení spředánim staveniště či souvisejících dokumentů, nebo pokud
Zhotovitel důvodně odmítne staveniště převzít, termin dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí
a další termíny se posouvají o počet dní, který odpovídá vzniklému časovému posunu. To neplatí,
pokud by důsledkem tohoto časového posunu měla být realizace Díla v klimaticky nevhodném období.

Objednatel prohlašuje, Že vmístě staveniště byl proveden řádný průzkum, a podle něj se zde
nenachází žádná jiná vedení, než která jsou Zakreslena vprojektové dokumentaci. Zhotovitel
neodpovídá Za škodu Způsobenou případným narušením inženýrských síti a podzemních vedení
nezakreslených v projektové dokumentaci.

Zhotovitel může na staveništi umisťovat reklamní tabule, bannery, poutače apod.

Vyklizení staveniště provede Zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů po předání Díla Objednateli.

Clánek 7
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci provádění Díla,
stavební deník, do kterého je povinen Zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.
Pro vedení stavebního deníku jsou Závazná ustanovení příslušných právních předpisů, zejména
Zákona č. 183/2006 Sb., stavebního Zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném Znění.
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Stavební deník bude po celou dobu provádění Díla přístupný pro Objednatele.

Pokud Objednatel nepřipojí do tří (3) pracovních dnů k příslušnému Zápisu Zhotovitele svůj písemný
komentář do stavebního deníku, má se Za to že s obsahem předmětného Zápisu Zhotovitele souhlasí.

Clánek 8
Provádění Díla

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny předem, k prověření
prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými.
Nedostaví-li se Objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před Zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně
vyzván, má se Za to, že se způsobem jejich provedení souhlasí.

Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při provádění Díla veškerou požadovanou součinnost.
V případě neposkytnutí této součinnosti Ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím
této součinnosti Zhotovitel v prodlení.

Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele dnem úplné úhrady ceny Díla Zhotoviteli. Zhotovitelnese nebezpečí Škody na Díle do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Po převzetí Díla
Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.

V případě, že Dílo dle této Smlouvy je prováděno pro konečného Objednatele odlišného
od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako Součást jiného díla),
pro smluvní vztah Založený touto Smlouvou se neužije § 2630 OZ.

Clánek 9
Předání Díla

Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli nejpozději
v termínu dle této Smlouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň pět (5) kalendářních
dnů předem. Součástí Závazku Zhotovitele provést Dílo je rovněž předání Veškerých dokladů, revizí,atestů a protokolů o zkouškách Díla.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost sloužit Svému účelu. Dílo nebude pokládáno
Za dokončené pro účely předání a převzetí, pokud nebude Způsobilé sloužit svému účelu.

Objednatel se Zavazuje převzít dokončené Dílo bez výhrad nebo s výhradami. O předání a převzetí
Díla bude pořízen písemný Zápis, který je důkazem o předání a převzetí Díla. V přejímacím řízení
může Za Smluvní stranu jednat a Zápis o předání a převzetí Díla může Za Smluvní stranu podepsat
osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

Objednatel není Oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady, nedodělky, absenci některých
dokladů, Zkoušek či projektové dokumentace skutečného provedení. Předává-lí Zhotovitel Objednateli
Dílo s drobnými vadami, nedodělky či`jinými nedostatky, dohodnou se Smluvní strany na způsobu
a Závazných lhůtách k jejich odstranění. ˇ

Clánek 10
Záruka Za jakost Díla

Zhotovitel se Zavazuje, že Dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastností stanovené příslušnými
právními předpisy a obecně Závaznými technickými normami. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla
stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na Dílo Záruku Za jakost. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli,
nebo dnem, kdy Objednatel Zahájíl užívání Díla, podle toho co nastane dříve. Pokud bude Dílo
předáváno po Částech, Začíná běh Záruční doby k příslušné částí Díla vždy dnem převzetí příslušnéčásti Díla Objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty čtyřicetosm (48) měsíců. Vzáruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení
běžným dopravním Zatížením a vlastností přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nemá povinnosti Z vadného plnění aní povinnosti Z vad Stavby, ani na tyto vady neposkytuje
Záruku Za jakost Díla, pokud bude zjištěno, že:
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a) příslušná vada Díla je Způsobena nedostatečnou únosnosti podloží nebo konstrukčních vrstev,

jejichž provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
b) příslušná vada Díla je Způsobena trhlinámi vzniklými prokopírováním Z konstrukčních vrstev, jejichž

provedení nebylo v rozsahu Díla dle této Smlouvy, nebo
c) příslušná vada je Způsobena neúměrným Zatěžováním Díla - dopravní Zátěž neodpovídá

konstrukci Díla,
d) příslušná vada je Způsobena špatnou údržbou Díla a/nebo násilným poškozením těžkými

mechanismy a/nebo materiály rozrušujicími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými
faktory neZaviněnými Zhotovitelem, nebo

e) příslušná vada vyplývá Z obvyklého opotřebení Díla, nebo
f) příslušná vada byla Způsobena použitím věcí předaných Zhotoviteli ke Zpracování Objednatelem,

nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů Či projekčních podkladů daných

Zhotoviteli Objednatelem.

Vadu Díla, na kterou Se vztahuje Záruka za jakost Díla, je Objednatel povinen písemně oznámit
Zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, ato bez
Zbytečného odkladu po jejím Zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně Oznámit
vadu Zhotoviteli bez zbytečného Odkladu po jejím Zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá
povinnosti Z vadného plnění ani povinnosti Z vad Stavby a Objednatel Ztrácí ohledně této vady nároky
Ze záruky Za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude
reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude Odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi Smluvními stranami, která
bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady. Objednatel je
povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud
tak neučiní, není Zhotovitel vprodlení sdohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani
s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava
Znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke Zhoršení užitných vlastností Díla, poskytne Zhotovitel
Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu Zcény Díla vzhledem ke Zhoršení
užitných vlastností Díla Způsobeného Oprávněně reklamovanou vadou.

Pokud má Zhotovitel Za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit
písemně Objednateli se Zdůvodněním svého stanoviska.

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude reklamovaná vada odstranitelná, nemůže Objednatel
požadovat slevu Z ceny, pokud je Zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranitA

čıánek 11
Smluvní pokuty

V případě Zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu Sjednaném v této Smlouvě
má Objednatel na'rok na Zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % Z ceny Díla (bez daně Z přidané
hodnoty), a to Za každý den prodlení.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturovane' Zhotovitelem dle této Smlouvy má
Zhotovitel nárok na Zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.
Smluvní Strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, které je Objednatel oprávněn
nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům)
ceny Díla bez DPH.

Článek 12
Odstoupení od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit 0d Smlouvy, pokud je Z nečinnosti Zhotovitele Zřejmě, že Dílo
nedokončí včas. O nečinnost Zhotovitele jde v případě, pokud Zhotovitel po dobu delší než třicet (30)
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kalendářních dnů bezdůvodně nepokračuje vrealizaci Díla. Předtím, než Objednatel od Smlouvy
Odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele O tomto svém záměru a Zároveň mu Stanoví lhůtu
pro Zjednání nápravy. Pokud i vtéto lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel Oprávněn
bez dalšího od Smlouvy odstoupit

Zhotovitel je oprávněn Odstoupit Od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou daňového
dokladu o více než třicet (30) kalendářních dnů po termínu jeho splatnosti.

Odstoupení Od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti vokamžiku doručení
oznámení O odstoupení Od Smlouvy druhé Smluvní straně. Práva a povinnosti Z této Smlouvy plněná
a/nebo vzniklá do Okamžiku účinků Odstoupení od této Smlouvy nejsou dotčena, nestávají sebezdůvodným Obohacením a lze se jich domáhat.

12.4 V případě odstoupení Od Smlouvy, Za podmínek v této Smlouvě uvedených, se Zhotovitel zavazuje
předat a Objednatel se Zavazuje převzít a uhradit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky,
a to do patnácti (15) dnů ode dne účinnosti Odstoupení od Smlouvy. O takovém předání á převzetí
bude pořízen oběma stranami Zápis s náležitostmi zápisu O předání a převzetí Díla.

čıánek 13
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závažnost této Smlouvy.Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá Žádný závazek
žádné Ze Smluvních stran.

13.2 Tuto Smlouvu měnit pouze písemnou formou. Za písemnou formu Změny smlouvy se považuje i Zápis
ve stavebním deníku podepsaný oběma Smluvními stranami, nikoliv však výměna e-mailových Čijiných Zpráv mezi Smluvními stranami.

13.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě
rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším pořadovým číslem.

13.4 Pokud nastanou u Smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato Smluvní
strana je povinná tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání
Oprávněných Zástupců Smluvních stran.

13.5 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neuprávené se řídí příslušnými
ustanoveními OZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

13.6 Práva vzniklá z te'to Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
Smluvní strany.

13.7 Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit
přednostně smírnOu cestou, budou rOZhodovány obecnými soudy Ceske' republiky.

13.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech (4) Stejnopisech, Z nichž dva (2) obdrží Objednatel a dva (2)Zhotovitel.

13.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou.

13.10 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatnich ustanovení této Smlouvy.
V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, Smluvní strany se
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení Záměrů obsažených v předmětném ustanovení,
jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto Záměry realizují formou uzavření dodatku ktéto
Smlouvě.
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13.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající Z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních Stran.

Objednátel Zhotovitel
Chodské vodárny a kanalizace a.s. STRABAG a.s.

V Domažlicích dne Q/f ú?- 076/6794 V Č. Budějovicích dne
cHODsKÉvODÁnNY A KANALIZACE, a.s.Bezděkovské předměstí čp. 388 j

l344 ˇ `DomazlıcýV7 ®
x/ě-CÄÍ/'C ý?/ </ ZÍ "Ka

s" Ing. Eva Gožd'álová Martin Liška RABAGStatutární ředitelka technický vedoucí sı-
provozní jednotky Stříbro s-mABAG a.s.na Základe plné moci NA BÉL'DLE 198/21cz - 150 OO PRAHA 5

Dıc: 0260838744
(4)

Mini
Pavla Sosíková
ekonomický vedouci
provozní jednotky Stříbro
na Základè plné moci

/fiflSmlouvu přezkoumal; Vorschneiderová
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