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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

Veřejná zakázka č. 37/2016

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby a autorského dozoru

CASTA
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany
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1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem;
Zastoupen:

IČ:
DIC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

28. října 117,702 18 Ostrava
Ing. Ivanem Strachoněm
náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692
UniCredit Bank Czech Republic a.s
2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového,
e-mail: milan.novotny@msk.cz,
Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního,
e-mail: martin.staniek@msk.cz,
Ing. Pavel Sýko vestiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
tel. 595 622 975, -mail: pavel.sykora@msk.cz

(dálejen v části B aD „objednatel" a v části C „příkazce ")

2. KANIA a.s.
Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Spálová 80/9, 702 00 Ostrava -Přívoz
Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva
268 178 53
CZ26817853
RaiffeisenBank, a.s.
8014208001/5500

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
3427

(dále jen včásti A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník")

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a 
uzavírají tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Pří změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čí. I odst. 2 této smiouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je vytvoření sociáině-terapeutických dílen a administrativního zázemí 
pro organizaci SAGAPO, příspěvková organizace. Za tímto účelem bude realizována 
novostavba objektu sociáině-terapeutických dílen pro osoby zdravotně a mentálně 
postižené. Zároveň budou v objektu novostavby vytvořeny prostory zázemí pro vedení a 
administrativu organizace Sagapo. 

7. Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií. 

C A S T B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Sociálně-terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále" (dále jen 
„stavba") a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a 
stavebního řízení (dáie jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě 
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studie zpracované společností SPZ DESIGN, s.r.o. v březnu 2016. Podrobná specifikace 
díía je uvedena v odst. 2-8 tohoto článku. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je geodetické polohopísné a výškopisné zaměření místa 
stavby a přímo navazujících ploch (pozemků dotčených realizací stavby) včetně 
stávajících inženýrských sítí a sítí technické infrastruktury. Zdokumentován bude 
skutečný stav budov k datu odevzdání této části dokumentace. Součásti této části 
díla bude také podrobná fotodokumentace místa stavby. 

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy a posudky potřebné pro 
zpracování jednotlivých částí díía dle odstavce 2 bodu 2.3. až 2.6. tohoto článku 
smlouvy. Jde minimálně o tyto průzkumy: 

• stavebně-technický průzkum (podklad pro přípravu území), 
» inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (zakládání nových objektů, 

případně zasakování deš�ových vod), 
* radonový průzkum. 

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Oznámení bude zpracováno vsouiadu spožadavky zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb."). 

2.4. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími prováděcími 
předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení. 

2.5. Projektová dokumentace pro stavební řízení 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími prováděcími 
předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení. 
Sada č. 3, tzn. třetí vyhotovení projektové dokumentace, bude navíc obsahovat 
oceněný položkový rozpočet nákladů stavby (dále jen „položkový rozpočet 
stavby") včetně demolice bouracích prací, demolice stávajících budov a přípravy 
území, a také oceněný položkový rozpočet vnitřního vybavení. 
Tyto oceněné položkové rozpočty stavby a vnitřního vybavení budou sloužit pro 
potřeby podání žádosti o dotaci a musí být stvrzeny zpracovatelem rozpočtu a také 
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osobou autorizovaného projektanta. Podrobněji viz odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku 
smlouvy. 

2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). Součástí této dokumentace bude také dokumentace bouracích prací, 
demolice a přípravy území zpracovaná do podrobností pro realizaci stavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle příslušného předpisu upravujícího 
zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu těchto 
předpisů ke dni předání projektové dokumentace objednateli. 

Projektová dokumentace bude vždy obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a to včetně bouracích prací, demolice stávajících budov a 
přípravy území. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou ve všech 
sadách projektové dokumentace a bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů dle projektové dokumentace. 

Sada č. 1, tzn. první vyhotovení projektové dokumentace, bude navíc obsahovat 
oceněný položkový rozpočet stavby včetně demolice bouracích prací, demolice 
stávajících budov a přípravy území. Oceněný položkový rozpočet stavby bude 
zpracován ve stejném členění jako soupis stavebních prací a musí být stvrzen 
zpracovatelem rozpočtu a také osobou autorizovaného projektanta. Podrobněji viz 
odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku smlouvy. 

2.7. DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru technologie dílen a 
dalšího vnitřního vybavení celého objektu. Jedná se zejména o vybavení stroji a 
zařízením dílen, nábytkem, elektrospotřebiči a dalším nezbytným vybavením. Návrh 
a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu sociální 
služby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek 
vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci 
budoucího uživatele a provozovatele SAGAPO, příspěvková organizace. 

Uživatel předá zhotoviteli při zahájení projekčních prací seznam stávajících strojů a 
zařízení, které budou osazeny do prostoru dílen a do prostoru administrativního 
zázemí. 

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do projektové dokumentace odst. 2.4., 2.5. a 2.6. tohoto článku smlouvy. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení dle 
příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 
předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli. 

Dokumentace vnitřního vybavení bude dále obsahovat oceněný položkový rozpočet 
vnitřního vybavení. 
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3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• zaměření a průzkumy dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku smlouvy budou 

objednateli dodány ve 2 vyhotoveních a lx na CD (DVD) ve formátu pro texty *.doc 
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg, 

• oznámení dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4. a 2.5. tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány vždy ve 3 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány na 
stavební úřad) a 2 x na CD (DVD) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 
soupisy prací *.xls a *.xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných 
rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.6. a 2.7. tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány v 6-ti vyhotoveních a 2x na CD (DVD) ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro rozpočty a soupisy prací *,xís a *.xc4, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude 
obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném položkovém rozpočtu stavby 
zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5. a 2.6. tohoto článku 
smlouvy musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy 
(jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo URS) v cenové úrovni roku 2015 nebo 
2016. Objednatel po dohodě se zhotovitelem připouští indexaci (snížení) cen v těchto 
cenících, a to s přihlédnutím ktrhu např. náklady obdobných staveb realizovaných 
objednatelem v předešlém období. 

5. V oceněném položkovém rozpočtu stavby nesmí být uvedeny soubory a komplety. 
Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena 
uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit. 

6. Oceněný položkový rozpočet vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem na 
základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů. 

7. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č, 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu a technologie provedení. Plán BOZP bude 
zpracován osobou vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví po 
celou dobu projekční přípravy stavby. 
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8. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.6. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu realizace stavby a to v podrobnosti 
na týdny a tisíce korun českých. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo předání plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díía v těchto termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čí. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. část díla) 
do 7 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

b) oznámení dle či. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy a dokumentaci k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení die čl. III. odst. 2 bod 2.4. této smlouvy 
(2, Část díla) do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle či. III. odst. 2 bod 2.5. této 
smlouvy (3. část díla) do 25 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

d) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čí. III. odst. 2 bod 2.6. této 
smlouvy a dokumentaci VNITŘNÍHO VYBAVENÍ dle čl. III. odst. 2 bod 2.7. této 
smlouvy (4. část díla) do 33 týdnů od dne nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 
Místem provedení zaměření a průzkumů jsou budovy na parcelách číslo 4217 a 4218/2 a 
dále pozemek parcelní čísio 4218/1 a přímo navazující plochy, které budou dotčeny 
projektovanou stavbou, vše v katastrálním území Bruntál-město. 

V. 
Předání díla, licence a vlastnické právo k hmotným nosičům díla 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 4 tohoto článku) není 
zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a převzetí objednatelem. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 
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6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v 
platném znění, (dále též „licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, vč. provedení případných změn díía, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. Vil této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k hmotným výstupům, na nichž je předmět díla zachycen a nebezpečí 
škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a kontrolních dnů 

týkajících se provádění díía, organizace těchto kontrolních dnů bude dohodnuta před 
zahájením provádění díla, 

e) poskytnout objednateli rozpracované dílo k jednání a kontrolním dnům dle bodu d) 
tohoto odstavce, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby a vnitřního vybavení, tj. 22.000.000 Kč bez DPH. 
Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby a 
vnitřního vybavení bude považováno za vadu díla, 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům zájemců o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sdělení zaslané e-maílem) na: 

• e-mail: david.kania@kania-ostrava.cz, nebo 
• adresu: Spálová 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 
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i) dbát pří provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm, g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně provádět vzájemnou koordinaci stavební části projektové 
dokumentace vjednotlivých stupních dle čl. III odst. 2.4., 2.5. a 2.6. této smlouvy 
s návrhem a dokumentací vnitřního vybavení a to z pohledu nutné stavební připravenosti a 
budoucího bezkolizního provozu. V projektové dokumentaci budou zhotovitelem 
navržena odpovídající koncová zařízení pro napojení a umístění vnitřního vybavení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

VIL 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla 

1. Část 

2. část 

3. část 

Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy) 
Průzkumy 
(čl. ÍII odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 

1. část celkem 

Oznámení 
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) 
Dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy) 

2. část celkem 

PD pro stavební řízení 
(čl. ÍII odst. 2 bod 2.5. smlouvy) 

3. část celkem 

Cena bez DPH 
(v Kč) 

12 000,00 

12 000,00 

24 000,00 

12 000,00 

100 000,00 

112 000,00 

170 000,00 

170 000,00 

DPH 2 1 % 
(v Kč) 

2 520,00 

2 520,00 

5 040,00 

2 520,00 

21 000,00 

23 520,00 

35 700,00 

35 700,00 

Cena vč. DPH 
(v Kč) 

14 520,00 

14 520,00 

29 040,00 

14 520,00 

121 000,00 

135 520,00 

205 700,00 

205 700,00 
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4. část 

PD pro provádění stavby 
(čl. III odst. 2 bod 2.6. smlouvy) 

Dokumentace VNITŘNÍHO 
VYBAVENÍ 

(čl. III odst. 2 bod 2.7. smlouvy) 

4. část celkem 

Cena celkem 

210 000,00 

30 000,00 

240 000,00 

546 000,00 

44 100,00 

6 300,00 

50 400,00 

114 660,00 

254 100,00 

36 300,00 

290 400,00 

660 660,00 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, odměny za poskytnutí 
licence a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díía, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy bude 
uhrazena cena za první část díía dle čl. VII odst. 1 této smiouvy, 

• po předání pravomocného územního rozhodnutí bude uhrazena cena za druhou část 
díía dle čí. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za třetí část díla 
dle Čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání projektové dokumentace dle čl. IÍI odst. 2 bod 2.6. a dokumentace 
VNITŘNÍHO VYBAVENÍ dle či. IÍI odst. 2 bod 2.7. a současně po předání 
pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII 
odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
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a) čísío smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 37/2016), 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Sociálně-

terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále s doplněním 
odkazu na příslušnou část díla", 

c) název projektu - Sociálně-terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v 
Bruntále a registrační čísio , 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

e) čísío a datum předávacího protokolu se stanoviskem a podpisem objednatele, že dílo 
(jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla die čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do 
celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 
90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená dle 
projektové dokumentace, zcela dokončena a převzata objednatelem, a zároveň bude 
možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. 
V případě, že stavba nebude zahájena do 15 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
krajského úřadu nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 
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11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění, nestáno ví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díía, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, by� 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné jíž pří převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-H v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak, odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné informace 
v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů a jinou vadu 
nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli. K dohodám 
dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech technických 
dle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díía zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou v průběhu 
provádění stavby vícepráce (bez vzájemného zápočtu méněprací) přesahující 5% ceny 
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny 
díla včetně DPH. 

4. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem jednotlivých položek souboru VNITRNÍHO 
VYBAVENÍ a příslušnou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou 
v průběhu realizace dodávky VNITŘNÍHO VYBAVENÍ vícenáklady přesahující 5% ceny 
dodávky, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 1 % z ceny 
díla včetně DPH. 

5. Vpřípadě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč. 

6. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „UOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace (která je 
předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení 
vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu 
případně vzniklé Škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XII. 
Zvláštní ustanovení související s financováním předmětu plnění 

z evropských finančních zdrojů 

1. S ohledem na skutečnost, že zpracované dílo bude použito jako podklad pro získání 
dotace ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, jsou si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že nesplnění smluvních 
povinností, plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany 
zhotovitele, zejména neposkytnutí úplného plnění nebo poskytnutí vadného plnění dle této 
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smlouvy zhotovitelem, případně vadné plnění ve smyslu existence nesouladu mezi 
jednotlivými částmi předmětu díla může vést k neposkytnutí dotace ze strany 
poskytovatele dotace objednateli. 

2. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě uhradit objednateli náhradu škody, která tím 
objednateli vznikne, a to v plné výši. 

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na náhradu takové škody, pokud vznikl dřívějším 
porušením smluvní povinnosti zhotovitelem. 

C A S T C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

po celou dobu projekční přípravy stavby a autorského dozoru 

XIII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Sociálně-terapeutické dílny a zázemí pro vedení 
organizace Sagapo v Bruntále" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a 
provést (dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská Činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu projekční 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečností a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu projekční přípravy stavby je 
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 
(dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu, a žádosti o stavební povolení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

b) zpracování ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízení, 
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c) podání oznámení dle Čl. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy u příslušného úřadu 
za účelem obstarání závěru zjiš�ovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

d) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

e) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na 
území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně všechny originály pravomocných rozhodnutí, na 
základě kterých bude možno stavbu umístit a provést, a vždy 1 vyhotovení ověřených 
projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

3- V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu 
projekční přípravy stavby příkazník zejména: 

a) nejpozději v termínu dle čí. IV odst. 1 písm. d) předá příkazci jako zadavateli stavby 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci, 

b) dá podněty a doporučí zhotoviteli projektové dokumentace technická řešení nebo 
organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování 
jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 
dbá, aby projektované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 
přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

c) poskytne zhotoviteli projektové dokumentace odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 
specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) součinnost technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti realizované stavby, 
c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní a dodavatelské dokumentace 

zhotoviteli stavby, 
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 
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e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

f) vyjádření k oprávněnosti požadavků zhotovitele stavby na větší množství výkonů 
oproti projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, 

g) vyjádření ke změnovým listům při realizaci stavby, 
h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
i) účast na kontrolních dnech stavby, 
j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
1) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, 

m) na výzvu příkazce účast na kontrolních dnech při realizaci dodávky vnitřního 
vybavení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci po dobu projekční přípravy stavby a 
autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIV. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XIII odst. 2 
této smlouvy v těchto termínech: 

• žádost o vydání územního rozhodnutí do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, 

• žádost o vydání stavebního povolení do 25 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, je budova 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a 
majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
po celou dobu projekční přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu 
projekční přípravy stavby dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu 
zpracování předmětu plnění dle čl. III této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 
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Autorský dozor dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby a dodávky vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí realizace stavby na 
písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním 
zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby a bude ukončena dodávka vnitřního 
vybavení. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby a dodávky vnitřního 
vybavení, nedohodnou-li se strany jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna 
pouze osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

XV. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 60.000,00 Kč 
DPH 21% 12.600,00 Kč 
včetně DPH 72.600,00 Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
po celou dobu projekční dobu přípravy stavby: 

bez DPH 8.000,00 Kč 
DPH 21% 1.680,00 Kč 
včetně DPH 9.680,00 Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 35.000,00 Kč 
DPH 21% 7.350,00 Kč 
včetně DPH 42.350,00 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměnaje dohodnutajako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouiadu splatnými 
právními předpisy. 

XVI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čí. XV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 
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3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čí. XV odst. 1 písm. b) této smlouvy 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby a současně bude dokončena dodávka vnitřního vybavení, a to ve výši stanovené 
v čl. XV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) Číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 37/2016), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Sociálně-terapeutické 

dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále nebo text „výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi po dobu přípravy 
stavby Sociálně-terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 
nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Sociálně-terapeutické dílny a zázemí 
pro vedení organizace Sagapo v Bruntále 

c) název projektu Sociálně-terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v 
Bruntále a registrační číslo projektu , 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-H příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměňuje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
veáený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
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c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník j e povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. Vpřípadě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně, 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XIX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové 
sjednané odměny za inženýrskou Činnost dle čl. XV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
po celou dobu projekční přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor vsouiadu sustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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XXI. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

CASTD 
Společná ustanovení 

XXII. 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smiouvy změnit osobu hlavního projektanta a 
subdodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby, 
oprávněné jednat ve věcech technických). Nový subdodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitel a potřebných dokladů 
objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou subdodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díía nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení pivní výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
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zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů".

5. Vpřípadě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díía auhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva apovinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
závazku dle částí Ctéto smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečností aochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po
anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Doložka platnosti právního jednání dle §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas
rady kraje udělený usnesením č. 98/7535 ze dne 21. 4. 2016.
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