
SMLOUVA O DÍLO  

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
  

OBJEDNATEL: Město Vítkov 
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7 
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 
IČ:   00300870 
DIČ:   CZ00300870 
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
  Ing. Pavel Smolka, starosta města 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
  Ing. Pavel Smolka, starosta města,  
  Ing. Marie Mikulová,  
  Marek Prokš (TDS) 
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:  
 Ing. Ingrid Adamusová 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
 

ZHOTOVITEL: STAMEX, spol. s r.o. 
sídlo: Březová 8, 747 44 Březová     

 zastoupen: Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti    
 IČ: 64084256   
                                       DIČ: CZ64084256   
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec nad Moravicí 

číslo účtu: 1846442309/0800  
 

1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 



1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. 

1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 

v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné 

péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:     

Oprava hřbitovní zdi v Klokočově 

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena ve slepém rozpočtu stavby. 

2.3 Vzhledem k povaze a charakteru díla, budou zvýšené požadavky na kvalitu, 

zpracování a celkové estetický vzhled díla. 

2.4 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.4.1 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.4.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.4.3 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

2.4.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

2.4.5 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

2.4.6 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

2.4.7 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

2.4.8 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

2.4.9 provedení přejímky stavby.  

2.4.10 Zajištění fotodokumentace z průběhu stavby na CD 



2.5 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu 

za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle rozpočtu celkem:  

cena bez    DPH              734.355,77 Kč  

DPH                                  154.214,71 Kč 

cena včetně DPH           888.570,48 Kč 

 

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle 

ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 

možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 

3.3 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, 

který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého 

rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého 

uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých 

položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče 

(dodavatele). 

3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy 

3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací 

a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS.  Veškeré změny, doplňky nebo 

rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout 

jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto 



vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku 

k této smlouvě.  

3.6 Objednavatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba 

nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle 

zákona o DPH v platném znění. 

 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je pozemek parc. č. 250 v katastrálním území Klokočov u Vítkova.  

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:   

4.2.1 zahájení prací předáním staveniště: 13. 10. 2017 

4.2.2 doba realizace: do 04/2018 

4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.  

 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje 

za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud 

dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 

způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad 

a nedodělků. 

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy. 

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.4.1  Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými 

skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými 

požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

informovat Objednatele. 

5.4.2  Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, 

pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla. 

5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud 

jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.  

5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, 

nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.  

 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 48 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.   



6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací 

díla na pracovišti.  

6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci 

BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Platba za provedení díla proběhne formou dílčí faktury vystavené po 50-ti % 

prostavěnosti a konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků na základě 

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli.  Součástí faktur bude 

vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na 

dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 - ti denní lhůty 

splatnosti není považováno za prodlení. Veškeré účetní doklady musí obsahovat 

náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat 

požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.  

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny 

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 

tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo víceprací. 

Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy. 

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 



výhrad tyto uvést do deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 

povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  

8.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.10 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.11 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

8.12 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.12.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, 

obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním 

stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí 

8.12.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle zadávací dokumentace 

8.12.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

8.12.4 originál stavebního deníku 

8.12.5 doklady o uložení odpadů na skládku  

8.13 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle zadávací 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 



jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve 

standardním užívání předaného a převzatého díla. 

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu 

odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 

v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na 

náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů 

po obdržení vyúčtování. 

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede 

bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

 
11. SMLUVNÍ POKUTY 

 
11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 



pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši 0, 1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho 

vyklizení. 

 
12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 

ihned.  

12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla 

objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní 

svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.  

12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a 

NV č.591/2006 Sb. 

 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání. 

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

13.4 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel. 

13.5 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 10. 10. 2017, číslo usnesení 2157/58. 

 
Ve Vítkově dne 13. 10. 2017 V Březové dne 13. 10. 2017 

 
 
………………………………………    …………………………………………… 
Za objednatele  Za zhotovitele 
Ing. Pavel Smolka Lubomír Schustek  
     



 
Přílohy: Položkový rozpočet 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 1251
Oprava hrbitovní zdi v Klokocove

Objednatel : Město Vítkov IČO : 00300870
náměstí Jana Zajíce 7 DIČ : CZ00300870
749 01 Vítkov

Zhotovitel: STAMEX spol. s r. o. IČO : 64084256
Březová 8 DIČ : CZ64084256
747 44 Březová

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
SO 01 Oprava hrbitovní zdi 1,00 734 355,77

734 355,77

Rekapitulace dílu

Èíslo Název Celkem

1 59 531,79

21 45 798,90

28 59 121,08

31 89 252,36

33 31 243,70

62 73 474,57

95 35 726,65

96 34 889,72

99 23 382,42

765 74 218,68

767 16 342,95

999 61 520,62

D96 49 619,19

VN 28 244,36

Svislé a kompletní konstrukce

Celkem za stavbu

Zemní práce

Úprava podloží a základ.spáry

Zpevnování hornin a konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Doplnení rozpoctu

Presuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Úpravy povrchu vnejší

Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní presun hmot

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámecnické
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ON 51 988,78

Cena celkem 734 355,77

Ostatní náklady
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Stavba : 1251 Oprava hrbitovní zdi v Klokocove

Objekt : JKSO :

Zákl. údaje 0

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace stavebního objektu

0



Stavba : 1251 Oprava hrbitovní zdi v Klokocove

Objekt : SO 01 JKSO :

Zákl. údaje SO 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisù náležejících k objektu
Soupis Cena (Kè)

0217 Oprava hrbitovní zdi 734 355,77 
Celkem objekt SO 01 734 355,77 

Rekapitulace soupisu 0217

Stavební díl Cena (Kè)

1 Zemní práce 59 531,79

21 Úprava podloží a základ.spáry 45 798,90

28 Zpevnování hornin a konstrukcí 59 121,08

31 Svislé a kompletní konstrukce 89 252,36

33 Svislé a kompletní konstrukce 31 243,70

62 Úpravy povrchu vnejší 73 474,57

95 Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách 35 726,65

96 Bourání konstrukcí 34 889,72

99 Staveništní presun hmot 23 382,42

765 Krytiny tvrdé 74 218,68

767 Konstrukce zámecnické 16 342,95

999 Doplnení rozpoctu 61 520,62

D96 Presuny suti a vybouraných hmot 49 619,19

VN Vedlejší náklady 28 244,36

ON Ostatní náklady 51 988,78
Celkem soupis 0217 734 355,77

Oprava hrbitovní zdi

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava hrbitovní zdi

Oprava hrbitovní zdi



S: 1251 Oprava hrbitovní zdi v Klokocove
O: SO 01 Oprava hrbitovní zdi
R: 0217 Oprava hrbitovní zdi

P.è. Èíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 112101103R00 ...o prumeru kmene pres 500 do 700 mm kus 5,00000 493,42 2 467,10 800-1 RTS 17/ I

2 112201103R00 ...o prumeru pres 500 do 700 mm kus 5,00000 666,40 3 332,00 800-1 RTS 17/ I

3 139601102R00 ...v hornine 3 m3 27,42192 802,52 22 006,64 800-1 RTS 17/ I

kolem zdí oboustranne : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,60*0,20*2 7,28160

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,60*0,20*2 7,49520

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,60*0,20*2 6,59040

(3,36*3,30+3,34)*0,60*0,20*2 3,46272

rozšírený výkop pro opravu trhlin : 

0,60*0,60*0,60*12 2,59200

4 162301403R00 ...vetví stromu listnatých, prumeru kmene pres 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 5,00000 397,01 1 985,05 800-1 RTS 17/ I

5 162301413R00 ...kmenu stromu listnatých, prumeru kmene pres 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 5,00000 2 140,99 10 704,95 800-1 RTS 17/ I

6 162301423R00 ...parezu, prumeru kmene pres 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 5,00000 656,95 3 284,75 800-1 RTS 17/ I

7 162301903R00 ...vetví stromu listnatých, prumeru kmene pres 500 do 700 mm kus 5,00000 77,51 387,55 800-1 RTS 17/ I

112 20-11 Odstranení parezu pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s presekáním korenu a s prípadným nutným premístením parezu na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostredek,
112 20-111 vykopáním

139 6 Rucní výkop jam, rýh a šachet

s prehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na rucní dopravní prostredek

162 40 Vodorovné premístení vetví, kmenu, nebo parezu

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeèe
59 531,79

112 10 Kácení stromu

s odrezáním kmene a odvetvením, vcetne prípadného odklizení kmene a vetví na oddelené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostredek,

112 10-1 listnatých

 s naložením, složením a dopravou,

162 40-9 príplatek k cenám za každých dalších i zapocatých 5 000 m pres 5 000 m

162 40 Vodorovné premístení vetví, kmenu, nebo parezu



8 162301913R00 ...kmenu stromu listnatých, prumeru kmene pres 500 do 700 mm kus 5,00000 231,59 1 157,95 800-1 RTS 17/ I

9 162301923R00 ...parezu, prumeru kmene pres 500 do 700 mm kus 5,00000 105,87 529,35 800-1 RTS 17/ I

10 174101102R00 ...v uzavrených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s rucním zhutnením m3 27,42192 267,98 7 348,53 800-1 RTS 17/ I

kolem zdí oboustranne : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,60*0,20*2 7,28160

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,60*0,20*2 7,49520

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,60*0,20*2 6,59040

(3,36*3,30+3,34)*0,60*0,20*2 3,46272

rozšírený výkop pro opravu trhlin : 

0,60*0,60*0,60*12 2,59200

11 174201203R00 ...prumeru pres 500 do 700 mm kus 5,00000 299,18 1 495,90 800-1 RTS 17/ I

12 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovine m2 128,46960 14,28 1 834,55 823-1 RTS 17/ I

kolem zdí oboustranne : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,60*2 36,40800

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,60*2 37,47600

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,60*2 32,95200

(3,36*3,30+3,34)*0,60*2 17,31360

rozšírený výkop pro opravu trhlin : 

0,60*0,60*12 4,32000

13 183403153R00 Obdelání pudy hrabáním, v rovine m2 128,46960 2,75 353,29 823-1 RTS 17/ I

kolem zdí oboustranne : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,60*2 36,40800

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,60*2 37,47600

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,60*2 32,95200

(3,36*3,30+3,34)*0,60*2 17,31360

rozšírený výkop pro opravu trhlin : 

 s naložením, složením a dopravou,

162 40-9 príplatek k cenám za každých dalších i zapocatých 5 000 m pres 5 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutnením

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174 20-12 Zásyp jam po parezech

výkopkem z horniny získané pri dobývání parezu s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,

 s naložením, složením a dopravou,

162 40-9 príplatek k cenám za každých dalších i zapocatých 5 000 m pres 5 000 m

162 40 Vodorovné premístení vetví, kmenu, nebo parezu

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na pude predem pripravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

183 40-3 Obdelávání pudy



0,60*0,60*12 4,32000

14 183403161R00 Obdelání pudy válením, v rovine m2 128,46960 0,42 53,96 823-1 RTS 17/ I

kolem zdí oboustranne : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,60*2 36,40800

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,60*2 37,47600

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,60*2 32,95200

(3,36*3,30+3,34)*0,60*2 17,31360

rozšírený výkop pro opravu trhlin : 

0,60*0,60*12 4,32000

15 162/01 PC Postupné orezávání vetví stromu listnatých D do 70cm ks    5,00000 425,36 2 126,80 Vlastní

16 00572400R smes travní parková, pro bežnou zátež kg 4,62492 100,20 463,42 SPCM RTS 17/ I

128,47*0,03*1,20 4,62492

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry

17 216904112R00 Ocištení tlakovou vodou zdiva sten a rubu kleneb m2 188,51940 110,13 20 761,64 800-2 RTS 17/ I

zdi : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42)*0,90*2 48,99600

(3,12+3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58)*0,90*2 55,65600

(3,43+3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14)*0,90*2 42,96600

(3,65+3,37+3,36*3,30+3,34)*0,90*2 38,60640

odpocet sloupku : 

-(0,45*28+0,70)*0,90*2 -23,94000

sloupky : 

0,45*0,90*2*28 22,68000

0,70*0,90*2*2 2,52000

0,575*0,90*2 1,03500

18 216904391R00 Príplatek za rucní docištení ocelovými kartáci m2 188,51940 132,81 25 037,26 800-2 RTS 17/ I

zdi : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42)*0,90*2 48,99600

(3,12+3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58)*0,90*2 55,65600

(3,43+3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14)*0,90*2 42,96600

(3,65+3,37+3,36*3,30+3,34)*0,90*2 38,60640

odpocet sloupku : 

-(0,45*28+0,70)*0,90*2 -23,94000

sloupky : 

0,45*0,90*2*28 22,68000

0,70*0,90*2*2 2,52000

0,575*0,90*2 1,03500

45 798,90
216 90-4 Ocištení ploch tlak. vodou nebo stlac. vzduchem



Díl: 28 Zpevnování hornin a konstrukcí

19 289363211R00 Kotvicky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm kus 240,00000 189,05 45 372,00 800-2 RTS 17/ I

praskliny : 12*10*2 240,00000

20 289471411R00 Sanace trhlin skal dutin do 1m beztlak.zalitím m3 0,93600 14 689,19 13 749,08 800-2 RTS 17/ I

trhliny : 12*(0,40+0,90)*0,50*0,30*0,40 0,93600

Díl: 31 Svislé a kompletní konstrukce

21 311271126R00 ...na MC 10 m3 9,19612 4 707,27 43 288,62 801-1 RTS 17/ I

zdi : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,85*0,12 3,09468

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,85*0,12 3,18546

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,85*0,12 2,80092

(3,36*3,30+3,34)*0,85*0,12 1,47166

odpocet sloupku : 

-(0,45*28+0,70)*0,85*0,12 -1,35660

22 317321117R00 Rímsy ze železového betonu C 25/30 m3 4,65561 2 883,01 13 422,17 821-1 RTS 17/ I

103,458*0,40*(0,105+0,12)*0,50 4,65561

23 317353121R00 Bednení ríms jakéhokoliv tvaru - zrízení m2 35,17572 536,90 18 885,84 821-1 RTS 17/ I

103,458*(0,12+0,05)*2 35,17572

24 317353221R00 Bednení ríms jakéhokoliv tvaru - odstranení m2 35,17572 82,80 2 912,55 821-1 RTS 17/ I

103,458*(0,12+0,05)*2 35,17572

25 317362021R00 ...ze svarovaných sítí t 0,31037 28 745,05 8 921,60 801-1 RTS 17/ I

103,458*0,40*7,50*0,001 0,31037

26 317361214R00 Výztuž ríms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) t 0,05801 31 401,21 1 821,58 821-1 RTS 17/ I

kotvení rímsy : 103,458*2*0,30*0,44*0,001*1,08 0,02950

propojení mezi poli : 30*1,00*0,44*0,001*1,08*2 0,02851

Díl: 33 Svislé a kompletní konstrukce

289 36-3 Kotvicky pro výztuž

torkretového plášte nebo stríkaného betonu

Vcetne provedení vrtu a jejich zaplnení maltou nebo tmelem.

289 47-1 Vyplnení trhlin nebo dutin

skalní steny nebo steny z kamenného zdiva aktivovanou maltou nebo suspenzí

89 252,36

59 121,08

317 36-121 Výztuž ríms ze železobetonu

31 243,70

311 27-22 Zdivo nosné z cihel betonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

317 32-111 Rímsy ze železového betonu

317 35-3 Bednení ríms

Bednení mostních ríms jakéhokoliv tvaru, prímých, zalomených nebo jinak zakrivených

317 36 Výztuž prekladu, ríms a klenbových pásu



27 331271116R00 ...betonových, délky 290 mm, na maltu cementovou (MC) 10 m3 5,97170 5 231,96 31 243,70 801-1 RTS 17/ I

sloupky v oplocení : 

0,45*0,30*0,98*28 3,70440

0,45*(0,30+0,15)*0,50*0,27*28 0,76545

sloupky branky : 

0,70*0,575*1,50*2 1,20750

0,70*(0,575+0,15)*0,50*0,58*2 0,29435

Díl: 62 Úpravy povrchu vnejší

28 622903111R00 ...pred zapocetím oprav rucne m2 15,60000 84,98 1 325,69 801-5 RTS 17/ I

trhliny : 

(0,40+0,90)*0,50*2*12 15,60000

29 627452111RT1 ...zdí z cihel, cementovou maltou m2 208,57400 225,45 47 023,01 801-1 RTS 17/ I

zdi : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,85*2 51,57800

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,85*2 53,09100

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,85*2 46,68200

(3,36*3,30+3,34)*0,85*2 24,52760

odpocet sloupku : 

-(0,45*28+0,70)*0,85*2 -22,61000

sloupky : 

(0,45+0,18)*2*0,98*28 34,57440

(0,30+0,15)*0,50*2*28 12,60000

(0,70*2+0,575+0,455)*1,50*2 7,29000

(0,575+0,15)*0,50*0,58*4 0,84100

30 62/01 PC Impregnace betonových povrchu AKEMI m2    188,51940 70,89 13 364,14 Vlastní

zdi : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42)*0,90*2 48,99600

(3,12+3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58)*0,90*2 55,65600

(3,43+3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14)*0,90*2 42,96600

(3,65+3,37+3,36*3,30+3,34)*0,90*2 38,60640

331 27 Zdivo pilíru z cihel nepálených

volne stojících ctyrhranných až osmihranných (prurezu ctverce, T, nebo kríže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

73 474,57
622 90 Ocištení zdiva nebo betonu zdí a valu

pred zapocetím oprav

Vcetne odstranení mechu, prípadne i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

627 45 Spárování maltou cementovou

pro spárování (400 kg cementu/m3)

627 45-1 zapuštené rovné



odpocet sloupku : 

-(0,45*28+0,70)*0,90*2 -23,94000

sloupky : 

0,45*0,90*2*28 22,68000

0,70*0,90*2*2 2,52000

0,575*0,90*2 1,03500

31 62/02 PC Penetrace betonových povrchu m2 188,51940 62,39 11 761,73 Vlastní

zdi : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42)*0,90*2 48,99600

(3,12+3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58)*0,90*2 55,65600

(3,43+3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14)*0,90*2 42,96600

(3,65+3,37+3,36*3,30+3,34)*0,90*2 38,60640

odpocet sloupku : 

-(0,45*28+0,70)*0,90*2 -23,94000

sloupky : 

0,45*0,90*2*28 22,68000

0,70*0,90*2*2 2,52000

0,575*0,90*2 1,03500

Díl: 95 Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách

32 953981205R00 ...do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálu kus 206,91600 170,15 35 206,76 801-4 RTS 17/ I

rímsy : 103,458*2 206,91600

33 95/01 PC Demontáž a zpetná montáž informacní cedule ks    1,00000 519,89 519,89 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

34 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 11,49514 563,37 6 476,02 801-3 RTS 17/ I

zdi : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,85*0,15 3,86835

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,85*0,15 3,98183

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,85*0,15 3,50115

(3,36*3,30+3,34)*0,85*0,15 1,83957

odpocet sloupku : 

-(0,45*28+0,70)*0,85*0,15 -1,69575

35 962032314R00 ...pilíru cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 5,97170 1 118,23 6 677,73 801-3 RTS 17/ I

sloupky v oplocení : 

0,45*0,30*0,98*28 3,70440

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

34 889,72
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvoru prurezové plochy pres 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, vcetne pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

35 726,65



0,45*(0,30+0,15)*0,50*0,27*28 0,76545

sloupky branky : 

0,70*0,575*1,50*2 1,20750

0,70*(0,575+0,15)*0,50*0,58*2 0,29435

36 962052211R00 ...nadzákladového m3 4,13832 3 076,79 12 732,74 801-3 RTS 17/ I

rímsy : 

(3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12)*0,40*0,10 1,21360

(3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43)*0,40*0,10 1,24920

(3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37)*0,40*0,10 1,09840

(3,36*3,30+3,34)*0,40*0,10 0,57712

37 968071136R00 ...vrat, plochy do 4 m2 kus 2,00000 62,58 125,16 801-3 RTS 17/ I

38 971042121R00 ...prumeru do 30 mm, do hloubky 150 mm kus 206,91600 38,38 7 941,44 801-3 RTS 17/ I

výztuž rímsy : 

103,458*2 206,91600

39 765312860R00 ...z tašek drážkových nebo typu Holand, se zvetralou maltou, do suti m2 13,44000 44,34 595,93 800-765 RTS 17/ I

sloupky v oplocení : 

0,40*2*0,50*28 11,20000

sloupky brankky : 

0,80*0,70*2*2 2,24000

40 765318861R00 ...hrebenu a nároží  z hrebenácu, se zvetralou maltou, do suti m 15,60000 21,84 340,70 800-765 RTS 17/ I

sloupky oplocení : 

0,50*28+0,80*2 15,60000

Díl: 99 Staveništní presun hmot

41 999281108R00 ...výšky do 12 m,  t 51,58835 453,25 23 382,42 801-4 RTS 17/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvoru prurezové plochy pres 4 m2 ve zdivu železobetonovém, vcetne pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

999 28 Presun hmot pro opravy a údržbu objektu

oboru 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektu vcetne vnejších pláštu

74 218,68
765 31 Krytina pálená

765 31-1 strech jednoduchých

968 07-1 Vyvešení nebo zavešení kovových krídel

s prípadným uložením a opetovným zavešením po provedení stavebních zmen,

971 04-1 Vyvrtání otvoru v betonových príckách a zdech

základových nebo nadzákladových, vcetne pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

765 31 Demontáž pálené krytiny

23 382,42



42 765311512R00 ...z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava režná, segmentový rez tašek m2 13,44000 710,83 9 553,56 800-765 RTS 17/ I

sloupky v oplocení : 

0,40*2*0,50*28 11,20000

sloupky branky : 

0,80*0,70*2*2 2,24000

43 765311592R00 ...bobrovka, príplatek za sklon pro krytinu od 60°do 75°,  m2 13,44000 34,32 461,26 800-765 RTS 17/ I

sloupky v oplocení : 

0,40*2*0,50*28 11,20000

sloupky branky : 

0,80*0,70*2*2 2,24000

44 765311534RT1 Hreben bobrovka, hrebenáci c.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové smesi m 103,45800 579,30 59 933,22 800-765 RTS 17/ I

3,35+3,08+3,45+3,49+3,48+3,43+3,52+3,42+3,12 30,34000

3,43+3,52+3,51+3,56+3,44+3,38*2+3,58+3,43 31,23000

3,63+3,31+3,42+3,44+3,50+3,14+3,65+3,37 27,46000

3,36*3,30+3,34 14,42800

45 998765201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 740,14500 5,77 4 270,64 800-765 RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámecnické
46 767/01 PC Oprava stávajících vstupních vrat 2kr. 2100x2200 mm, otrýskání, výmena poškozených cásti, 

náter
ks    1,00000 16 069,25 16 069,25 Vlastní

47 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 170,00000 1,61 273,70 800-767 RTS 17/ I

Díl: 999 Doplnení rozpoctu

48 132201110R00 ...do 50 m3, v hornine 3, hloubení strojne m3 4,32000 403,62 1 743,64 800-1 RTS 17/ I

20%výkopu : 15,00*0,30*1,20*0,80 4,32000

49 139601102R00 ...v hornine 3 m3 1,08000 802,52 866,72 800-1 RTS 17/ I

20%výkopu : 15,00*0,30*1,20*0,20 1,08000

16 342,95

998 76-7 Presun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce

50 m vodorovne

61 520,62
132 10 Hloubení rýh šírky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu, s prehozením výkopku na prilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostredek.

Dodávka a montáž základní tašky, polovicní, hrebenové a okapové ( segmentový rez tašek ) vcetne pokrývacské malty.

765 31 Krytina pálená

765 31-3 doplnky

765 31-15 Krytina pálená - bobrovka

998 76-5 Presun hmot pro krytiny tvrdé

50 m vodorovne

139 6 Rucní výkop jam, rýh a šachet

s prehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na rucní dopravní prostredek



50 274321211R00 ...trídy C 12/15 m3 4,65750 2 055,92 9 575,45 801-1 RTS 17/ I

15,00*0,30*1,00*1,035 4,65750

51 274362021R00 ...ze svarovaných sítí t 0,11250 28 707,24 3 229,56 801-1 RTS 17/ I

15,00*1,00*7,50*0,001 0,11250

52 311321211R00 ...trídy C 12/15 m3 4,50000 2 278,05 10 251,23 801-1 RTS 17/ I

podezdívka : 15,00*0,30*1,00 4,50000

53 311351105R00 ...zrízení m2 15,00000 373,85 5 607,75 801-1 RTS 17/ I

15,00*1,00 15,00000

54 311351106R00 ...odstranení m2 15,00000 168,25 2 523,75 801-1 RTS 17/ I

15,00*1,00 15,00000

55 311362021R00 ...ze svarovaných sítí t 0,11250 28 669,47 3 225,32 801-1 RTS 17/ I

podezdívka : 15,00*1,00*7,50*0,001 0,11250

56 962022391R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 4,50000 646,55 2 909,48 801-3 RTS 17/ I

podezdívka : 15,00*0,30*1,00 4,50000

57 999281108R00 ...výšky do 12 m,  t 23,96833 453,25 10 863,65 801-4 RTS 17/ I

4,657*2,525 11,75893

0,113*1,069 0,12080

nosných, výplnových, obkladových, pudních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 35 Bednení nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odklonené), pudorysne prímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplnových, obkladových, pudních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, vcetne prípadných vzper,
311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 35 Bednení nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odklonené), pudorysne prímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplnových, obkladových, pudních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, vcetne prípadných vzper,

274 32 Beton základových pasu železový

bez výztuže

274 36 Výztuž základových pasu

311 32 Beton nadzákladových zdí železový

oboru 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektu vcetne vnejších pláštu

311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

962 02 Bourání zdiva nadzákladového kamenného

nebo vybourání otvoru prurezové plochy pres 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, vcetne pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 02-1 kamenného

999 28 Presun hmot pro opravy a údržbu objektu



4,50*2,5277 11,37465

15,00*0,0393 0,58950

0,113*1,0576 0,11951

4,50*0,0011 0,00495

58 979081111R00 ...do 1 km t 11,25000 244,35 2 748,94 801-3 RTS 17/ I

4,50*2,50 11,25000

59 979081121R00 ...príplatek za každý další 1 km t 101,25000 14,28 1 445,85 801-3 RTS 17/ I

4,50*2,50*9 101,25000

60 979990001R00 ...stavební suti t 11,25000 580,38 6 529,28 801-3 RTS 17/I

4,50*2,50 11,25000

Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot

61 979081111R00 ...do 1 km t 53,66035 244,35 13 111,91 801-3 RTS 17/ I

62 979081121R00 ...príplatek za každý další 1 km t 375,62245 14,28 5 363,89 801-3 RTS 17/ I

63 979990001R00 ...stavební suti t 53,66035 580,38 31 143,39 801-3 RTS 17/I

Díl: VN Vedlejší náklady

64 005121R Zarízení stavenište % 1,00000 7 061,09 7 061,09 800-0 RTS 17/I

65 005122010R Provoz objednatele % 2,00000 7 061,09 14 122,18 800-0 RTS 17/I

66 005124010R Koordinacní cinnost % 1,00000 7 061,09 7 061,09 800-0 RTS 17/I

Díl: ON Ostatní náklady
67 ON10 Zábor verejné komunikace kpl 1,00000 14 178,75 14 178,75 Vlastní

68 ON11 Provizorní dopravní znacení po dobu výstavby kpl 1,00000 14 178,75 14 178,75 Vlastní

69 005241010R Dokumentace skutecného provedení Soubor 1,00000 18 905,03 18 905,03 800-0 RTS 17/I

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Vcetne naložení na dopravní prostredek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

49 619,19

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pri predání a prevzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutecného provedení stavby a její predání objednateli v požadované forme a požadovaném poctu.

Náklady na ztížené podmínky provádení tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zcásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s 
omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v dusledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivnující stavební práce.

Náklady na ztížené provádení stavebních prací v dusledku neprerušeného provozu na staveništi nebo v prípadech neprerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

005124 Inženýrská cinnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

51 988,78

00524 Predání a prevzetí díla

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Vcetne naložení na dopravní prostredek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

28 244,36
005121 Zarízení stavenište

005122 Provozní vlivy



70 1/1 Povinná publicita kpl 1,00000 4 726,25 4 726,25 Vlastní


