

SMLOUVA O DÍLO

**k provedení stavby „Oprava stoupacích rozvodů plynu v domě Vysočanská 550/77,
553/71 a 555/67, Praha 9“**

číslo smlouvy objednatele: 2016/OSM/0789/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Gollerem Stanislavem, vedoucím OIÚ

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

FA:JANPE s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Vídeňská 148/132, PSČ 148 00

IČ: 27103676, DIČ: CZ27103676, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 96488

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Janem Pěnkavou, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **Oprava stoupacích rozvodů plynu v domě Vysočanská 550/77, 553/71 a 555/67, Praha 9**

Místo stavby: **obytný dům Vysočanská 550/77, 553/71 a 555/67, Praha 9**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo " **Oprava stoupacích rozvodů plynu v domě Vysočanská 550/77, 553/71 a 555/67, Praha 9**", a to v rozsahu zadání OSM ÚMČ Praha 9 a cenové nabídky z 20. 9. 2016.

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadáním zakázky, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci
 - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - d) cla a další náklady s celním řízením spojené
 - e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - f) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
 - g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
 - i) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
 - k) projednání záborů veřejných prostranství,
 - l) projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
 - n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
 - o) náklady na pojištění
 - p) náklady na bankovní záruky
 - q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
 - r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

- s) náklady na případný náhradní zdroj tlakové pitné vody a to položením plastového vodovodního potrubí na obou chodnících, a z těchto potrubí zavedení odboček do objektů odběratelů vody s tím, že tyto odbočky napojí před vodoměr
 - t) náklady na informační panel
- u) Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty od 3 kalendářních dnů od předání staveniště.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 22. 12. 2016.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1.107.810,-- Kč
DPH 15 %	166.172,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.273.982,-- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. (na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti)

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladua dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
 - c) U dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, případně projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.

8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
1. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je Jan Pěnkava, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným

záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a zástupcem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je 60 **měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody,

která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatel zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatel provedení auditu realizace této stavby.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.
15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller
 - ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller

Výkon technického dozoru investora: p. František Jančar - f. TOMMI-holding, spol. s r.o.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Jan Pěnkava
- ve věcech technických: Jan Pěnkava

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

Z Á V Ě R Ě Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích

V Praze dne 3. 10. 2016

V Praze dne 6. 10. 2016

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

KSO: Místo: Praha

CC-CZ: Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.


IČ: 27103676 DI: CZ27103676

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 089,94
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	122 689,94	18 403,49
Cena s DPH			141 493,43



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0

Stavba:Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

Místo:Praha


Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Z1040920	15 Vysočanská 550, Praha 9	123 089,94	141 493,43	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU


Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

KSO:
 Místo: Praha
 Zadavatel:
 Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.
 Projektant:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 27103676
 DIČ: CZ27103676
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		123 089,94
DPH základní snížená	Základ daně	0,00
	Výše daně	0,00
Cena s DPH	Sazba daně	21,00%
		15,00%
V CZK		141 493,43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

Místo:

Praha

Zadavatel:

FA-JANPE s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	391,50
31 - Zdi podpěrné a volné	287,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 992,00
997 - Přesun sutě	2 918,60
998 - Přesun hmot	822,60

123 089,94

11 083,70

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika	1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 894,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	897,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	671,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 797,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	75,00
784 - Dokončovací práce - malby	339,00
M - Práce a dodávky M	868,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

D HSV Práce a dodávky HSV

11 083,70

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00		CS ÚRS 2014 01
W					0,500			

391,50

D	31		Zdi podpěrné a volné					
2	K	310237241	Zadržka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00		CS ÚRS 2014 01

287,00

D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	411386611	Zabetonování prstů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	11,000	255,00		CS ÚRS 2014 01

2 805,00

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000	396,00		CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00		CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	18,00		CS ÚRS 2014 01
W					22,000			

1 154,00

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
9	K	952901111	Vysčítání budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00		CS ÚRS 2014 01
W					44,000			

2 992,00

10	K	952902021	Čištění budov zametání hladkých podlah	m2	33,000	2,00		CS ÚRS 2014 01
W					33,000			
13	K	977055341	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00		CS ÚRS 2014 01

D	997		Přesun sutě					
16	K	997013215	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00		CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00		CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00		CS ÚRS 2014 01
W					35,000			

2 918,60

19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skladkovně)	t	0,900	1 210,00		CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--	----------------

822,60

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	1998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV				94 588,24				
D 722				1 364,00				
Zdravotechnika				1 364,00				
21	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	
W		2*11			36,000			
D 723				62 787,83				
Zdravotechnika - vnitřní plynovod				246,40				
25	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	7,700	32,00		
W		11*0,7			7,700		3 384,00	
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00		
W		11*3 + 3			36,000		1 608,00	
31	K	723150366	Chránice D 44,5x2,6 mm	m	6,000	268,00		
W		11*0,45			5,000		104,40	
32	K	723150367	Chránice D 57x2,9 mm	m	0,800	348,00		
W		2*0,4			0,400	461,00	184,40	
33	K	723150368	Chránice D 76x3,2 mm	m	11,000	1 192,00	13 112,00	
34	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	65,00	715,00	
36	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	11,000	27,00	297,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	7,700	412,00	3 172,40	
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	652,00	5 868,00	
W		11*0,7			9,000			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
W		3*3			27,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	25,00	600,00	
W		8*3 + 4			24,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	19,00	830,30	
W		1*2 + 11*2			43,700			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napištění plynovodního potrubí	m	43,700			
W		7,7+9+27			11,000	161,00	1 771,00	
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	723230126	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plinopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plinopřítokový vnitřní závit	kus	11,000			
W		11			11,000	120,00	1 320,00	
48	K	723260801	Demontáž plynoměru PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	77,00	847,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměru PS-2, PS-6	kus	11,000	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512			
D 725				10 749,00				
Zdravotechnika - zařízení předměty				1 331,00				
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž korozí jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
D 727				3 905,00				
Zdravotechnika - požární ochrana								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl. 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
5 894,00								
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize					
60	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
897,00								
D	744		Elektromontáže - montáž vodičů měděných					
61	K	744422110	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K-4,0 (CY 8,00-10 mm) ZZ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
671,00								
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče					
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojování vč. pásky Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
5 797,00								
D	766		Konstrukce truhlářské					
65	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídla dveří plochy přes 2 m ²	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
2 109,41								
66	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříňové policové dvoukřídlové	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříňových dvoukřídlových	kus	11,000	119,00	1 309,00	
2 109,41								
D	767		Konstrukce zámečnické					
68	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	423902680	objímka Stabil D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	spojočka prodlužovací šestihranná M 12 x 35	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
75,00								
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
76	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
339,00								
D	784		Dokončovací práce - malby					
77	K	784111031	Omýtlí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tj. otěru za mokra 3, oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	52,00	156,00	
868,00								
D	M		Práce a dodávky M					
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení					
86	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m ³ /h	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
16 550,00								
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
1 200,00								
D	VRN2		Příprava staveniště					
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
2 000,00								
D	VRN3		Zařízení staveniště					
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
10 700,00								
D	VRN4		Inženýrská činnost					
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
1 150,00								
D	VRN7		Provozní vlivy					
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
1 500,00								
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

KSO: Místo: Praha

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA-JANPE s.r.o.


IČ: 27103676
DI: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 089,94
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00 122 689,94	Výše daně 0,00 18 403,49
Cena s DPH			141 493,43



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

Místo:

Praha

Zadavatel:

Datum:

Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

z1040920


15

Vysočanská 550, Praha 9

123 089,94

141 493,43

STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

KSO:

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA-JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27103676

CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 089,94

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

122 689,94

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

18 403,49

Cena s DPH

V CZK

141 493,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

Místo:

Praha

Zadavatel:

FA: JANPE s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

123 089,94

11 083,70

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	391,50
31 - Zdi podpěrné a volné	287,00
4 - Vodovodné konstrukce	2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 992,00
997 - Přesun sutě	2 918,60
998 - Přesun hmot	822,60
PSV - Práce a dodávky PSV	94 588,24

722 - Zdravotechnika	1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 894,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	897,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	671,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 797,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	75,00
784 - Dokončovací práce - malby	339,00
M - Práce a dodávky M	868,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

11 083,70

Práce a dodávky HSV

D HSV

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00	104,50	CS ÚRS 2014 01
			0,5*1					
							391,50	

D	31		Zdi podpěrné a volné					
2	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2014 01
							287,00	

D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	11,000	255,00	2 805,00	CS ÚRS 2014 01
							2 805,00	

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	61235223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	18,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
			11*2					
							1 154,00	

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00	1 540,00	
			11*(1*1+1,5*2)					
							66,00	CS ÚRS 2014 01

10	K	952902021	Čištění budov zametání hladkých podlah	m2	33,000	2,00	66,00	CS ÚRS 2014 01
			3*1*11					
13	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 01
							2 918,60	

D	997		Přesun sutě					
16	K	997013215	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00	1 270,80	CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo ineziskádku do 1 km se složením	t	0,900	232,00	208,80	CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
			5,261*30					
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,900	1 210,00	1 089,00	CS ÚRS 2014 01
							872,60	

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV								
D 722 Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika								
21	K	722181126	Obtírnka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	CS ÚRS 2014 01
W					36,000			
							94 588,24	
							1 364,00	
							1 364,00	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
25	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	7,700	32,00	246,40	CS ÚRS 2014 01
W					7,700			
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00	3 384,00	CS ÚRS 2014 01
W					36,000			
31	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	6,000	268,00	1 608,00	CS ÚRS 2014 01
W					5,000			
32	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,300	348,00	104,40	CS ÚRS 2014 01
W					0,800			
33	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	CS ÚRS 2014 01
34	K	723160204	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	CS ÚRS 2014 01
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	CS ÚRS 2014 01
W					7,700			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	CS ÚRS 2014 01
W					9,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
W					27,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
W					24,000			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	43,700	19,00	830,30	CS ÚRS 2014 01
W					43,700			
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	11,000	161,00	1 771,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	723230126	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
W					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměru PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
49	K	723261912	Montáž plynoměru PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	CS ÚRS 2014 01
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
							10 749,00	
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
52	K	725110814	Demontáž klobouku Kombi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž kloboučkových mís Kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž konzolet jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	CS ÚRS 2014 01
							3 905,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
D 740				5 894,00				
60	K	740991100R01	Elektromontáže - zkoušky a revize	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
D 744				897,00				
61	K	74442110	Elektromontáže - montáž vodičů měděných	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	Montáž kabel Cu sk.1 do 1KV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená dráty H07V-K-4,0 (CY 8,00 - 10 mm) ŽZ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
D 746				671,00				
63	K	746212110	Elektromontáže - soubory pro vodiče	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici svorka AB ochranného pospojování vč. prisku Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
D 766				5 797,00				
65	K	766691925	Konstrukce truhlářské	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
D 767				2 109,41				
66	K	766821112	Wyvěšení nebo zavěšení křidelek dveří plochy přes 2 m2	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Montáž korpusu vestavěné skříňové policové dvoukřídlové	kus	11,000	119,00	1 309,00	
D 767				2 109,41				
68	K	767995111	Konstrukce zámečnické	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	423902680	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	objímka Stabif D 1" rozpietí 31 - 35 mm	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	spoinka prodlužovací šestihramá M 12 x 35	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	šroub listový M 10 x 40	l	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Přesun hmot tonáží pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	l	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
D 783				75,00				
76	K	783425512	Dokončovací práce - nátěry	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
D 784				339,00				
77	K	784111031	18°40,2	m2	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Omýtlí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	52,00	156,00	
D 86				868,00				
86	K	580506007	Práce a dodávky M	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Revize vyhrazených technických zařízení	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						16 550,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
							1 200,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				1 200,00	CS ÚRS 2014 01
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 700,00	
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 150,00	
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00	
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vydročanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

KSO: Místo: Praha

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DI: CZZ7103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 089,94
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	122 689,94	18 403,49
Cena s DPH			141 493,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

Místo: Praha
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

z1040920 Vysočanská 550, Praha 9
15

123 089,94	141 493,43
123 089,94	141 493,43
	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9 - stoupaací rozvod plynu (střed)

KSO:

Místo:

Praha

Zadavatel:

Úchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

27103676

CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	123 089,94										
DPH základní snížená	<table><tr><td>Základ daně</td><td>Sazba daně</td><td>Výše daně</td></tr><tr><td>0,00</td><td>21,00%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>122 689,94</td><td>15,00%</td><td>18 403,49</td></tr></table>	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	0,00	21,00%	0,00	122 689,94	15,00%	18 403,49	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně									
0,00	21,00%	0,00									
122 689,94	15,00%	18 403,49									
Cena s DPH	V CZK	141 493,43									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

FA: JANPE s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

123 089,94

HSV - Práce a dodávky HSV 11 083,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 391,50

31 - Zdi podpěrné a volné 287,00

4 - Vodorovné konstrukce 2 805,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 154,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 992,00

997 - Přesun sutě 2 918,60

998 - Přesun hmot 822,60

PSV - Práce a dodávky PSV 94 588,24

722 - Zdravotechnika 1 364,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 62 787,83

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 749,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 905,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 5 894,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 897,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 671,00

766 - Konstrukce trubiářské 5 797,00

767 - Konstrukce zámečnické 2 109,41

783 - Dokončovací práce - nátěry 75,00

784 - Dokončovací práce - malby 339,00

M - Práce a dodávky M 868,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 550, Praha 9

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

D HSV Práce a dodávky HSV

11 083,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

391,50

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00	104,50	CS ÚRS 2014 01
W					0,500			

D 31 Zdi podpěrné a volné

287,00

2	K	310237241	Zaizdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým chlazení pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce

2 805,00

3	K	41138611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	11,000	255,00	2 805,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 154,00

4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	18,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
W					22,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 992,00

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00	1 540,00	
W					44,000			
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	33,000	2,00	66,00	CS ÚRS 2014 01
W					33,000			
13	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 01

D 997 Přesun sutě

2 918,60

16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00	1 270,80	CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00	208,80	CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
W					35,000			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,900	1 210,00	1 089,00	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot

822,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	827,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika								
21	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	
W 2*11					36,000			
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
25	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové svařované do DN 25	m	7,700	32,00	246,40	
W 11*0,7					7,700			
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00	3 384,00	
W 11*3 + 3					36,000			
31	K	723150366	Chráněčka D 44,5x2,6 mm	m	6,000	268,00	1 608,00	
W 11*0,45					5,000			
32	K	723150367	Chráněčka D 57x2,9 mm	m	0,300	348,00	104,40	
W 2*0,4					0,800			
33	K	723150368	Chráněčka D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	
34	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
36	K	723160804	Demontáž přípojky k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	
W 11*0,7					7,700			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	
W 3*3					9,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
W 8*3 + 4					27,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	
W 11*2 + 11*2					24,000			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	43,700	19,00	830,30	
W 7,7+9+27					43,700			
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	11,000	161,00	1 771,00	
45	K	723230126	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
W 11					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
52	K	725110814	Demontáž klozetu Konibi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								
3 905,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								
60	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných								
61	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K- 4,0 (CY 8,00 - 10 mm) ZŽ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svorka 4B ochranného pospojování vč. pásku Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
65	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídla dveří plochy přes 2 m2	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
D 767 Konstrukce zámečnické								
66	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříňe policejové dvoukřídlové	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříňí dvoukřídlových	kus	11,000	119,00	1 309,00	
D 767 Konstrukce zámečnické								
68	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	423902680	objímka Stabiil D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	spojlka prodlužovací šestihranná M 12 x 35	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
76	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby								
77	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř. otěru za mokra 3, oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	52,00	156,00	
D M Práce a dodávky M								
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								
86	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl. do 20 m	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						16 550,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN2		Příprava staveniště				1 200,00	
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 700,00	
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 150,00	
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00	
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

KSO: Místo: Praha

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA: JANPE s.r.o.

IČ: 27103676
DI CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				123 089,94
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižená	21,00% 15,00%	0,00 122 689,94	0,00 18 403,49
Cena s DPH				141 493,43


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

Místo: Praha
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem
z1040920 Vysočanská 553, Praha 9 123 089,94 141 493,43 STA
15 123 089,94 141 493,43



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účazeč:
Projektant:
Poznámka:


Praha

FA-JANPE s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

27103676
CZ27103676

Cena bez DPH	123 089,94	
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 122 689,94 Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 0,00 18 403,49	
Cena s DPH	V CZK	141 493,43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

Místo:

Praha

Zadavatel:

FA:JANPE s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

123 089,94

11 083,70

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	391,50
31 - Zdi podpěrné a volné	287,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 992,00
997 - Přesun sutě	2 918,60
998 - Přesun hmot	822,60
PSV - Práce a dodávky PSV	94 588,24

722 - Zdravotechnika

722 - Zdravotechnika	1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 894,00

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	897,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	671,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 797,00

767 - Konstrukce zámečnické

767 - Konstrukce zámečnické	2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	75,00
784 - Dokončovací práce - malby	339,00

M - Práce a dodávky M

M - Práce a dodávky M	868,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveníště	1 200,00
VRN3 - Zařízení staveníště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

D HSV Práce a dodávky HSV

11 083,70

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zděva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00		CS ÚRS 2014 01
			0,5*1		0,500			
							391,50	

D	31		Zdi podpěrné a volné					
2	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00		CS ÚRS 2014 01
							287,00	

D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	11,000	255,00		CS ÚRS 2014 01
							2 805,00	

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	611375223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000	396,00		CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00		CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	18,00		CS ÚRS 2014 01
			11*2		22,000			
							1 154,00	

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00		CS ÚRS 2014 01
			11*(1*1,5*2)		44,000			
10	K	952902021	Čištění budov zamezení hladkých podlah	m2	33,000	2,00		CS ÚRS 2014 01
			3*1*11		33,000			
13	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z žb prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00		CS ÚRS 2014 01
							2 992,00	

D	997		Přesun sutě					
16	K	997013215	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00		CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00		CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00		CS ÚRS 2014 01
			5,261*30		35,000			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	1 210,00		CS ÚRS 2014 01
							822,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV								94 588,24
D 722 Zdravotechnika								1 364,00
21	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	
W 2*11					36,000			
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								62 787,83
25	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	7,700	32,00	246,40	
W 11*0,7					7,700			
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00	3 384,00	
W 11*3 + 3					36,000			
31	K	723150366	Chráněčka D 44,5x2,6 mm	m	6,000	268,00	1 608,00	
W 11*0,45					5,000			
32	K	723150367	Chráněčka D 57x2,9 mm	m	0,300	348,00	104,40	
W 2*0,4					0,800			
33	K	723150368	Chráněčka D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	
34	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
36	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	
W 11*0,7					7,700			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	
W 3*3					9,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
W 8*3 + 4					27,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	
W 1*2 + 11*2					24,000			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	43,700	19,00	830,30	
W 7,7+9+27					43,700			
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	11,000	161,00	1 771,00	
45	K	723230126	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
W 11					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								10 749,00
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž konzol, jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								3 905,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								
60	K	740991100R01	Čelková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných								
61	K	74422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K-4,0 (CY 8,00 -10 mm) ZZ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svorka A8 ochranného pospojování vč. pásku Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
65	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídla dveří plochy přes 2 m2	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
W 767 Konstrukce zámečnické								
66	K	766821112	11*2 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Montáž korpusu vestavěné skříňové policové dvoukřídlové	kus	11,000	119,00	1 309,00	
D 767 Konstrukce zámečnické								
68	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	423902680	objímka Stabíl D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	spojka prodlužovací šestihramá M 12 x 35	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	t	0,004	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
76	K	783425512	18*40,2 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva drazší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby								
77	K	784111031	Omýti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpěštel, tř. oteru za moka 3, očénuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	52,00	156,00	
D 58-M Práce a dodávky M								
86	K	580506007	Revize vyhrazených technických zařízení	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				16 550,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN2		Příprava staveniště				1 200,00	
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 700,00	
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 150,00	
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00	
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

KSO: Místo: Praha
Zadavatel: CC-CZ: Datum:
Uchazeč: IČ: DIČ: IČ: 27103676 DI: CZ27103676
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 089,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	122 689,94	18 403,49
Cena s DPH			141 493,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0 Stavba: Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)


Místo: Praha Datum: Projektant: Zadavatel: Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Z1040920 Vysočanská 553, Praha 9
15

123 089,94 141 493,43
123 089,94 141 493,43 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účazeč:
Projektant:
Poznámka:

Praha

FA:JANPE s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

27103676
CZZ7103676

Cena bez DPH		123 089,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 122 689,94	21,00% 15,00%	0,00 18 403,49
Cena s DPH		V CZK	141 493,43

Strana 1 z 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

FA-JANPE s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

123 089,94

Náklady soupisu celkem

11 083,70

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	391,50
31 - Zdi podpěrné a volné	287,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 992,00
997 - Přesun sítě	2 918,60
998 - Přesun hmot	822,60

94 588,24

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika	1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 894,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	897,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	671,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 797,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	75,00
784 - Dokončovací práce - malby	339,00

M - Práce a dodávky M

868,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

Práce a dodávky HSV

11 083,70

D HSV

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

391,50

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00	104,50	CS ÚRS 2014 01
W					0,500			

D 31 Zdi podpěrné a volné

287,00

2	K	310237241	Zafixování cihlami palenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 4 Vodotěsnost konstrukce

2 805,00

3	K	41138611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	11,000	255,00	2 805,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 154,00

4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	18,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
W					22,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 992,00

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00	1 540,00	
W					44,000			
10	K	952902021	Čištění budov zametání hladkých podlah	m2	33,000	2,00	66,00	CS ÚRS 2014 01
W					33,000			
13	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 01

D 997 Přesun sutě

2 918,60

16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00	1 270,80	CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00	208,80	CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
W					35,000			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	1 210,00	1 089,00	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot

822,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV								
D 722 Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika								
21	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	
W					36,000			
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
D 723 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25								
25	K	723120804	11"0,7	m	7,700	32,00	246,40	
W					7,700			
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00	3 384,00	
W					36,000			
31	K	723150366	11"3 + 3	m	6,000	268,00	1 608,00	
W					5,000			
32	K	723150367	Chránice D 44,5x2,6 mm	m	0,300	348,00	104,40	
W					0,800			
33	K	723150368	Chránice D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	
34	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
36	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	
38	K	723181023	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	
W					7,700			
39	K	723181024	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	
W					9,000			
40	K	723190103	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
W					27,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	
W					24,000			
43	K	723190907	1"2 + 1"2	m	43,700	19,00	830,30	
W					43,700			
44	K	723190909	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	kus	11,000	161,00	1 771,00	
45	K	723230126	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plnopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
W					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměru PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměru PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
D 725 Demontáž klozetu Kombi, odsávací								
52	K	725110814	Demontáž klozetových mís kombi	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Demontáž klozetových mís kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								

3 905,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								
60	K	740991100R01	Elektromontáže - soubory pro vodiče	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných								
61	K	74422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K-4,0 (CY 8,00 - 10 mm) ŽŽ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolované do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojování vč. pásku Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
65	K	76691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří plochy přes 2 m2	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
D 767 Konstrukce zámečnické								
66	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříňové policové dvoukřídlové	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříňových dvoukřídlových	kus	11,000	119,00	1 309,00	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
76	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby								
77	K	784111031	Omývání podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř. otěru za mokra 3, oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	52,00	156,00	
D 58-M Práce a dodávky M								
86	K	580506007	Revize vyhrazených technických zařízení	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
95	K	01325-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
							16 550,00	
D VRN2 Příprava staveniště								
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
							1 200,00	
D VRN3 Zařízení staveniště								
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
							2 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Žkousky a oslatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
							10 700,00	
D VRN7 Provozní vlivy								
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
							1 150,00	
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

KSO: Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA-JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 27103676
DI: CZ27103676

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			123 089,94
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	122 689,94	18 403,49
Cena s DPH			141 493,43



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)
Místo: Praha Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
z1040920	Vysočanská 553, Praha 9	123 089,94	141 493,43	STA
15		123 089,94	141 493,43	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

KSO:

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA: JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

27103676

CZZ7103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 089,94

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
122 689,94


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
18 403,49

Cena s DPH

V CZK

141 493,43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

Místo:

Praha

Zadavatel:

FA: JANPE s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

123 089,94

HSV - Práce a dodávky HSV

11 083,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce	391,50
31 - Zdi podpěrné a volné	287,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 992,00
997 - Přesun sutě	2 918,60
998 - Přesun hmot	822,60

PSV - Práce a dodávky PSV

94 588,24

722 - Zdravotechnika	1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 894,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů-měděných	897,80

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	671,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 797,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	75,00
784 - Dokončovací práce - malby	339,00

M - Práce a dodávky M

868,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 553, Praha 9

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

Práce a dodávky HSV

D HSV

11 083,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

391,50

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00	104,50	CS ÚRS 2014 01
W					0,500			

287,00

D 31 Zdi podpěrné a volné

2	K	310237241	Zadivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

D 4 Vodovodné konstrukce

2 805,00

3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních sáchtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	11,000	255,00	2 805,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 154,00

4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,000	18,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
W					22,000			

2 992,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání

9	K	952901111	Vysčítání budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00	1 540,00	
W					44,000			

10	K	952902021	Čištění budov zameření hladkých podlah	m2	33,000	2,00	66,00	CS ÚRS 2014 01
W					33,000			

13	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z žb prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Přesun sutě

2 918,60

16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00	1 270,80	CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00	208,80	CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km, přes 1 km	t	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
W					35,000			

19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,900	1 210,00	1 089,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot

822,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV								94 588,24
D 722								1 364,00
21	K	722181126	Zdravotechnika	kus	22,000	62,00	1 364,00	
W					36,000			
D 723								62 787,83
25	K	723120804	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	m	7,700	32,00	246,40	
W					7,700			
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	36,000	94,00	3 384,00	
W					36,000			
31	K	723150366	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	6,000	268,00	1 608,00	
W					5,000			
32	K	723150367	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	0,300	348,00	104,40	
W					0,800			
33	K	723150368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	
34	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez odchozu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
36	K	723160804	Demontáž přípojky k plynoměru na závit bez odchozu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	
W					7,700			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	
W					9,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	
W					24,000			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	43,700	19,00	830,30	
W					43,700			
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	11,000	161,00	1 771,00	
45	K	72320126	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plnopřutkový vnitřní závit	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřutkový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
W					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměru PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměru PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
D 725								10 749,00
Zdravotechnika - zařizovací předměty								
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž kanaliz. jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
D 727								3 905,00
Zdravotechnika - požární ochrana								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl. 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								
60	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných								
61	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K-4,0 (CY 8,00 - 10 mm) ZŽ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svarka AB ochranného pospojování vč. pásky Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
65	K	766691925	Wyvěšení nebo zavěšení křídla dveří plochy přes 2 m2	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
66	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříňové polkové dvoukřídlové	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	11,000	119,00	1 309,00	
D 767 Konstrukce zámečnické								
68	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	423902680	objímka Stabil D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	spojka prodlužovací šestihlanna M 12 x 35	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
76	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby								
77	K	784114831	Omýtlí podklad v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř. otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	52,00	156,00	
D M Práce a dodávky M								
86	K	580506007	Revize vyhrazených technických zařízení	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola stavu domovního plynovodu dl. do 20 m	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
							16 550,00	
D VRN2 Příprava staveniště								
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN3 Zařízení staveniště								
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN4 Inženýrská činnost								
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
							10 700,00	
D VRN7 Provozní vlivy								
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

KSO: Místo: Praha

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: FA-JANPE s.r.o.


IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		123 089,94
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00 122 689,94
Cena s DPH		Výše daně 0,00 18 403,49
		141 493,43



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

Místo: Praha

Zadavatel: Datum:

Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
z1040920 15	Vysočanská 555, Praha 9	123 089,94	141 493,43	
		123 089,94	141 493,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

KSO: Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA-LIANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

27103676
CZ27103676

Cena bez DPH		123 089,94	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 122 689,94	21,00% 15,00%	0,00 18 403,49
Cena s DPH		v CZK 141 493,43	



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (levá strana)

Místo:

Praha

Zadavatel:

FA: JANPE s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

123 089,94

11 083,70

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	391,50
31 - Zdi podpěrné a volné	287,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 992,00
997 - Přesun sítě	2 918,60
998 - Přesun hmot	822,60
PSV - Práce a dodávky PSV	94 588,24
722 - Zdravotechnika	1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 894,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	897,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	671,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 797,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	75,00
784 - Dokončovací práce - malby	339,00
M - Práce a dodávky M	868,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysočanská 555, Praha 9

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

Práce a dodávky HSV

11 083,70

D HSV

Svislé a kompletní konstrukce

391,50

D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zděva tl do 30 mm malťou	m ²	0,500	209,00		CS ÚRS 2014 01
			0,5*1		0,500			

Zdi podpěrné a volné

287,00

D	31		Zdi podpěrné a volné					
2	K	310237241	Zadávka otvorů pl do 0,25 m ² ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00		CS ÚRS 2014 01

Vodorovné konstrukce

2 805,00

D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	411386611	Zabetonování prstůpů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m ² ve stropěch	kus	11,000	255,00		CS ÚRS 2014 01

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

1 154,00

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni					
4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stropěch	kus	1,000	396,00		CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	1,000	362,00		CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou	m ²	22,000	18,00		CS ÚRS 2014 01
			11*2		22,000			

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 992,00

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	44,000	35,00		CS ÚRS 2014 01
			11*(1*1+1,5*2)		44,000			
10	K	952902021	Čištění budov zamezení hladkých podlah	m ²	33,000	2,00		CS ÚRS 2014 01
			3*1*11		33,000			
13	K	977055341	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m ² tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00		CS ÚRS 2014 01

Přesun sutě

2 918,60

D	997		Přesun sutě					
16	K	997013215	Vnitřnostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00		CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00		CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00		CS ÚRS 2014 01
					35,000			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	1 210,00		CS ÚRS 2014 01
			5,261*30					

Přesun hmot

822,60

D 998

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika								
21	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	
W 2-11					36,000		94 588,24	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
25	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	7,700	32,00	246,40	
W 11*0,7					7,700		62 787,83	
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00	3 384,00	
W 11*3 + 3					36,000			
31	K	723130366	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	6,000	268,00	1 608,00	
W 11*0,45					5,000			
32	K	723130367	Chráníčka D 57x2,9 mm	m	0,300	348,00	104,40	
W 2*0,4					0,800			
33	K	723130368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	
34	K	723160204	Připojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	
35	K	723160334	Rozpěrka připojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
36	K	723160804	Demontáž připojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	
W 11*0,7					7,700			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	
W 3*3					9,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
W 8*3 + 4					27,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	
W 1*2 + 11*2					24,000			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	43,700	19,00	830,30	
W 7,7+9+27					43,700			
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	11,000	161,00	1 771,00	
45	K	723230126	Koňout kulový přímý G 1 1/4" plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Koňout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
W 11					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
52	K	725110814	Demontáž klotetu Kombi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž klotetových mís Kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana								
3 905,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl. 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
5 894,00								
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize					
60	K	740991100R01	Celková profilka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
897,00								
D	744		Elektromontáže - montáž vodičů měděných					
61	K	744422110	Montáž kabel Cu sk. 1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K 4,0 (CY 8,00 - 10 mm) ZZ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
671,00								
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče					
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojování vč. pásky Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
5 797,00								
D	766		Konstrukce truhlářské					
65	K	766691925	Vytěšení nebo zavěšení křidel dveří plochy přes 2 m ²	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
2 109,41								
66	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	11,000	119,00	1 309,00	
2 109,41								
D	767		Konstrukce zámečnické					
68	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	423902680	objímka Stabil D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	spojka prodlužovací šestihlanná M 12 x 35	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
75,00								
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
76	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva drazší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
0,000								
D	784		Dokončovací práce - malby					
77	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
339,00								
78	K	784121001	Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpěštelů, tř. očištění za mokra 3, očišťovací v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	52,00	156,00	
868,00								
D	M		Práce a dodávky M					
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení					
86	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m ³ /h	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						16 550,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN2		Příprava staveniště				1 200,00	
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 700,00	
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 150,00	
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00	
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

KSO: Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA:JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 27103676
DI: CZ27103676

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			123 089,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	122 689,94	18 403,49
Cena s DPH			141 493,43




REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 0 Stavba: Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

Místo: Praha Datum: Projektant:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Z1040920	Vysočanská 555, Praha 9	123 089,94	141 493,43	STA
15		123 089,94	141 493,43	



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Praha

FAJANPE s.r.o.

27103676

CZ27103676

Cena bez DPH	123 089,94		
DPH základní snižena	Základ daně 0,00 122 689,94	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 18 403,49
Cena s DPH	v CZK		141 493,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

 Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (pravá strana)

Místo:

 Praha

Zadavatel:

 FA: JANPE s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svíslé a kompletní konstrukce	391,50
31 - Zdi podpěrné a volné	287,00
4 - Vodrovné konstrukce	2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 992,00
997 - Přesun sutě	2 918,60
998 - Přesun hmot	822,60

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika	1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 894,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	897,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	671,00
766 - Konstrukce truhlářské	5 797,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	75,00
784 - Dokončovací práce - malby	339,00
M - Práce a dodávky M	868,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysočanská 555, Praha 9

Místo: Praha

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

123 089,94

D HSV Práce a dodávky HSV

11 083,70

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

391,50

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00	104,50	CS ÚRS 2014 01
VV					0,500			

D 31 Zdi podpěrné a volné

287,00

2	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce

2 805,00

3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	11,000	255,00	2 805,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 154,00

4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropích	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah tónití přilepenou tepicí páskou	m2	22,000	18,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
VV					22,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 992,00

9	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00	1 540,00	
VV					44,000			
10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	33,000	2,00	66,00	CS ÚRS 2014 01
VV					33,000			
13	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropích z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 01

D 997 Přesun sutě

2 918,60

16	K	997013215	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00	1 270,80	CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00	208,80	CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
VV					35,000			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,900	1 210,00	1 089,00	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot

822,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
94 588,24								
D	722		Zdravotechnika				1 364,00	
21	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	
W								
					36,000			
D 723								
Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
25	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	7,700	32,00	246,40	
W								
					7,700			
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00	3 384,00	
W								
					36,000			
31	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	6,000	268,00	1 608,00	
W								
					5,000			
32	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	0,300	348,00	104,40	
W								
					0,800			
33	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	
34	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochazu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
36	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	
W								
					7,700			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	
W								
					9,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
W								
					27,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	
W								
					24,000			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	43,700	19,00	830,30	
W								
					43,700			
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	11,000	161,00	1 771,00	
45	K	723230126	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plnoprotokový vnitřní závit	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
W								
					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
D 725								
Zdravotechnika - zařizovací předměty								
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
D 727								
Zdravotechnika - požární ochrana								
3 905,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								
60	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných								
61	K	744422110	Montáž kabelů Cu sk.1 do 1kV do Ø 40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K-4,0 (CY 8,00-10 mm) ZŽ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojování vč. pásku Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
65	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří plochy přes 2 m ²	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
66	K	766821112	Montáž korpusu vestavěné skříňové policové dvoukřídlové	kus	11,000	346,00	3 806,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříňových dvoukřídlových	kus	11,000	119,00	1 309,00	
D 767 Konstrukce zámečnické								
68	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
69	M	423902680	objímka Stabil D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	spojka prodlužovací šestihranná M 12 x 35	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	vřut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonažní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
75	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby								
77	K	784111031	Omýtlí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř. otěru za mokra 3, oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	3,000	52,00	156,00	
D 58-M Práce a dodávky M								
86	K	580506007	Revize vyhrazených technických zařízení	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						16 550,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN2		Příprava staveniště				1 200,00	
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 700,00	
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 150,00	
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00	
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

KSO: Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč: FA- JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 27103676
DIK CZ27103676
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				123 089,94
DPH základní snižena	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	21,00%	0,00	0,00	
	15,00%	122 689,94	18 403,49	
Cena s DPH				141 493,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

Místo: Praha

Zadavatel: Datum:

Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Z1040920	Vysočanská 555, Praha 9	123 089,94	141 493,43	STA
15		123 089,94	141 493,43	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

KSO:

Místo:

Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

FA-JANPE s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27103676

CZ27103676

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 089,94

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

122 689,94

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

18 403,49

Cena s DPH

V CZK

141 493,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vysočanská 555, Praha 9 - stoupací rozvod plynu (střed)

Místo: Praha

Datum:

Zadavatel: FA:JANPE s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		123 089,94
HSV - Práce a dodávky HSV		11 083,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		391,50
31 - Zdi podpěrné a volné		287,00
4 - Vodorovné konstrukce		2 805,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		2 992,00
997 - Přesun sutě		2 918,60
998 - Přesun hmot		822,60
PSV - Práce a dodávky PSV		94 588,24
722 - Zdravotechnika		1 364,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		62 787,83
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		10 749,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		3 905,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		5 894,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných		897,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		671,00
766 - Konstrukce truhlářské		5 797,00
767 - Konstrukce zámečnické		2 109,41
783 - Dokončovací práce - nátěry		75,00
784 - Dokončovací práce - malby		339,00
M - Práce a dodávky M		868,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		868,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště		2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		10 700,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 150,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vysočanská 555, Praha 9

Místo: Praha

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 089,94

D HSV Práce a dodávky HSV

11 083,70

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				391,50	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu záva tl do 30 mm maltou	m2	0,500	209,00	104,50	CS ÚRS 2014 01
W					0,500			

D	31		Zdi podpěrné a volné				287,00	
2	K	310237241	Zařizování otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu natákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2014 01

D	4		Vodorovné konstrukce				2 805,00	
3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	11,000	255,00	2 805,00	CS ÚRS 2014 01

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 154,00	
4	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	1,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	619991001	Zakrytí podlah folií přilepenou tepicí páskou	m2	22,000	18,00	396,00	CS ÚRS 2014 01
W					22,000			

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 992,00	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,000	35,00	1 540,00	
W					44,000			

10	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	33,000	2,00	66,00	CS ÚRS 2014 01
W					33,000			

13	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm	kus	11,000	126,00	1 386,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

D 997 Přesun sutě

2 918,60

16	K	997013215	Vnitřní přeprava sutě a vyburaných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,900	1 412,00	1 270,80	CS ÚRS 2014 01
17	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,900	232,00	208,80	CS ÚRS 2014 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2014 01
W					35,000			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,900	1 210,00	1 089,00	CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot

822,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,900	914,00	822,60	CS ÚRS 2014 01
D PSV								
D 722 Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika								
21	K	722181126	Objímka do DN 50 mm	kus	22,000	62,00	1 364,00	1 364,00
w					36,000			
							94 588,24	
							1 364,00	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
25	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	7,700	32,00	246,40	
w					7,700			
26	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	36,000	94,00	3 384,00	
w					36,000			
31	K	723150366	Chranička D 44,5x2,6 mm	m	6,000	268,00	1 608,00	
w					5,000			
32	K	723150367	Chranička D 57x2,9 mm	m	0,300	348,00	104,40	
w					0,800			
33	K	723150368	Chranička D 76x3,2 mm	m	0,400	461,00	184,40	
34	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	11,000	1 192,00	13 112,00	
35	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	11,000	99,00	1 089,00	
36	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	11,000	65,00	715,00	
37	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	11,000	27,00	297,00	
38	K	723181023	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	7,700	412,00	3 172,40	
w					7,700			
39	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	9,000	652,00	5 868,00	
w					9,000			
40	K	723190103	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	27,000	794,00	21 438,00	CS ÚRS 2014 01
w					27,000			
42	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	24,000	25,00	600,00	
w					24,000			
43	K	723190907	Odvzdušnění nebo napaštění plynovodního potrubí	m	43,700	19,00	830,30	
w					43,700			
44	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod	kus	11,000	161,00	1 771,00	
45	K	72320126	Kohout kulový přímý G 1 1/4" plynopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	826,00	826,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plynopřítokový vnitřní závit	kus	11,000	454,00	4 994,00	CS ÚRS 2014 01
w					11,000			
48	K	723260801	Demontáž plynoměru PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	11,000	120,00	1 320,00	
49	K	723261912	Montáž plynoměru PS-2, PS-6	kus	11,000	77,00	847,00	
50	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,512	438,00	224,26	CS ÚRS 2014 01
51	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,512	306,00	156,67	CS ÚRS 2014 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	11,000	121,00	1 331,00	CS ÚRS 2014 01
53	K	725119122	Montáž klozetových mís Kombi	kus	11,000	852,00	9 372,00	CS ÚRS 2014 01
56	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	2,000	23,00	46,00	
							3 905,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	727111542	Prostup kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15cm požární odolnost EI 120	kus	11,000	355,00	3 905,00	CS ÚRS 2014 01
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize								
60	K	740991100R01	Celková prohlídka a montáž el. rozvodu pro obnovu pospojování	kus	1,000	5 894,00	5 894,00	
D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných								
61	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	39,000	8,00	312,00	
62	M	196411500	dráty H07V-K- 4,0 (CY 8,00 - 10 mm) ZŽ	m	39,000	15,00	585,00	CS ÚRS 2014 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
63	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	11,000	17,00	187,00	
64	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojování vč. pásku Cu	kus	11,000	44,00	484,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
65	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křídla dveří plochy přes 2 m2	kus	22,000	31,00	682,00	CS ÚRS 2014 01
D 767 Konstrukce zámečnické								
66	K	766821112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2014 01
67	K	766825821	objímka Stabil D 1" rozpětí 31 - 35 mm	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2014 01
70	M	423929120	spojka prodlužovací šestihraná M 12 x 35	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2014 01
71	M	423929340	vrut závěsný M 10 x 180	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2014 01
72	M	423929430	šroub listový M 10 x 40	kus	12,000	39,00	468,00	CS ÚRS 2014 01
73	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004	997,00	3,99	CS ÚRS 2014 01
74	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	355,00	1,42	CS ÚRS 2014 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
76	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva drazší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2014 01
D 784 Dokončovací práce - malby								
77	K	784111031	Omýcí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	26,00	78,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2014 01
79	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř. otěrů za mokra 3, ošetřovatelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	52,00	156,00	
D M Práce a dodávky M								
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení								
86	K	580506007	Kontrola stavu domovního plynovodu dl do 20 m	úsek	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2014 01
88	K	580506015	Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	11,000	70,00	770,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN						16 550,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	CS ÚRS 2014 01
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN2		Příprava staveniště				1 200,00	
96	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 000,00	
97	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 700,00	
98	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
99	K	041002000	Dozory	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
100	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
101	K	044002000	Revize	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
102	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN7		Provozní vlivy				1 150,00	
103	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 500,00	
104	K	083002000	Pracovní pohotovost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01



HARMONOGRAM PRACÍ


ZADAVATEL : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
se sídlem Sokolovská 324 /14 181 49 Praha 9

OBJEKT : Vysočanská 550/77 , 553/71 a 555/67 , Praha 9

Předmět zakázky :

„ OPRAVA STOUPACÍCH ROZVODŮ PLYNU V DOMĚ VYSOČANSKÁ 550/77 , 553/71 a 555/67 PRAHA 9“

- 1) Převzetí staveniště do 3 dnů ode dne účinnosti smlouvy**
- 2) 1-týden demontážní a montážní práce stoupací potrubí levá strana včetně úklidu , odvozu a likvidace odpadu**
- 3) 2-týden demontážní a montážní práce stoupací potrubí pravá strana včetně úklidu , odvozu a likvidace odpadu**
- 4) 3-týden demontážní a montážní práce stoupací potrubí střed včetně úklidu , odvozu a likvidace odpadu**
- 5) Kontrola provedených prací , předání díla zástupci zadavatele**



V Praze dne : 20.9.2016

bankovní spojení :
Komerční banka , a.s.
IČO: 27103676, DIČ: CZ27103676

FA : JANPE. s.r.o.





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ZADAVATEL : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
se sídlem Sokolovská 324 /14 181 49 Praha 9

OBJEKT : Vysočanská 550/77 , 553/71 a 555/67 , Praha 9

Předmět zakázky :

**„ OPRAVA STOUPACÍCH ROZVODŮ PLYNU
V DOMĚ VYSOČANSKÁ 550/77 , 553/71 a 555/67
PRAHA 9“**

**Čestně prohlašujeme, že FA:JANPE s.r.o. bude provádět
plnění výše uvedené zakázky bez subdodavatelů.**

V Praze dne : 20.9.2016

bankovní spojení :
Komerční banka , a.s.
IČO: 27103676, DIČ: CZ27103676

FA : JANPE. s.r.o.