
SMLOUVA O DÍLO, na akci
„Oprava elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy

střediska Kladenské doly“

Kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce (LP - PP)

č. KLA/Po/254/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:  vedoucím střediska Kladenské doly
 vedoucím odboru zahlazování následků

hornické činnosti střediska Kladenské doly
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: 

(dále jen objednatel)

a

pan Miroslav Frolík

IČO: 48713309
DIČ: CZ6506111755
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v Obchodním rejstříku na základě
živnostenského listu vydaného Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Kladno dne
4. 4. 2001 fyzické osobě 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kladno, číslo účtu: 

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“):
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I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky podané zhotovitelem dne 21. 9. 2017, která byla
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Oprava elektroinstalace
2. a 3. patra objektu správní budovy střediska Kladenské doly“, kód akce: akce nemá číselný kód,
je součástí položky Likvidační práce - provozní práce (dále jen LP - PP), vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější, viz Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne
25. 9. 2017, č. j. 2017/13891//PKÚ/NŘZ, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne
26. 9. 2017.
Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti dle podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je oprava elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy střediska Kladenské
doly. Oprava se týká všech prostor těchto podlaží.

Elektrické rozvody v objektu jsou v technické úrovni převážně odpovídající době výstavby objektu.
Stávající elektrické rozvody jsou za hranicí technické a morální životnosti a z bezpečnostních
důvodů již nelze jakkoliv rozšiřovat jejich využití.

V rámci opravy bude provedena kompletní výměna instalace vč. podružných rozvaděčů,
kabelových rozvodů, osvětlení a NO. Hlavní kabelové trasy povedou v kabelovém plastovém žlabu
nade dveřmi po obou stranách chodeb v celé jejich délce. Přechod přes chodbu bude proveden
nad rozvaděči po stropě. Kabelové trasy (vodorovné i svislé) v ostatních místnostech budou vedeny
převážně na povrchu v instalačních lištách s oddělovací přepážkou, které budou společné pro silové
a datové kabely. Hlavní vodorovné trasy budou vedeny na stěně pod stropem. Svislé trasy
k vypínačům a zásuvkám u dveří budou ve zděných příčkách vedeny pod omítkou nebo na povrchu
v lištách. Kabely k zásuvkám a datovým zásuvkám pro jednotlivá pracoviště budou vedeny
v parapetních žlabech na stěnách ve výšce cca 30 cm nad podlahou. K ostatním samostatným
zásuvkám 230V budou vedeny podél stěn u podlahy. Podružné patrové rozvaděče budou přednostně
umístěny v blízkosti pozic původních rozvaděčů, pro snadnost přepojení. V kancelářích budou
rozvaděče umístěny na snadno přístupných místech na stěnách vedle dveří ve výšce cca 1,8 m.
Před rozvaděči musí být vždy zajištěn volný prostor alespoň 80 cm v šířce rozměru rozvaděče.
Z podružných rozvaděčů budou napájeny světelné a zásuvkové obvody příslušné kanceláře.
Všechny obvody, kromě přívodních kabelů do patrových rozvaděčů, které jsou v soustavě TN-C,
budou provedeny v soustavě TN-S. Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno
v podružných patrových rozvaděčích. Přívody do kanceláří budou již v soustavě TN-S. Ve všech
prostorách (kromě prostor již rekonstruovaných) je uvažováno s výměnou stávajících žárovkových
a zářivkových svítidel.

Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky včetně celkového rozsahu dodávek a prací
je dáno projektovou dokumentací, viz článek III. této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
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III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci pro provedení předmětu díla s názvem „Rekonstrukce
elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy střediska Kladenské doly“ zpracoval
autorizovaný inženýr Ing. Tomáš Lebr, IČO 40026442, ČKAIT 0008736, 

 v dubnu roku 2017.

2. Projektovou dokumentaci pro provedení předmětu díla obdržel zhotovitel v rámci zadávacího
řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a v plném rozsahu seznámil s uvedenou projektovou
dokumentací, nemá k ní námitky a považuje ji za úplnou.

IV. LHŮTA UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Lhůta pro ukončení a předání předmětu díla včetně všech zkoušek a revizí: 31. prosinec 2017

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění předmětu díla je 2. a 3. patro správní budovy na adrese Palivový kombinát Ústí,
státní podnik, středisko Kladenské doly, 273 06  Libušín.

Obec: Libušín
Kód obce: CZ0203532576

Kraj: Středočeský

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena díla, která vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané
do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato smlouva uzavřena, činí:

Cena celkem bez DPH: 1 980 889,50 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis dodávek, prací
a služeb s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu dodávek,
prací a služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými
cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu dodávek, prací a služeb vzájemně
odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
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VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3.
tohoto článku), vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce,
v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených dodávek, prací a služeb,
maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. bodě 1. Každá faktura
vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených dodávek, prací
a služeb, a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem dodávek, prací
a služeb, a to v celé výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným dodávkám,
pracím a službám.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky
až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla.
Toto zádržné právo se uplatňuje do doby odstranění veškerých vad díla uvedených
v protokolu z přejímacího řízení.
Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení
se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.
S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a
a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat
objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.
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6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, adresu sídla, IČO/DIČ objednatele,
- název, adresu sídla IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět faktury, číslo smlouvy s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku bez DPH v Kč,
- sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přednesené

daňové povinnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění (datum shodný s datem uvedeným

v zjišťovacím/předávacím protokolu),
- splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
- razítko a podpis zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených dodávek, prací a služeb za účtované období

a celkem od počátku zahájení provádění díla, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Každá faktura, předávací (zjišťovací) protokol a soupis skutečně provedených dodávek, prací
a služeb, musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (LP - PP) uvedený v záhlaví
smlouvy a číslo a datum uzavření smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím
(zjišťovacím) protokolu a soupisu skutečně provedených dodávek, prací a služeb musí být
zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím
(zjišťovacím) protokolu či soupisu skutečně provedených dodávek, prací a služeb uvedeny,
nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení objednateli, lhůta
se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu
nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad.
Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury
objednateli běží nová lhůta splatnosti.

10. Pro úhradu smluvních pokut dle článku VIII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

11. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem,
kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši
stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
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VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod.),
činí smluvní pokuta za každé takové prokázané porušení povinností zhotovitele 10 000,00 Kč.

2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy, činí
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla uvedené v článku VI.
bodě 1. této smlouvy o dílo.

3. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

IX. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně
po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení veškerých dodávek a prací dle uzavřené
smlouvy.

2. Zhotovitel vyrozumí objednatele o lhůtě převzetí a předání staveniště min. 3 dny předem.

3. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění předmětu díla, např.
interní předpisy, atd.

4. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný
zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště,
který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště, bude umístěno v prostoru místa plnění předmětu díla, po dohodě
s objednatelem.

2. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou
legislativou, staveniště bude zhotovitelem dle předpisů označeno a bude zamezen přístup
nepovolaných osob.

3. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

4. Skládka materiálu bude umístěná v prostoru zařízení staveniště, po dohodě s objednatelem.

XI. ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ
PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době
ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
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XII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Veškeré dodávky, práce a služby na plnění předmětu díla budou realizovány v souladu
s předmětem díla, v souladu s projektovou dokumentací, v souladu se soupisem dodávek, prací
a služeb s výkazem výměr.

2. Veškeré dodávky, práce a služby na plnění předmětu díla budou realizovány podle
harmonogramu vytvořeného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem tak, aby byl chod
kanceláří ve správní budově střediska Kladenské doly narušen co nejméně.

3. Práce související s plněním předmětu díla budou prováděny dle vyhlášky
č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy,
vztahující se k plnění předmětu díla a interní organizační normy a řídící akty objednatele, které
tyto oblasti upravují, a které mu budou předány nejpozději při předání staveniště.

5. Dodavatel ponese odpovědnost za vlastní řízení postupu dodávek, prací a služeb, dodržování
veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahující se k plnění
předmětu díla, interních organizačních norem a řídících aktů objednatele, za pořádek
na pracovišti v místě plnění předmětu díla. Zhotovitel dále bude odpovídat za účelné a efektivní
provádění dodávek, prací a služeb v požadované kvalitě a ve stanovené lhůtě.

6. Veškeré dodávky, práce a služby na plnění předmětu díla budou prováděny pod dozorem
odpovědné osoby zhotovitele, která bude odpovídat za bezpečnost na pracovišti, kontrolu
jakosti dodávek, prací a služeb odpovídajících předmětu plnění díla a za dodržování obecně
závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění díla,
interních organizačních norem a řídících aktů objednatele.

7. S odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla (např. při demontáži veškeré
nevyhovující a nepoužívané elektroinstalace) bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

8. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla jako
s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním
hlášení o produkci a nakládání s odpady.

9. Zhotovitel při předání díla doloží objednateli kopie dokladů o řádné likvidaci odpadu v souladu
s platnou legislativou.

10. Veškerá manipulace s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude
prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost.

11. Všechny stavbou dotčené pozemkové parcely, komunikace a zařízení, které budou využívány
v souvislosti s plněním předmětu díla, musí být po ukončení díla na náklady zhotovitele
uvedeny do původního stavu.
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12. Zhotovitel povede po celou dobu plnění předmětu díla stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy dodávek, prací a služeb a bude
v pracovní době zhotovitele trvale přístupný oprávněným osobám.

14. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

15. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková
mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani
prašností.

16. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dokumentaci skutečného provedení předmětu díla
včetně výchozí revize elektrozařízení.

17. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci z průběhu plnění předmětu díla a předá objednateli
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla na CD nebo DVD.

XIII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DĹA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XIII.,
a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato
objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. této smlouvy.

2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací
řízení.

3. Zhotovitel zpracuje a nejpozději v rámci předání díla předá objednateli dokumentaci
skutečného provedení díla včetně fotodokumentace z průběhu plnění předmětu díla,
nedohodne-li s objednatelem na dřívější lhůtě předání. Zhotovitel současně nejpozději v rámci
předání díla předá objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení
tohoto zákona, a to v českém jazyce, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání.

4. Zhotovitel po ukončení dodávek, prací a služeb dle předmětu díla předá objednateli dílo
formou přejímacího řízení v co nejkratší době od ukončení veškerých dodávek, prací a služeb,
nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této smlouvy, a vyhotoví předávací protokol
„Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný
zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla,
způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad
a nedodělků, ujednání o opatřeních a termínech k jejich odstranění, soupis dodatečně
požadovaných prací, způsob a termín pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí
zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem (zápisem ve stavebním deníku, e-mailem
apod.).
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5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky se lhůtou pro jejich
odstranění:
a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán

protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce
dle článku VIII. bodu 2. smlouvy za nesplnění termínů uvedených v článku IV. smlouvy.
Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den
předání a převzetí díla.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna sankce dle článku VIII. bodu 2. smlouvy
pro  nesplnění  termínu  uvedeného  v  článku  IV.  smlouvy  a  to  až  do  doby,  kdy  bude  dílo
předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude
vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

8. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli v souladu s článkem
VII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VI. bodě 1. této smlouvy.

XIV. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÉ OBJEDNATELEM

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodávku materiálu z hlediska kvality a množství,
dle soupisu dodávek, prací a služeb, a provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele
v místě plnění předmětu díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové
dokumentace a udržování pořádku v místě plnění předmětu díla. Kontrolu provádí objednatel
prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění díla bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací prováděných v rámci plnění předmětu
díla. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů
předem. Nedostaví-li se objednatel k prohlídce, může zhotovitel pokračovat v další realizaci
prací. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu
s touto smlouvou. Připomínky týkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení
bude zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění
smluvních povinností.
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XV. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném
provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel v zadávacím řízení nevyužil možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele a nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným
osobám (poddodavatelům).

XVII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,
podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin,
je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy povinen vyčíslit
a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby
odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy pořídí
obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení
od smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle, ke zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel takto získané
údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který
je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Tím
není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude
v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
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8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže
je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

10. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce,
požární ochrany a ekologie v daném místě plnění předmětu díla a zhotovitel se zavazuje tyto
předpisy dodržovat.

11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele
týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě
plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností. Pojistná smlouva musí být
udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody
bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok
na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být
odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou smlouvou
a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu,
po dvou každé smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv
na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou
řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení
sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné
a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor
k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně
příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost
výlučnou.

8. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují
oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárním orgánem obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis dodávek, prací a služeb s výkazem výměr

- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 16. 10. 2017 V Třebízi dne 19. 10. 2017

Ing. Petr Lenc                                                              Miroslav Frolík
                         ředitel          fyzická osoba
Palivový kombinát Ústí, státní podnik                              podnikající dle živnostenského listu

                     (objednatel)                                                                       (zhotovitel)



PŘÍLOHA č. 1
smlouvy o dílo, na akci

„Oprava elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy
střediska Kladenské doly“

Kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce
(LP - PP)

č. KLA/Po/254/2017

Oceněný soupis dodávek, prací a služeb s výkazem výměr





Stavba:

Objekt:

Místo:  Kladno Důl Libušín Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: Miroslav Frolík Elektroslužby Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvaděče

    D2 - Podružný rozvaděč RM31

    D3 - Podružný rozvaděč RM32

    D4 - Podružný rozvaděč RM41

    D5 - Podružný rozvaděč RM42

    D6 - Rozvaděč kanceláří typ 1 RXXX

    D7 - Rozvaděč kanceláří typ 2 - RYYY

    D8 - Rozvaděč kanceláří typ 3 - RZZZ

    D9 - Rozvaděč kanceláří typ 4 - RVVV

    D10 - Rozvaděč R424

    D11 - SLB - RACK

D12 - Instalační materiál *

5 915,00

208 264,00

473 380,30

542 121,00

18 230,00

18 930,00

18 370,00

18 790,00

178 750,00

50 512,00

12 404,00

11 956,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy střediska Kladenské Doly 

02 - Rozpočet Zářivky

19.09.2017

Ing. Tomáš Lebr
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 980 889,50

D12 - Instalační materiál *

    D13 - Zásuvky pod / na omítku

    D14 - Zásuvky do parapetního žlabu modul 45

    D15 - Kabelové systémy

D16 - Osvětlení

    D17 - Nouzové osvětlení - svítidla s vlastním akumulátorem, doba zálohování 60 min.

D18 - Kabely, vodiče

Kód - Ostatní práce (odhad)

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

1 980 889,50

375 600,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

473 380,30

20 062,00

117 883,40

310 556,90

261 258,00

69 544,00

328 530,20
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Kladno Důl Libušín Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: Miroslav Frolík Elektroslužby Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvaděče
    D2 - Podružný rozvaděč RM31

0 K 210 19-0001 kpl 1,000

0 K 210 19-0001.1 kpl 1,000

0 K Pol1 kus 1,000

0 K Pol2 kus 1,000

0 K 212 12-0401 kus 7,000

0 K 212 12-0401.1 kus 1,000

0 K 212 12-0401.2 kus 2,000

1 980 889,50

542 121,00
18 230,00

Jistič 16B-1 112,00 112,00

Jistič 10B-1 115,00 230,00

Vypínač 3x 63A 753,00 753,00

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N 6 990,00 6 990,00

Jistič 20B-1 140,00 980,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozvodnice na povrchu RZG-N-2S28 - 28 (2x 14) 
modulů rozměry (v×š×hl)  436x362x104 mm; 
barva bílá, plné dveře, IP40/30,

950,00 950,00

Rozvodnice zapuštěná RZG-Z-1S8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x100 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 560,00

ROZPOČET

Rekonstrukce elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy střediska Kladenské Doly 

02 - Rozpočet Zářivky

19.09.2017

Ing. Tomáš Lebr

0 K 212 12-0401.2 kus 2,000

0 K 210 12-1011 kus 1,000

0 K 210 15-0051 kus 1,000

0 K Pol3 kus 1,000

0 K Pol4 kpl 1,000

0 K Pol5 kpl 1,000

    D3 - Podružný rozvaděč RM32

0 K 210 19-0001.2 kpl 1,000

0 K 210 19-0001.1 kpl 1,000

0 K Pol1 kus 1,000

0 K Pol2 kus 1,000

0 K 212 12-0401 kus 12,000

0 K 212 12-0401.1 kus 1,000

0 K 212 12-0401.2 kus 2,000

0 K 210 12-1011 kus 1,000

0 K 210 15-0051 kus 1,000

0 K Pol3 kus 1,000

0 K Pol4 kpl 1,000

0 K Pol5 kpl 1,000

18 930,00

Připojení, zprovoznění 4 500,00 4 500,00

Impulzní relé, In 20 A, Un AC 230 V, 1x zapínací 
kontakt

961,00 961,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 116,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 938,00

Jistič 16B-1 112,00 112,00

Jistič 10B-1 115,00 230,00

Proudový chránič 25/2/0,03; A 1 140,00 1 140,00

Vypínač 3x 63A 753,00 753,00

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N 6 990,00 6 990,00

Jistič 20B-1 140,00 1 680,00

Připojení, zprovoznění 4 500,00 4 500,00

Rozvodnice na povrchu RZG-N-2S28 (2x 14) 
modulů rozměry (v×š×hl)  436x362x104 mm; 
barva bílá, plné dveře, IP40/30,

950,00 950,00

Rozvodnice zapuštěná RZG-Z-1S8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x100 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 560,00

Impulzní relé, In 20 A, Un AC 230 V, 1x zapínací 
kontakt

961,00 961,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 116,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 938,00

Jistič 10B-1 115,00 230,00

Proudový chránič 25/2/0,03; A 1 140,00 1 140,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    D4 - Podružný rozvaděč RM41

0 K 210 19-0001.2 kpl 1,000

0 K 210 19-0001.1 kpl 1,000

0 K Pol1 kus 1,000

0 K Pol2 kus 1,000

0 K 212 12-0401 kus 8,000

0 K 212 12-0401.1 kus 1,000

0 K 212 12-0401.2 kus 2,000

0 K 210 12-1011 kus 1,000

0 K 210 15-0051 kus 1,000

0 K Pol3 kus 1,000

0 K Pol4 kpl 1,000

0 K Pol5 kpl 1,000

    D5 - Podružný rozvaděč RM42

0 K 210 19-0001.2 kpl 1,000

0 K 210 19-0001.1 kpl 1,000

18 370,00

18 790,00

Připojení, zprovoznění 4 500,00 4 500,00

Rozvodnice na povrchu RZG-N-2S28 (2x 14) 
modulů rozměry (v×š×hl)  436x362x104 mm; 
barva bílá, plné dveře, IP40/30,

950,00 950,00

Rozvodnice zapuštěná RZG-Z-1S8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x100 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 560,00

Impulzní relé, In 20 A, Un AC 230 V, 1x zapínací 
kontakt

961,00 961,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 116,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 938,00

Jistič 16B-1 112,00 112,00

Jistič 10B-1 115,00 230,00

Proudový chránič 25/2/0,03; A 1 140,00 1 140,00

Vypínač 3x 63A 753,00 753,00

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N 6 990,00 6 990,00

Jistič 20B-1 140,00 1 120,00

Rozvodnice na povrchu RZG-N-2S28 (2x 14) 
modulů rozměry (v×š×hl)  436x362x104 mm; 
barva bílá, plné dveře, IP40/30,

950,00 950,00

Rozvodnice zapuštěná RZG-Z-1S8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x100 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 560,00

0 K Pol1 kus 1,000

0 K Pol2 kus 1,000

0 K 212 12-0401 kus 11,000

0 K 212 12-0401.1 kus 1,000

0 K 212 12-0401.2 kus 2,000

0 K 210 12-1011 kus 1,000

0 K 210 15-0051 kus 1,000

0 K Pol3 kus 1,000

0 K Pol4 kpl 1,000

0 K Pol5 kpl 1,000

    D6 - Rozvaděč kanceláří typ 1 RXXX

0 K 210 19-0001.3 kpl 25,000

0 K Pol6 kus 25,000

0 K 212 12-0401.1 kus 50,000

0 K 212 12-0401.3 kus 25,000

0 K 210 12-1011.1 kus 25,000

0 K Pol8 kus 25,000

0 K Pol4 kpl 25,000

2 K Pol5 kpl 25,000

    D7 - Rozvaděč kanceláří typ 2 - RYYY

178 750,00

50 512,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 2 900,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 23 450,00

Připojení, zprovoznění 3 860,00 96 500,00

Jistič 16B-1 112,00 5 600,00

Jistič  B6/1 137,00 3 425,00

Proudový chránič 25/2/0,03/AC 1 140,00 28 500,00

Připojení, zprovoznění 4 500,00 4 500,00

Rozvodnice nástěnná RZG-Z-1N8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x104 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 14 000,00

Spínač 20A - 1 175,00 4 375,00

Impulzní relé, In 20 A, Un AC 230 V, 1x zapínací 
kontakt

961,00 961,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 116,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 938,00

Jistič 16B-1 112,00 112,00

Jistič 10B-1 115,00 230,00

Proudový chránič 25/2/0,03; A 1 140,00 1 140,00

Vypínač 3x 63A 753,00 753,00

Svodič přepětí "T1+T2" 12,5 kA 340V 3P+N 6 990,00 6 990,00

Jistič 20B-1 140,00 1 540,00

plné dveře, IP40/30,

    D7 - Rozvaděč kanceláří typ 2 - RYYY 50 512,00

Strana 4 z 8



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 210 19-0001.3 kpl 8,000

0 K Pol6 kus 8,000

0 K 212 12-0401.1 kus 32,000

0 K 212 12-0401.3 kus 8,000

0 K 210 12-1011.1 kus 8,000

0 K Pol8 kus 8,000

0 K Pol4 kpl 8,000

1 K Pol5 kpl 8,000

    D8 - Rozvaděč kanceláří typ 3 - RZZZ

0 K 210 19-0001.3 kpl 2,000

0 K Pol6 kus 2,000

0 K 212 12-0401.1 kus 6,000

0 K 212 12-0401.3 kus 2,000

0 K 210 12-1011.1 kus 2,000

0 K Pol8 kus 2,000

0 K Pol4 kpl 2,000

3 K Pol5 kpl 2,000

    D9 - Rozvaděč kanceláří typ 4 - RVVV

12 404,00

11 956,00

Připojení, zprovoznění 2 800,00 5 600,00

Proudový chránič 25/2/0,03/AC 1 140,00 2 280,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 232,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 1 876,00

Spínač 20A - 1 175,00 350,00

Jistič 16B-1 112,00 672,00

Jistič  B6/1 137,00 274,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 7 504,00

Připojení, zprovoznění 2 800,00 22 400,00

Rozvodnice nástěnná RZG-Z-1N8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x104 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 1 120,00

Jistič  B6/1 137,00 1 096,00

Proudový chránič 25/2/0,03/AC 1 140,00 9 120,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 928,00

Rozvodnice nástěnná RZG-Z-1N8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x104 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 4 480,00

Spínač 20A - 1 175,00 1 400,00

Jistič 16B-1 112,00 3 584,00

    D9 - Rozvaděč kanceláří typ 4 - RVVV

0 K 210 19-0001.3 kpl 2,000

0 K Pol6 kus 2,000

0 K 212 12-0401.1 kus 2,000

0 K 212 12-0401.3 kus 2,000

0 K 210 12-1011.1 kus 2,000

0 K Pol8 kus 2,000

0 K Pol4 kpl 2,000

4 K Pol5 kpl 2,000

    D10 - Rozvaděč R424

0 K 210 19-0001.3 kpl 1,000

0 K 212 12-0401.1 kus 2,000

0 K 212 12-0401.3 kus 1,000

0 K 210 12-1011.1 kus 1,000

0 K Pol8 kus 1,000

0 K Pol4 kpl 1,000

5 K Pol5 kpl 1,000

    D11 - SLB - RACK

0 K 210 19-0001.4 kpl 4,000

0 K Pol9 kus 4,000

11 956,00

5 915,00

208 264,00

Připojení, zprovoznění 2 800,00 2 800,00

Nástěnný 19" rozvaděč 600x400 - 18U 7 500,00 30 000,00

Ventilační sada (2 ventilátory, termostat, 
spínač)

4 800,00 19 200,00

Proudový chránič 25/2/0,03/AC 1 140,00 1 140,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 116,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 938,00

Rozvodnice nástěnná RZG-Z-1N8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x104 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 560,00

Jistič 16B-1 112,00 224,00

Jistič  B6/1 137,00 137,00

Nulová svorkovnice 8 svorek 116,00 232,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 938,00 1 876,00

Připojení, zprovoznění 2 800,00 5 600,00

Jistič 16B-1 112,00 224,00

Jistič  B6/1 137,00 274,00

Proudový chránič 25/2/0,03/AC 1 140,00 2 280,00

Rozvodnice nástěnná RZG-Z-1N8 - 8 modulů 
rozměry (v×š×hl)  250x245x104 mm; barva bílá, 
plné dveře, IP40/30,

560,00 1 120,00

Spínač 20A - 1 175,00 350,00

spínač)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol10 kus 4,000

0 K Pol11 kus 8,000

0 K Pol12 kus 192,000

0 K Pol4 kpl 4,000

6 K Pol5 kpl 4,000

D12 - Instalační materiál *
0 K 210 11-0041 kpl 25,000

0 K 210 11-0043 kus 29,000

0 K 210 11-0045 kus 2,000

0 K 211 11-0054 kus 24,000

0 K 212 11-0046 kus 2,000

0 K 210 11-0048 kus 35,000

0 K Pol13 kpl 4,000

    D13 - Zásuvky pod / na omítku

0 K 210 11-1012 kus 70,000

0 K 211 11-1012 kus 5,000

0 K 212 11-1012 kus 21,000

    D14 - Zásuvky do parapetního žlabu modul 45

0 K 212 11-1012.1 kus 10,000

473 380,30

20 062,00

117 883,40

Zásuvka 230V/16A bílá 2P+PE - 2 mod 214,00 2 140,00

Zásuvka 230V/16A bílá 164,00 11 480,00

Zásuvka 230V/16A červená s přepěťovou 
ochranou T3

931,00 4 655,00

Zásuvka dvojnásobná 230V/16A 187,00 3 927,00

Přepínač střídavý, řazení 7 235,00 470,00

Spinac tlač 1_0 s orientační kontrolkou 212,00 7 420,00

Pohybové čidlo 360 362,00 1 448,00

Přepínač sériový, řazení 5 229,00 6 641,00

Přepínač střídavý, řazení 6 185,00 370,00

Přepínač střídavý, řazení 6+6 171,00 4 104,00

Spojovací a montážní materiál vč. mont. 12 500,00 50 000,00

Připojení, zprovoznění 15 000,00 60 000,00

Spínač jednopólový, řazení 1 177,00 4 425,00

Napájecí blok 8x zásuvka + vypínač 1 850,00 7 400,00

Modulární patch panel 24 portů s vyvazovací 
lištou na kabely

4 980,00 39 840,00

Konektor RJ45 cat. 6 UTP 9,50 1 824,00

0 K 212 11-1012.1 kus 10,000

0 K 212 11-1012.2 kus 92,000

0 K 213 11-1012 kus 1,000

0 K 214 11-1012 kus 50,000

0 K Pol14 kus 8,000

0 K Pol15 kus 92,000

0 K Pol16 kus 111,000

0 K Pol17 kus 142,000

0 K Pol18 kus 47,000

0 K Pol19 kus 100,000

0 K Pol20 kus 107,000

0 K Pol21 kus 7,000

0 K Pol22 kus 2,000

0 K Pol23 kus 20,000

    D15 - Kabelové systémy

0 K 210 02-0504 kus 152,000

0 K 210 02-0504.1 kus 86,000

0 K 210 02-0332 kus 144,000

0 K Pol24 kus 304,000

0 K Pol25 kus 152,000Přepážka PVC (2m) 68,30 10 381,60

Parapetní kanál PK 165x60 (2m) 340,00 29 240,00

Elektroinstalační kanál EKE 60x60 138,00 19 872,00

Ohebný kryt š. 65 mm (2m) 65,00 19 760,00

Svorkovnice hlav. ochran. pospojování EPS 3 v 
krabici KO100 E

55,20 110,40

Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu 
(odhad)

12,10 242,00

Instalační lišta DLP 150x50 (2m) 0,00 0,00

310 556,90

Krabice přístrojová KP - pozn. 6,20 620,00

Krabice přístrojová KP na povrch (dle designu 
přístrojů) - pozn.

39,00 4 173,00

Krabice přístrojová KP pro dvojnásobnou 
zásuvku na povrch (dle designu přístrojů) pozn.

44,10 308,70

Mont. + krycí DLP rámeček pro přístroje - 2 
moduly

65,00 7 215,00

Mont. + krycí DLP rámeček pro přístroje - 4 
moduly

95,00 13 490,00

Krabice rozbočná s víčkem a svorkami (odhad) 84,90 3 990,30

Zásuvka 230V/16A červená 2x 2P+PE - 4 mod 428,00 21 400,00

Zásuvka datová RJ45 cat. 6 - 1 port 235,00 1 880,00

Zásuvka datová RJ45 cat. 6 - 2 porty 247,00 22 724,00

Zásuvka 230V/16A bílá 2P+PE - 2 mod 214,00 2 140,00

Zásuvka 230V/16A bílá 2x 2P+PE - 4 mod 428,00 39 376,00

Zásuvka 230V/16A červená 2P+PE - 2 mod 214,00 214,00

0 K Pol25 kus 152,000Přepážka PVC (2m) 68,30 10 381,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol26 kus 152,000

0 K Pol27 kus 230,000

0 K Pol28 kus 16,000

0 K Pol29 kus 16,000

0 K Pol30 kus 12,000

0 K Pol31 kus 304,000

0 K Pol32 kus 144,000

0 K Pol33 kus 17,000

0 K Pol34 kus 25,000

0 K Pol35 kus 12,000

0 K Pol36 kus 44,000

0 K Pol37 kus 44,000

0 K 210 02-0332.1 kus 220,000

0 K Pol38 kus 90,000

0 K Pol39 kus 3 360,000

0 K Pol40 kpl 1,000

D16 - Osvětlení
0 K 210 20-1025 kus 129,000

0 K 210 20-1025.1 kus 26,000

0 K 210 20-3004 kus 13,000

B1 - MODUS KS 2x36 W , EP,čirý polystyrol. Kryt 675,00 17 550,00

C1 - Svítidlo BRSB, 8x16 LED, 4000 K,  kryt opál 
3 000,00 39 000,00

Hmoždinka natloukací 6x35 3,00 10 080,00

Drobný montážní materiál vč. mont. 120 000,00 120 000,00

A1 - MODUS LLX 2x58 W hliník DP typ 2, 
nízké,EP

816,00 105 264,00

261 258,00

EKE 60x60 kryt koncový 11,80 519,20

Instalační minilišty DLP 32x20 (2m) (odhad) 49,90 10 978,00

Montážní prvky - odbočka T, vnitřní/ vnější / 
plochý roh, koncovka (odhad)

34,00 3 060,00

EKE 60x60 kryt vnější 64,80 1 620,00

EKE 60x60 kryt odbočný 101,00 1 212,00

EKE 60x60 kryt ohybový 91,90 4 043,60

Spojka profilu v. 55 19,40 5 897,60

Spojka víka š. 65 19,40 2 793,60

EKE 60x60 kryt vnitřní 78,90 1 341,30

Kryt rohu vnitřního š. 165 114,00 1 824,00

Kryt odbočný š.165 160,00 2 560,00

Koncový díl š. 150 68,00 816,00

Ocelová stínící vložka (2m) 169,00 25 688,00

Oddělovací příčka s AL folií PKS 70/60 169,00 38 870,00

0 K 210 20-3004 kus 13,000

0 K 210 20-3004.1 kus 13,000

    D17 - Nouzové osvětlení - svítidla s vlastním akumulátorem, doba zálohování 60 min.

0 K Pol41 kus 2,000

0 K Pol42 kus 7,000

0 K Pol43 kus 9,000

0 K Pol44 kus 2,000

7 K Pol40 kpl 1,000

D18 - Kabely, vodiče
0 K 210 81-0001 m 420,000

0 K 210 81-0005 m 2 020,000

0 K 210 81-0005.1 m 694,000

0 K 210 81-0006 m 2 148,000

0 K 210 81-0007 m 570,000

0 K Pol45 m 4 860,000

0 K Pol46 m 200,000

0 K Pol47 m 200,000

0 K Pol48 m 30,000

0 K Pol49 m 1,000

69 544,00

Vodič CY6 (odhad) 17,10 3 420,00

Vodič CY4 (odhad) 11,60 348,00

Prořez 3 000,00 3 000,00

CYKY(J) 3x4 40,90 23 313,00

CAT6 UTP LSOH 4,10 19 926,00

Vodič CY10 (odhad) 33,80 6 760,00

CYKY(J) 3x1,5 14,00 28 280,00

CYKY(O) 3x1,5 14,00 9 716,00

CYKY(J) 3x2,5 22,90 49 189,20

P2 - Svítidlo nouzové stropní oboustranný 
piktogram 340x257 mm, LED 1,2W,

874,00 1 748,00

Drobný montážní materiál vč. mont. 50 000,00 50 000,00

CYKY(O) 2x1,5 10,90 4 578,00

328 530,20

N1 - Svítidlo nouzové přisazené Lena Lighting SA 
DOT LED 3W 200 lm, 5000K, symetrické

1 320,00 2 640,00

N2 - Svítidlo nouzové přisazené Lena Lighting SA 
DOT C LED 3W 200 lm, 5000K, coridor

1 350,00 9 450,00

P1 - Svítidlo nouzové nástěnné piktogram 
300x140 mm, LED 1,2W, UNIVERZAL

634,00 5 706,00

C1 - Svítidlo BRSB, 8x16 LED, 4000 K,  kryt opál 
PMMA, IP44, prům. 480mm, 700mA, přisazené

3 000,00 39 000,00

C2 - Svítidlo BRSB, 6x16 LED, 4000 K,  kryt opál 
PMMA, IP44, prům. 375mm, 500mA, přisazené

2 300,00 29 900,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol40 kpl 1,000

Kód - Ostatní práce
0 K Pol50 kpl 1,000

0 K Pol51 m2 4 850,000

0 K Pol52 hod 450,000

0 K Pol53 kpl 1,000

0 K Pol54 kpl 1,000

0 K Pol55 kpl 1,000

0 K Pol56 kpl 1,000

0 K Pol57 hod 120,000

0 K Pol58 hod 120,000

0 K Pol59 hod 1,000

0 K Pol60 hod 50,000

0 K Pol61 kus 1,000

0 K Pol62 kpl 1,000

VP - Vícepráce 0,00

dokumentace skut. provedení 15 000,00 15 000,00

ekologická likvidace odpadu (odhad) 12 000,00 12 000,00

koordinace-příprava pro BePo (odhad) 240,00 28 800,00

revize 15 000,00 15 000,00

Demontáž stávající instalace (odhad) 240,00 108 000,00

protipožární ucpávky 20 000,00 20 000,00

přesun hmot 4 000,00 4 000,00

Drobný montážní materiál vč. mont. 180 000,00 180 000,00

Zednické přípomoci 15 000,00 15 000,00

Malba (odhad) 20,00

autorský dozor (odhad) 240,00 12 000,00

doprava 10 000,00 10 000,00

zařízení staveniště 10 000,00 10 000,00

koordinace s investorem (odhad) 240,00 28 800,00

97 000,00

375 600,00
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PŘÍLOHA č. 2
smlouvy o dílo, na akci

„Oprava elektroinstalace 2. a 3. patra objektu správní budovy
střediska Kladenské doly“

Kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce
(LP - PP)

č. KLA/Po/254/2017

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: xxxx Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: CZXXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO  00007536 DIČ   CZ00007536

Název a sídlo: Paliv ov ý kombinát Ústí, státní podnik
Hrbov ická 2
403 39  Chlumec

č. smlovy o dílo objednatele: XXXXXXXX
č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX
Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč
Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Na základě tohoto zjišťov ací protokolu zhotov itel předáv á a objednav atel přebírá objemy prací a dodáv ek dle smlouv y o dílo v y hotov ené
v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotov itele :XXXXXXXXX Podpis :

Za objednatele:XXXXXXXXX Podpis :

Dne :XXXXX

 Celkem od zahájení
plnění předmětu díla

2 930 000,00 Kč

 Zbývá k dokončení celého
díla

920 000,00 Kč2 350 000,00 Kč 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč

Zjišťovací protokol na provedené práce a dodávky dle předmětu díla

Finanční objem                                  v
příslušném roce : 1

500 000,- Kč

Celkem od zahájení plnění
předmětu díla  do konce
předchozího měsíce
příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v příslušném
roce do konce sledovaného

měsíce

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ  PRÁCE A DODÁVKY DLE PŘEDMĚTU DÍLA

Celkem k úhradě 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč

Práce/Dodáv ky -dokončené



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené práce a dodávky dle předmětu díla

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací a dodávek,
které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo
(například pro rok 2012).

Jedná se o celkový finanční objem prací a dodávek od zahájení
(např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním
měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012,
celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).

Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce a dodávky
ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).

Celková finanční částka za provedené práce a dodávky za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizaci díla od zahájení (např. květen
2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové
finanční částky za již provedené práce a dodávky.

Finanční objem
v příslušném roce:

1 500 000,- Kč

 Celkem od zahájení stavby
do konce předchozího měsíce

příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celkem od zahájení plnění
předmětu díla

Zbývá k dokončení celého díla
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