
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Smlouva o dílo

SMLOUVA O DíLo
uzavřená na základě výsledku výběrového řízení

C`J‹ . Smlouvy objednatele: E650-S-11133/2016

. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-015-GCEDC):

na realizaci díla

„Oprava propustků Mikulášovice - Rumburk"

článek 1 - SMLuvNi STRANY

1.1. Obiednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1 - Nove' Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Zapsaná vobchodním rejstříku, vedeném

Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

lČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Organizační jednotka a adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství v Usti nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03,

zastoupená

(dále jen ,,objednatel“, dle Zákona č. 183/2006 Sb. ,,stavebník")

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní Zaměstnanci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) technický dozor stavebníka:

d) kontaktní osoby SŽG:
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1.2. Zhotovitel:

STRABAG Rail a.S.

se sídlem Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03
IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949,

zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1370,

jednající (zastoupen)

Bankovní spojení:
- číslo účtu:

(dále jen ,zhereviteru

Kontaktní Zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) ve věcech realizace, stavbyvedoucí:

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

e) ekolog:

f) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO:

Kontaktní adresaiadresa pro doručování písemností:

STRABAG Rail a.S., Železníčářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této Smlouvy, a
to doporučeným dopisem s tim, že k tomuto oznámení musí být příložena alespoň v úředně ověřené kopii
listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. Drobné změny lze oznámit zápisem do stavebního deníku.

článek 2 _ PŘEDMĚT sMLOuvY

2.1. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku S názvem:

,Qmava propustku Mikulasovıce - Rumburk"
která má evidenční číslo 6505079.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídkyje ze dne 18.8.2016 a má č. j. 16538/2016-SŽDC-OŘ UNL-OPI. ,i

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za j
něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
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2.3. Dílem se rozumí zhotovení díta „Oprava propustků tvtikutášovice - Rumburk“ včetně zhotovení realizační
VV-Vdokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění zeměmencské činnosti a zajištění

veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla (dálejen ,,díío“)_

2.4. Vlastníkem a nositelem nebezpečí škod u stavebních pozemků, porostů a stavebních objektů na ném
umístěných, předávaných zhotoviteti k provedení stavebního díla, je Česká repubíika, právo hospodaření
vykonává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Po jejich předání k provedení stavebního díla
odpovídá za né zhotovitel v celém rozsahu jako opatrovatel z hlediska možných škod vzniklých jeho činností až
do jejich protokolárního vrácení objednateli.

2.5. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díía, které vnesl na staveniště, např. provizorní
konstrukce.

č rá nek 3 n NÉ POKYNY K PROVEDENÍ DiLA

3.1. Díio bude zhotoveno v soutadu s následujícími dokumenty:

H)

ĚŰPŰflUÉF-ŇrŘF-UNT*

b)

Zadávací dokumentace v rozsahu:
Technická zpráva
Formulář pro sestavení nabídky
Neoceněný položkový rozpočet
Čestné prohlášení dodavatele o závazku podepsat smlouvu o dílo
Návrh smlouvy o dílo
Obchodní podmínky na reatizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění
Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem, v platném znění
Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
Pokyn ředitele OŘ Usti n.L. č. 19/2013 k předpisu SŽDC Bp1

_ Žádost o ŘOV 73301
_ Projekt stavby na opravu propustku v km 1,601
_ Projekt stavby na opravu propustku v km 3,195
_ Projekt stavby na zrušení propustku v km 4,070
. Projekt stavby na opravu propustku v km 4,203
_ Projekt stavby na opravu propustku v km 10,452
_ Příčný řez propustku v km 0,395
. Příčný řez propustku v km 1,537
_ Příčný řez propustku v km 3,477
. Fotografie propustků
. Vyjádření OŘ UL-SSZT
_ Vyjádření OŘ UL-SEE
. Vyjádření ČD-TELEMATIKA

Nabídka zhotovitele ze dne 16.8.2016 (včetně oceněněho položkového rozpočtu a časového
harmonogramu provádění stavby), která byla vvybránaˇrozhodnutím zadavatele O výběru nejvhodnější
nabídky ze dne 18.8.2016, č. j. 16538/2016-SZDC-OR UNLfl-OPI.

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb státních
cirah“)

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „TKP staveb
pozemních komunikacľ)

České technické normy a interní předpisy objednatele, vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb
státních drah a v TKP staveb pozemních komunikací, Technických podmínkách na stavební práce a
Technických specifikacich, platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy
potvrzuje, že se všemi ustanoveními technických podmínek, uvedených v TKP bez výhrad souhlasí.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné stavby
a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny.

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty dle čl. 3.1. mu byly předány před podpisem této
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen a jejich obsah je pro něj závazný a
že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy SŽDC, s.o.,
Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění včetně předložení všech
certiřikačnich dokladů a výsledků provedených předepsaných zkoušek (zkoušky betonů, statické
zatěžovacívzkoušky pláně, měření PKO, GPK, apod.)., bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při praci
(předpis SZDC Bp1), požární ochrany, ekologie atd. Uvedené podklady lze objednat podle instrukcí a
ceníku uvedených na adrese: httpì//tvi/WN.szdccz/souborv/edap/cenikypdf.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě (samostatně pro propustky v km 0,395;
1,537; 1,601; 3,195; 3,477; 4,070; 4,203 a 10,452) stavební deník (typ pro SŽDC, s.o.), který si zajistí u
Ti] DC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle příiohy na vvebu TÚDC:
httpż/ltvpdoktudc.cz/typdok/SD/TSDUdrzbaOpravyln/zorpdf, vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
v platném znění a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Do stavebního
deníku se zapisují ůdaje, předepsané přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále všechny skutečnosti,
rozhodné pro plnění smlouvy, udaje o časovém postupu prací ajejich jakosti, zdůvodnění všech odchylek
prováděných prací a ůdaje, nutné pro posouzení orgány státní správy. Záznamy do stavebního deníku
mohou provádět pouze osoby, uvedené v § 157 odst. 2) stavebního zákona.
Povinnost vedení stavebního deníku upravuje ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, v platném znění, a ustanovení čl. 1.10.8 TKP staveb státních drah. Povinnost vést stavební deník
končí dnem odstranění poslední vady.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a pracovníků svých
podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SZDC BpíPředpis o bezpečnosti a
ochraně zdravi při práci, v platném znění (zveřejněno na internetu:
http://provoz.szdc.cz/portaj/fleWDirective.aspX'?oid-`=228992)_ Závazné se řídí ustanoveními zákona č.
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, v platném znění a NV č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném znění. Zhotovitel plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně v platném znění a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů. Zhotovitel zodpovídá za pracovni
schopnosti (kvalifikaci) a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků svých podzhotoviteiů,
včetně doložení jejich dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů SŽDC, s.o. Zhotovitel nese
Odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že realizace prací v případě výluk a silničních uzavírek, trvajících více než 36
hodin, budou probíhat minimálně 12 hodin denně včetně sobot, nedělí a případných svátků (S výjimkou
technologických přestávek).

Pro opravu jednotlivých propustků je objednatelem zajištěna nepřetržitá výluka 5N (resp. 5 dní nemožnosti
projetí kolejové mechanizace) ve výluce 25N 3.10.-27.10.2016 Mikulášovice dolní nádraží - Panský (S
ohledem současné probíhající na práce při výměně pražců - Správa tratí Usti n.L.). Dále lze využít výluky
2× 5N (12.9.-16.9.2016 a 'l9.9.-23.9.20l6).
Výluky a také rozsah prací Správy tratí Ústí n.l.. upřesňuje výlukový rozkaz, viz Žádost o POV 73301
(příloha č. 10 Zadávací dokumentace zadavatele). Na zákiadě případného odůvodněného požadavku
zhotovitele, který bude předán objednateli v dostatečném předstihu, může objednatel zajistit výluky dle
SROV. Za překročení povolených výluk z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel Objednateli finanční částku
podle příslušného sazebníku.

Při provádění stavebních praci při opravě propustků v krn 0,395; 1,537; 1,601; 3,195; 3,477; 4,070; 4,203
a 10,452 nesmí dojít ke znečištění vodoteče a k poškození stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel zajistí
vytyčení dotčených inženýrských sítí včetně jejich přeložení s vyvěšením (bez přerušení vedení) a včetně
jejich ochrany při provádění prací v souladu s projekty stavby (viz přílohy č. 11, 12 až 15, a také č. 20 až
22 zadávací dokumentace).

Zhotovitel provede opravu propustků v km 1,601, v km 3,r195,rv km 4,070, v km 4,203 a v km 10,452 v
souladu s projekty stavby (viz přílohy č. 11, 12 až 15 zadávací dokumentace). PS jsou k nahlédnutí u
objednatele a budou zhotoviteii předány v listinné podobe pri predani staveniště. Pro opravu propustků v
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Km 0,395, v Km 1,537 a v km 3,477 zhotovitel zpracuje dokumentaci zhotovitele, kterou projedná se
zadavatelem (vhodné využít přílohy č. 16, 17 a 18 zadávací dokumentace) s ohledem na včasne dodaní
trub (FLOK).

Po dokončení stavebních prací předá zhotovitel do 31.3.2017 objednateli dokumentaci skutečného
provedení stavby v íistinne podobe (2x) a digitálně (2x), a to samostatně pro propustky v Km 0,395; 1,537;
1,601; 3,195; 3,477; 4,203 a 10,452, a to s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG.
Zhotovitel je povinen chránit měřičske body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny
pro jednotlivě geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SZDCf
httpil/wvtnv.szdc.czlo-nas/oroanizacniviednotkv-szdc/szo-prahafdokumentv-ke-stazeni/externi.html.
Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG (viz
Kontaktní øfløhy sžo v článku 1.1 _).
Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu: se zákonem č. 200ľi 994
Sb., o zeměměřictví, vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vyhláškou č.357/2013 Sb.,
(katastrální vyhláška), vše ve znění pozdějších předpisů.
Dále postupuje v souladu s TKP staveb státních drah a dalšími provozně-technickými předpisy SŽDC pro
oblast geodézie, zejména s:
Metodický pokyn ředitele SŽG Praha - prozatímní (301/2012 v Opatření K zaměřování objektů železniční
dopravní cesty
Metodický pokyn ředitele SŽG Praha - prozatímní č.01/2013 - Pro měření PPK na tratích SŽDC
Metodický pokyn ředitele SŽG Praha -fl prozatímní č.05/2011 - Pro tvorbu ŽBP
D3-00í Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi
č.j.12.133/1998.

Zařízení staveništěje nutne minimalizovat na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD, a.s. v blízkosti opravovaných
propustků v km 0,395; 1,537; 1,001; 3,195; 3,477; 4,070; 4,203 a 10,452. Využití mimodrážních pozemků
včetně přístupových komunikací K mostním objektům a jejich případných uzavírek čí omezení provozu si
zajistí zhotovitel na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje do termínu zahájení prací předložit tyto doklady:
- seznam všech svých zaměstnanců, včetně příp. podzhotovitelů zúčastněných na stavbě a čísia jejich
dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s.o. (vydávajícím subjektem je ředitelství SŽDC, odbor
bezpečnosti) a ČD, a.s.; spínění podmínky zdravotní a kvalifikační způsobilosti pro práci ve vyhrazeném
prostoru SŽDC, s.o. a ČD, a.s.,
- kopii dokladu o odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zami, tj. odborné zkoušky dle výzvy k podání
nabídky, pokud tyto nebyly doloženy v nabídce zhotovitele, popř. pro jiné pracovníky.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby činnosti na drahách byly prováděny pod přímým vedením odborně a
zdravotně způsobilé osoby - stavbyvedoucím, tj. zaměstnancem zhotovitele, který je povinen se prokázat
platnými doklady způsobilosti mj. platným ,,Vysvědčením o odborné zkoušce“ dle předpisu SŽDC Zaml,
dokladem o zdravotní způsobilosti apod. a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC, s.o. a Státní
správy České republiky, pokud je jimi vyzván.

V souladu S Opatřením OŘ Usti n.í_. K předpisu SŽDC Bp1 (příloha č. 9 zadávací dokumentace) zhotovitel
při předání staveniště předloží objednateíi (technickému dozoru stavebníka) seznam pracovníků včetně
čísel jejich dokladů pro vstup do vyhrazeného prostoru SŽDC, s.o. a tel. kontaktu pro možnost
komunikace s výpravčími v rámci stavebních prací (např. při odevzdání bezpečnostního štítku).

Zhotovitel bude při realizaci díía provozovat drážní dopravu, doložil, že má uzavřenou smlouvu o
provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy. Zhotovitel je plně zodpovědný za provozování
(organizování) drážní dopravy v souvislosti s plněním díla a dále se zavazuje dodržovat předpisy
provozovatele dráhy.

Zhotovitel bude při provádění díla realizovat vlastními Kapacítami práce minimálně v rozsahu stanoveném
zadávací dokumentací (min. 70% díla). V souladu s přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 16.8.2016 budou
části díla provádět tyto podzhotovitelé: -

článek 4 - DOBA PLNÉNÍ
4.1. Termín předání staveniště a Zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy O dílo
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4.2. Ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 9.12.2016

4.3. Vvkìizení Staveništé: 16.12.2016

4.4. Předání dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetické DSP: 31.3.2017

4.5. Objednatel je povinen dohodnout se zhotovitelem opatření k dodržení termínu plnění dle bodu 4.1 až 4.4
tohoto článku. Nebude-li takovéto opatření pro zhotovitele technicky možné, sjedná se nový termín času
plnéni a to v těchto případech:
- opoždèné předání staveniště
- při zásahu vyšší moci (zápłavy, Zemětřesení apod.)

článek 5 - cEnA ZA DíLo

5.1. Cena za dílo se stanovuje jako nejvýše přípustná a je cenou pevnou:

a) Oprava propustku v km 0,395:

cena za realizaci bez DPH - 473 317,93 Kč

b) Oprava propustku v km 1,537:

cena za realizaci bez DPH - 843 088,94 Kč

c) Oprava propustku v km 1,601:

cena za realizaci bez DPH fl- 679 352,40 Kč

d) Oprava proiıustku v km 3,195:

cena za realizaci bez DPH ~ 796 108,27 Kč

e) Oprpva propustku v km 3,477:

cena za realizaci bez DPH - 560 205,59 Kč

f) Opraflı propustku v km 4,070:

cena za realizaci bez DPH - 172 910,51 Kč

g) Oprava propustku v km 4.203:

cena za realizaci bez DPH - 377 204,24 Kč

h) Oprava propustku v km 10.452;

cena za realizaci bez DPH - 1 240 736,94 Kč

i) Cena celkem (za 8 objektů):

cena celkem za realizaci bez DPH - 5 142 924,32 Kč

5.2. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení (dle Klasifikace produkce CZvCPA pod kod 42.12.20 u
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

propustků) podléhá uplatnění DPI-l režimu přenesené daňové povinnosti dle novely zakona DPH č. 47/2011
Sb., § 92 a, 92 e.
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který ma být plněno, aniž by byío uvedeno ve veřejném registru
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn Z finančního plnění uhradit daň Z přidané hodnoty přímo místně a
věcné příslušnému správci daně zhotovitele.

Výše uvedena cena je cena nejvýše přípustná za objem prací uvedený v oceněném položkovém rozpočtu v
nabídce zhotovitele ze dne 16.8.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena je stanovena dohodou na zákíadě nabídky zhotovitele. Cena podle článku 5.1. bude snížena
v případě, že objem skutečně provedených prací bude menší, než je uvedeno v oceněném položkovém
rozpočtu. Pro stanovení výše snížení ceny za dílo bude použita cena za měrnou jednotku uvedena
v oceněném položkovém rozpočtu.

Cena za dtto obsahuje veškeré naklady zhotovitele na zhotovení díla, včetně předepsaných zkoušek a
revizí dle zvláštních předpisů. V ceně za zhotovení stavby jsou obsaženy naklady na vybudování, provoz a
likvidaci zařízení staveniště, naklady na odpadové hospodářství a ostatní činnosti související s realizací
díla.

Vpřípadě zvýšení objemu skutečně provedených prací, odsouhlasených jak zástupcem objednatele pro
věci technicke, tak i smluvní, musí být cena za dílo dle čl. 5.1 upravena dodatkem k této smlouvě o dílo, a
to pouze v případě, že jsou zástupcem objednatele odsouhlasené vícepráce větší než méněpráce.

článek s -- FINANCOVÁNÍ A FAKTuRAcE (platební maminky)
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Financování stavby bude prováděno dílčími mésíčními fakturami společně pro propustky v km 0,395; 1,537;
1,601; 3,195; 3,477; 4,070; 4,203 a 10,452. Na společné faktuře bude vždy samostatně uvedena
fakturovaná částka za každý mostní objekt Zvlášť. U faktury musí být vždy doloženy soupisy skutečně
provedených prací a zjišťovací protokoly pro každý mostní objekt zvlášť, potvrzena jak zhotovitelem, tak i
objednatelem, a to technickým dozorem stavebníka (položky lVIT a TH) dle čl. 1. Podkladem pro závěrečné
vyúčtování bude konečná faktura, u které bude doložen soupis skutečně provedených prací, Zjišťovací
protokol a zápis o předání a převzetí prací potvrzený jak zhotovitelem, tak i objednatelem (samostatně pro
propustky v km 0,395; 1,537; 1,601; 3,195; 3,477; 4,070; 4,203 a 10,452). Dnem uskutečnění zdanitelného
plnění je datum podpisu zjišťovacího protokolu.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, že splatnost dílčích faktur a konečné faktury je 30 kalendářních
dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Finanční závazekje splněn připsaním dohodnuté
částky na účet zhotovitele. Uhrada se provede v České měně.

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a popřípadě číslo příslušného smluvního dodatku.
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souładu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
v platném znění.

Veškeré účetní doklady musi obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném Znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je
objednatel oprávněn zaslat je do 14 dnú od obdržení zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležité doplněných či
opravených dokladů objednateli.

Objednatel sí vyhrazuje pravo až 10% pozastavky z ceny za dílo die čl. 5.1, pokud se při předání a převzetí
díla vyskytnou vady a nedodělky. Pozastávka bude uvolněna po jejich odstranění. Dokladem o odstranění
vad a nedodělků je zápis o odstranění vad a nedodélků, potvrzený zhotovitelem a objednatelem.

Na faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno celé obchodní jméno objednatele takto:
Odběratel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha .1, Nové Město
ič; 709 94 234
Dıčz cz 709 94 284

Zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
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5.7.

6.8.

kontaktní adresa pro zasílání faktur:
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
žeıezničárská 1386131400 O3 Usti nad Labem

Případný zvýšený objem skutečně provedených prací (v případě, že jsou vícepráce vetší než méněpráce),
odsouhlasených jak zástupcem objednatele pro věci technické, tak i smluvní, může být íakturován pouze na
základě oboustranně schváleného dodatku k této smlouvě, jehož nedílnou součástí bude upravený
položkový rozpočet.

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo v případě předčasného plnění před stanoveným termínem a
to na základě písemného vyzvání zhotovitele minimálně 5 pracovních dnů předem.

článek 7 v sMLuvNí Pokurv A ůaokv Z nRooLeNí
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Za prodlení s termínem pinění díla ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel objednateií smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla (bez DPH) a to za každý započatý kalendářní den prodlení, maximáině do výše 20% Z
ceny za dílo (bez DPH), pokud prodlení není způsobeno vlivem překážky nastaié nezávisle na vůli
zhotovitele, kterou nemůže předvídat, odvrátít nebo překonat.

Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu dle 6.5. odstranění zjevrıých vad (dle zápisu z předání
a převzetí díla) činí 500,- Kč (bez DPH) za kalendářní den prodlení, až do úplného odstranění vady.

Vpřípadě překročení výlukových časů uvedených ve zmocnění ke konání výluk zdůvodů na strane
zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se bude řídit příslušným sazebníkem.
Zhotovitel uhradí objednateli náhradu škody ve výši konkrétně prokázaných nákladů, spojených
s překročením výluky.

Jestliže zhotovitel požádá o odvolání jíž zmocněné výluky nebo výluku prokazatelně nevyužije, zaplatí
náhradu Škody, jejíž výše se bude řídit příslušným sazebníkem včetně konkrétně prokázaných nákladů,
spojených se zrušením této zmocněné výluky (např. odvolání již objednané náhradní autobusové dopravy,
apod).

V případě omezení rychlostí nad rámec stanovený objednatelem, které zhotovitel prokazatelně způsobí při
realizaci díla v traťových i staničních kolejích, je zhotovitel povinen zaplatit náhradu škody ve výši 2 000,- Kč
za každou ijen započatou hodinu a každé snížení rychlostí o každých započatých 10 kmíhod., a to až do
doby, kdy tyto okolnosti pomínou.

Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 0,1% z
ceny vadou dotčeného díla za každou oprávněnou reklamaci. Tuto smluvní pokutu zhotovitel neplatí,
jestliže oprávněně reklamovanou vadu uzná a bezplatně ji odstraní v dohodnutém termínu, nebo sjedná s
objednatelem přiměřenou slevu. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které byly způsobené předčasným
užíváním díla bez souhlasu zhotovitele.

Pokuta za prodlení s odstraněním skrytých vad dle stanovených termínů sjednaných v zápise o
rekiamačním řízení činí 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady až
do úplného odstranění vady.

Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené v této smlouvě uhradí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoíi limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovaný
(tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jine smluvní pokuty).

Ve všech případech platí, že úhradou smiuvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené
porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně
úrok Z prodlení ve výši 0,í°/n Z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
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Článek 8 v ZÁ
8.1.

3.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů po doručení oznámení o uložení smiuvní pokuty objednatelem
zhotoviteli. Oznámení o uložení pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále
obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu
úhrady smluvní pokuty a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči
objednateli.

Zhotovitei zodpovídá za vady, které jsou zjevné při odevzdání a převzetí díla a dále rovněž zodpovídá za
jakost díla (skryté vady) po celou dobu záruční lhůty.

Zhotovitel na stavební práce poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců die TKP staveb státních drah.
Záruční doba počíná běžet ode dne konečného předání a převzetí díla.

U skrytých vad díla má objednatel právo po cetou dobu záruční lhůty požadovat jejich odstranění a
zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit.

Objednatet uplatní reklamací díla bez zbytečného odkladu okamžitě po zjištění vady a to písemnou formou.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace oznámit objednatelí zda reklamaci
uznává nebo zjakých důvodů reklamací odmítá a svolá reklamační řízení.

V zápise o reklamačním řízení budou stanoveny termíny odstranění reklamovaných a uznaných vad a
postup jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad bude zpravidla stanovena 30-ti denní.

Jestliže se ukáže, že vada je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této
skutečností náhradní předmět plnění. Náhradním plněním může být i sleva Z ceny dodávky.

článek 9 z PŘERUŠENí A ZASTAVENÍ STAVBY
9.1.

9.2.

Objednatei má právo okamžitě zastavit stavbu při nedodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či
nedodržení technologických postupů.

Dojde-li k zastavení prací, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran následujícím:

a) Strany se dohodnou na provedení nezbytných prací, jejichž provedení je nutné Z hlediska zajištění
bezpečnosti železničního provozu, dodržení všech veřejnoprávních rozhodnutí a předpisů a dále na
nezbytně nutném zajištění provedené části díla před vnějšími vlivy (počasí, odcizení, zásahu třetích osob).

b) Zhotovitel převezme a uskíadní na náklady objednatele jíž obstaraný materiál a zařízení do úschovy a
péče tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a znehodnocování, pokud se strany nedohodnou jinak. O
tomto převzetí se pořídí smluvními stranami samostatný Zápis.

c) Při opětovném zahájení stavby budou provedeny technické prohlídky za účasti objednatele a zhotovitele.

ćıánek 10 z- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Případné odstoupení od této smlouvy O dílo se řídí ustanoveními § 2001 až 2008 zákona č. 89/2012 Sb., v
platném znéní.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel dostane do úpadku dle zákona o insolvenčním
řízení.

Objednateí může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele.

Vymezení znaků podstatného porušení smlouvy: _ v- pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a nezajıstıl neprodlene odstranení vad z nekvalitní práce
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- dojde-li k prodlení při provádění prací Z viny zhotovitele
- nezahájí-li Zhotovitel práce ve stanovených termínech.

článek 11 - ZÁvÉREčNÁ USTANovENí
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zahájení
prací na předmětněm díle. Smlouva o dílo vzniká projevením souhlasu obou smluvních stran s celým jejim
obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatkü, které budou
platně, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pokud není v teto smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy Z ni vyplývající příslušná ustanovení
obecně závazných právních předpisů Ceske republiky.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, majícíoh platnost originálu, Z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení.

V Ústí nad Labem, dne _[_[_H__.'Ú9' 2015 V Ústí nad Labem, dne
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