



MHMPXP7AZTAZ

Věc: **Objednávka:**

**Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 IS ostatní - Třebešovská**

Číslo objednávky: OTV/OB/1049/17

Kontrolní číslo: K11948054697

Č.j.: MHMP/1501092/2017

Vyřizuje/linka: Štěrbová/4556

**OBJEDNATEL:**

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlčekem, ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

**DODAVATEL:**

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 61853267

DIČ: CZ 61853267

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 31260

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem

(dále jen Dodavatel)

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednávané aktualizaci DZS v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

**1. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je: aktualizace dokumentace pro výběr zhotvitele a dokumentace změny stavby před dokončením, týkající se změny ve stavebních objektech SO 101 Komunikace a SO 602 Výsadba zeleně. V ceně jsou zahrnuty i planografické práce – práce spojené s tiskem (6 pare a 6 pare), kompletací a výměnou příloh.

**2. Cena za předmět plnění:**

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši:

*R K*

cena bez DPH	53 584,80 Kč
DPH	11 252,81 Kč
cena celkem včetně DPH	64 837,61 Kč

Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

### 3. Platební podmínky:

3.1. Faktura – daňový doklad, budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.2. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojnásobném vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky (číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

### 4. Stanovený termín a místo plnění:

Předmět plnění podle této objednávky je dodavatel povinen předat k rukám Ing. Marie Štěrbové na adresu Odbor technické vybavenosti MÚMP, Vyšehradská 2075/51, 120 00 Praha 2 – Nové Město a to nejpozději do dvaceti dnů od potvrzení objednávky.

5. **Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

6. **Další podmínky:**

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

**7. Lhůta k akceptaci objednávky**

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 25. 9. 2017

S pozdravem  
Za objednatele:



Ing. Martin Vlk  
ředitel odboru OTV  
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: Akceptační dopis A  
Akceptační dopis B

CO: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 1x, ŘO 1x, oddělení 03 2x, vlastní 1x

Se A

A -01

■  
Odbor technické vybavenosti MHMP  
Bc. Jiří Ježek  
Vyšehradská 2075/51  
128 00 Praha 2  
■

### Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1049/17 ze dne 25. 9. 2017, č.j. MHMP: MHMP/1501092/2017 ze dne 25. 9. 2017 na  
Stavba č. 3295 TV Horní Počernice  
Etapa 0012 IS ostatní - Třebešovská  
Kontrolní číslo: K11948054697

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchytek.

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 61853267

DIČ: CZ 61853267

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MŠ v Praze, oddíl C, vložka 31260

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

V Praze dne .....

.....  
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko



MHMPP07106A6

A -02

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor technické vybavenosti	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 10-15570/2017	
DORUČENO DNE: 16-10-2017	
Počet listů dokumentů: 111	Počet listů příloh: 111
Počet listů jiných příloh:	
Počet a druh nezávislých příloh:	
Převzal:	

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Marie Štěrbová

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

## Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1049/17 ze dne 25. 9. 2017, č.j. MHMP: MHMP/1501092/2017 ze dne 25. 9. 2017 na  
Stavba č. 3295 TV Horní Počernice  
Etapa 0012 IS ostatní - Třebešovská  
Kontrolní číslo: K11948054697

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 61853267

DIČ: CZ 61853267

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 31260

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Karel Nejedlý, jednatel

V Praze dne 11. 10. 2017

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

