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SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby

„ Rekonstrukce budovy školy, fasády, střecha nad tělocvičnou a část dvora."

objekt

] „ Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 72/25, Praha 5"

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

se sídlem: 
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen "objednatel")

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Preslova 72/25, Praha 5 - Smíchov
Ing. Radko Sáblíkem, ředitelem školy
61386855
CZ61386855
Komerční banka, a.s.
19-1426340277/0100

a

se sídlem: 
zapsán v OR: 
zastoupený: 
bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „smluvní strany")

Aplikační středisko MINAR s.r.o.
V Zákopech 535/3a, 142 00 Praha 4 
MS v Praze C 10165
Ing. Vladimírem Kopeckým - jednatelem 
ČSOB
197732458/0300 
452 80 983 
CZ 452 80 983

takto:

I.

I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O A K C I

Název akce: Rekonstrukce budovy školy, fasády, střecha nad tělocvičnou a část dvora 
objekt Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 72/25, Praha 5

Zadavatel, objednatel a investor: Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 72/25, 
Praha 5

II.
P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo Rekonstrukce budovy 
školy, fasády, střecha nad tělocvičnou a část dvora - Preslova 72/25, Praha 5", a to v
rozsahu cenové kalkulace zhotovitele - příloha č. 1 této smlouvy za podmínek dohodnutých touto 
smlouvou.

1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, 
jako by je provedl sám.



2. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - cenové kalkulaci.
a) V ceně díla musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením 

díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást 
ceny jednotlivých rozpočtových položek.

b) Rozsah prováděného díla zapracovaný do výkazu výměr byl odsouhlasen objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 

jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

n i .
D O B A  P L N Ě N Í

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 91 kalendářních dnů od zahájení realizace 
díla (předání staveniště), přičemž převzít staveniště a zahájit realizaci díla je zhotovitel 
povinen do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden 
zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Realizace díla je závislá na klimatických 
podmínkách a může být po vzájemné dohodě mezi oběma smluvními stranami přerušena na 
dobu nezbytně nutnou (oběma stranami podepsaný zápis ve stavebním deníku je považován 
za uzavření vzájemné dohody).

2. Určení termínů realizace: doba realizace max.91 kalendářních dnů 

zahájení prací - 1.9.2017

ukončení prací - 30.11.2017

3. Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o 
předání staveniště zapsán do stavebního deníku.

IV.

C E N A  D Í L A  A P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této 
smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele jako cena nejvýše přípustná a činí:
Základní cena bez DPH celkem
Cena bez DPH celkem 1 944 007,- Kč
DPH 21% 408 241,- Kč
Cena celkem vč. DPH 2 352 248,- Kč

Sazba DPH předmětu plnění je 21%

2. Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a to max. do 90 % celkových rozpočtových 
nákladů. Zbývajících 10 % bude uvolněno do 14 dnů po úplném dokončení a předání díla po 
odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

3. V případě přerušení realizace díla může objednatel zaplatit zhotoviteli část provedených 
prací na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, přestože ještě 
nenastal termín fakturace dohodnutý v bodě 2. článku IV. této smlouvy.

4. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude minimálně do 21 dní.

5. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". Konečná 
faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad 
a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a 
pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků". 
Konečná faktura bude objednatelem vystavena do 7 kalendářních dnů od podpisu „Protokolu 
o odstranění vad a nedodělků" zástupci smluvních stran.

6. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele. Doložena bude 
zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým 
dozorem, popř. Protokolem o předání a převzetí díla.
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i. Lhůta splatnosti konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se 
rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad 
- musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších předpisů. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu 
zjišťovacího protokolu popř."Protokolu o předání a převzetí díla".

8. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, čl nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě nová 21denní lhůta splatnosti začne plynout doručením nově vystavené 
faktury.

9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací 
nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudačního řízení (dále 
jen „dodatečné práce") budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci 
základní ceny díla (základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace 
základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS/RTS platného v době 
provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku 
neuvedených činností.

c) Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného 
souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu 
objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení 
takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí.

V.

P R Á V A  A P O V I N N O S T I  O B J E D N A T E L E

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odborný subjekt provádějící inženýrskou 
činnost (t.j. mandatáře), na základě vystavené plné moci pro tento subjekt.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a 
které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zadávací dokumentaci v 1 vyhotovení.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr 
zhotovitele.

VI.

P R Á V A  A P O V I N N O S T I  Z H O T O V I T E L E

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 
materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
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i. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele (zejména vymezení předmětu díla v zadávacích podmínkách), jeho pokyny, 
zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a 
jeho okolí; neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 kalendářních dnů 
od předání a převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění 
vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál 
potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a 
nedodělků.

8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost 
odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, 
jejichž termíny budou oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem 
investora.

10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.

Ř Í Z E N Í  S T A V B Y .  S T A V E B N Í  D E N Í K .

T E C H N I C K Ý  D O Z O R

1. Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu
f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 
postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska.

3. Na případné dodatečné práce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 
práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich 
provedením.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 
zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj 
vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední 
vady oznámené (reklamované) v Protokolu o předání a převzetí díla.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, 
je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí.
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5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením 
důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě smlouvy .................
7. Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy 
o dílo a v souladu s časovým harmonogramem, podle technických norem a jiných 
předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny zadávací dokumentace, materiálu a vícepráce, 
které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 
škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
f) organizuje kontrolní dny, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve 

stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu).

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je 

důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

VIII.
P Ř E D Á N Í  A P Ř E V Z E T Í  D Í L A

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle rozsahu zadávací dokumentace. Veškerá 
předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a 
touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy.

3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 pracovních 
dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.

4. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí", který bude 
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o 
termínech odstranění vad a nedodělků.

5. Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

IX.

O D P O V Ě D N O S T  ZA VADY .  Z Á R U K A  ZA Ř Á D N É  P L N Ě N Í

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 48 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré 
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 
subdodavateli.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele a zásahem třetích osob.
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4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozdějl do 
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle této smlouvy zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně 
po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy existenci 
těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy 
reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění písemné 
výzvy - reklamace objednatelem.

X.
S M L U V N Í  P O K U T Y  A N Á H R A D A  Š K O D Y

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši 5 000,-Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho 
část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den 
prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit 
odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní 
vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 
písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nesjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od 
doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za 
každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení 
písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

5. Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od 
okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy a 
to na účet objednatele.

6. Smluvními pokutami sjednanými dle čl. X. této smlouvy není dotčen nárok na nárok 
objednatele na náhradu škody v plné výši.

XI.
O K O L N O S T I  V Y L U Č U J Í C Í  O D P O V Ě D N O S T

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
a neodvratitelné povahy, a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná 
se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost dle čl. XI. odst. 2 smlouvy, prodlužuje se doba 
plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vylučující odpovědnost působit. Tato doba bude 
vzájemně odsouhlasena dodatkem ke smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.
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1.

O D S T O U P E N Í  OD S M L O U V Y
XII.

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze 
strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. VII. této smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené 
lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i 
v případě, že k porušení ustanovení čl. VII. této smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII odst. 1. a odst. 2. je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 
zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. VIII. odst. 2., vyzve objednatel 
zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV. této 
smlouvy, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje 
písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení

b) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
c) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
d) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
e) nastane okolnost vylučující odpovědnost uvedená v čl. XI. této smlouvy, kdy dojde k 

okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 
dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. XII. odst. 6. je každá smluvní strana povinna 
oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 
od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla 
o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v čl. XII. odst. 1. a 2. nebo od 
smlouvy odstoupí některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v čl. XII. odst. 6., 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; 
protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 
znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle čl. XII. 
odst. 1., 2. a 4. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. 
XIV.. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.
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11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

XIII.
O S T A T N Í  U J E D N Á N Í

1. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a 
převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla 
dle čl. IV. odst. 1.
Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, 
zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo 
vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud 
pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. 
Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této 
smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště 
dle čl. III.

2. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen 
mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 
budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku 
svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu 
zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč, Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením 
příslušné pojistné smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 
práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany.

5. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu 
realizace této stavby.

6. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle 
předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím 
pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti 
s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany 
zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své 
nabídce a této smlouvě.

7. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů 
před zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 
10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli 
k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

9. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne 
jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu 
zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke 
zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

10. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Radko Sáblík
- ve věcech technických: ...........................
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Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kopecký
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Kopecký

XIV.
U S T A N O V E N Í  O D O R U Č O V Á N Í

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku smlouvy.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 
deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení 
díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) pokuty podle této smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z 
nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy 
některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní 
ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva 
posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude 
v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

8. Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této 
smlouvy/dohody/dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel - Smíchovská střední průmyslová škola.

Přílohy: č. 1. kalkulace ceny

V Praze dne: - O ,

XV.

Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

objednatel 
Ing. Radko Sáblík 

ředitel školy

zhotovitel 
. Vladimír Ko 

jednatel
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CN č. 2967/1 -SSPŠ Preslova 25, rekonstrukce budovy školy, fasády, střecha nad tělocvičnou a část dvora 
A.S.MINAR s.r.o.

C EN O V Á  N A B ÍD K A číslo: 2967/1 ze d n e : 1 7 .7 .2 0 1 7

objednatel:

Smíchovská stř 
Preslova 25, Prc
Preslova 25 
Praha 5

Ing. Radko Sát

Tel.: 602 29 
E-mail: ředíte

ední průmyslová škola, 
lha 5

olík, ředitel organizace

'0 726 
@ssps.cz

zhotovitel:

APLIKAČNÍ STŘEDISKO MINAR s.r.o.
středisko aplikací hydroizolačních systémů

V Zákopech 535/3a 
142 00 Praha 4 
IČ: 45280983
zaps. v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 10165 
Tel: 261 910 202, 604 245 589 
E-mail: asminar@volny.cz

místo-stavba SSPŠ Preslova 25, Praha 5 Smíc nov
předmět Rekonstrukce budovy školy, fasády, střecha nad tělocvičnou a část dvora
vypracoval Ing. Vladimír Kopecký

Komentář k cenové nabídce

Cenová nabídka je zpracována do předloženého položkového výkazu výměr.

Cena bez DPH: 1.944.007,-Kč
DPH: 408.241,-Kč
Cena celkem vč. 21% DPH: 2.352.248,-Kč
(slovy: DvaMilionyTřistaPadesátDvatisíceDvěstěČtyřicetOsmKorunčeských)

Přílohy:
č. 1 -  položkový rozpočet -  výkaz výměr
č. 2 -  osvědčení základní způsobilosti
č. 3 - osvědčení o profesní způsobilosti (výpis z OR a ŽR)
č. 4 - osvědčení o technické kvalifikaci (referenční stavby a odborná kvalifikace) 
č. 5 -  doplněný návrh SoD

Záruka
Firma A.S.MINAR poskytuje záruku na dílo po dobu 48 měsíců.
Firma A.S.MINAR je zařazena do seznamu dodavatelů programu „Zelená úsporám“ a má 
uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou její činností do výše 5 mil. Kč 
u pojišťovny Kooperativy, a.s.

strana 1 (celkem 1)

mailto:asminar@volny.cz

