

Smlouva o dílo

**NA ZPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE, VČ. POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU
A ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY VČ. BOZP VE FÁZI PROJEKTU, POVINNÝCH PŘÍLOH PROJEKTU
A VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezdržice“

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 374 0012 / 327 320 3000

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4241/2017/sij

ISPROFOND: 500 374 0012 / 327 320 3000

a

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Týnská 622/17, 110 00 Praha 1

IČO: 485 39 589, DIČ: CZ485 39 589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19476

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena:

Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti,

Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti,

Ing. Zuzanou Hrdličkovou, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa: [REDAKOVANÉ]

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2017/40/SŽDC

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil obeláním 6 zájemcům dne 31.5.2017 pod evidenčním číslem č.j. 14 383/2017-SŽDC-ssZ-VZ-Fom svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice.“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Přípravné dokumentace (včetně povinných příloh Záměru projektu) a Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou přípravnou dokumentaci vč. povinných příloh záměru projektu, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu, Projektu včetně činnosti koordinátor BOZP a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1 599 940 Kč**

slovy: **jedenmiliónpětsetdevadesátdevět tisícdevětsetčtyřicet korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn

- z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy při neprokázání ekonomické efektivity projektu popřípadě při prokazatelné nemožnosti získat pravomocné územní rozhodnutí. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli pokud není dále uvedeno jinak.
- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Hodnocení ekonomické efektivity bude zpracováno dle „Metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, účinné od 1.3.2016 a dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic projektů železniční infrastruktury“ uveřejněného Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy č. 11 z 23. května 2013. Aktuální CBA tabulky finanční a ekonomické analýzy jsou k dispozici na stránkách <http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html>
- 3.11 Místem plnění Díla je: Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny Díla, tj.: **159 994,- Kč** bez DPH. Cena Díla je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

- Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby
Obchodní podmínky pro projekt stavby
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby vč. povinných příloh záměru projektu – VTP/PD/05/17
c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17
d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby vč. povinných příloh záměru projektu
b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy

V Praze dne

- 1. 10. 2017

V Praze dne

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel, Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Zuzana Hrdličková
prokurista společnosti
SAMSON-BRAHA, spol. s r. o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- Zpracování dokumentace v úrovni Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu a Projektu stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřeným a projednaným Projektem
 - Také je předmětem díla získání všech územních a stavebních povolení
 - Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 - Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA
1. **Požadavky na rozsah a zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b) – (P a PD)**
 2. **Upřesňující podmínky pro zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3d)**

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Pro zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu platí Obchodní podmínky na zhotovení záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby OP/ZP-PD/07/17 s úpravami uvedenými v dalším textu.

Tam kde se v obchodních podmínkách hovoří o Záměru projektu, rozumí se pro účely této smlouvy povinné přílohy záměru projektu včetně ekonomického hodnocení.

Pro tento smluvní vztah se neuplatní kapitola 11 OP/ZP-PD/07/17.

Zadavatel si vyhradil právo odstoupit od smlouvy dle čl. 3. 6. Smlouvy

Pro zpracování Projektů platí Obchodní podmínky OP/P/08/17 s úpravami uvedenými v dalším textu.

Pro tento smluvní vztah se neuplatní kapitola 11 OP/P/09/17.

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP staveb.

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby vč. povinných příloh záměru projektu – VTP/PD/05/17

*samostatně

c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17

*samostatně

d) Zvláštní technické podmínky

*samostatně

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

Příloha č. 4

a) Rozpis Ceny Díla

▪ **Cena za zpracování přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpracování povinných příloh záměru projektu	■	■	■
2	zpracování Přípravné dokumentace v rozsahu Směrnice č.11/2006	■	■	■
Celkem				779 980

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
3	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)			■
Celkem				20 000

▪ **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	■	■	■
2	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
3	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
4	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
5	průvodní zpráva	■	■	■
6	souhrnná technická zpráva	■	■	■
7	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

8	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
9	požární zpráva	■	■	■
10	energetické výpočty	■	■	■
11	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
12	návrh dopravních opatření	■	■	■
13	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
14	ochrana obyvatelstva	■	■	■
15	situace Stavby	■	■	■
16	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
17	dokumentace stavební části	■	■	■
18	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán zpracovány i pro stavbu	■	■	■
19	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
20	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
21	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
22	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
24	dokladová část, IČ	■	■	■
25	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				534 520

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
26	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■
27	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■
28	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
29	Vypracování plánu BOZP	■	■	■

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

30	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)			■
Celkem				185 200

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
31	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				80 240

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

Poznámka:

- Viz požadavek čl. 8.2. zadávací dokumentace, odst. 5:

Cena za případné vyhotovení dalších soupřav – vícetisků pro potřebu řízení pro vydání územního rozhodnutí apod. je stanovena ve výši: ■

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>1 599 940 Kč</u>	<u>335 987 Kč</u>	<u>1 935 927 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu</u>		
<u>799 980 Kč</u>	<u>167 996 Kč</u>	<u>967 976 Kč</u>
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>719 720 Kč</u>	<u>151 141 Kč</u>	<u>870 861 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>80 240 Kč</u>	<u>16 850 Kč</u>	<u>97 090 Kč</u>

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. dílčí plnění	bez fakturace	bez fakturace	0 %
2. dílčí plnění	799 980 Kč	967 976 Kč	50 %
3. dílčí plnění	319 876 Kč	387 049 Kč	20 %
4. dílčí plnění	399 844 Kč	483 812 Kč	25 %
Výkon autorského dozoru v realizaci	80 240 Kč	97 090 Kč	5 %
Celkem:	1 599 940 Kč	1 935 927 Kč	100 %

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)
(u vítězné nabídky)

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí plnění	do 5 měsíců od podpisu smlouvy	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu P (dle SM11/2006) včetně objednatelem odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a včetně propočtu nákladů stavby a EH a po projednání na profesních poradách, k závěrečnému projednání	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré
2. dílčí plnění	do 8 měsíců od podpisu smlouvy	Předložení finální verze v rozsahu P po zapracování všech připomínek a jejich konferenčním projednání včetně stanoviska projektanta k jejich zapracování. Zpracování PD vč. povinných příloh ZP Zpracování podkladů a podání žádosti o Územní rozhodnutí (alternativně projednání §15)	Předávací protokol Dokumentace PD včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré Dokumentace P v požadovaném počtu paré Potvrzená kopie žádosti o územní rozhodnutí (alternativně §15)
3. dílčí plnění	do 3 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí	Předložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Zpracování podkladů a podání žádosti o stavební povolení. Předložení položkových rozpočtů Zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací dle vyhl.č. 169/2016 Sb.	Předávací protokol Předání originálu Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci. Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace v požadovaném počtu paré
4. dílčí plnění	do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Kompletní předání díla, včetně stavebního povolení v právní moci	Předávací protokol
Výkon autorského dozoru v realizaci	dle harmonogramu realizace stavby	Výkon autorského dozoru v realizaci	

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████████████████
Fax	-----

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	████████████████████
Fax	-----

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Marcel Rückl
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Zuzana Hrdličková
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████
Fax	

- ve věcech technických (hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████
Fax	

▪ koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	Ing. Marcel Rückl
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	3.000.000,-Kč

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
KTA technika, s.r.o. Klatovská 100, 301 00 Plzeň IČ: 62618911	Technická pomoc při zpracování projektu stavby, zpracování části projektu zabezpečení přejezdu	do 10%
	CELKEM %	do 10%

Smlouva o dílo na zpracování přípravné dokumentace vč. povinných příloh záměru projektu a zhotovení projektu stavby vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh projektu a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

Příloha č. 9

Související dokumenty

Název Dokumentu	Č.j.	Datum vydání
„.....“	-	-
„.....“	-	-
„.....“	-	-
„.....“	-	-