
Objednatel:

Zhotovitel:

/łW//AI/

(1) SMLOUVA o DíLo
uzavřená podle uSt. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.S.
Se Sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
DIČ: cZ60733098
bankovní Spojení:

účet č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

TOPSTAV s.r.o.
se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno
IČO: 469 77 660
DIČ: 62469 77 660
bankovní Spojení:

účet Č.:
Zapsán v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 7850 dne 14.12.1992
Zastoupen ing. Vasilem Charalambidisem, jednatelem

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele Stavební úpravy na ulici
Zeiberlichové vSoběšicích, které Zajistí realizaci přechodu pro pěší dle podmínek této smlouvy a
Zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu včetně přílohy S názvem „Ulice Zeiberlichova

vv-- Rozárka - přechod pro pesi", vjejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen „dílo").

Ill.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude Zahájeno: do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy
(2) Termín dokončení díla: do 30.4.2018
(3) Místo plnění: Brno
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IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 495.017,46 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy Spadají dle § 92a a § 92e Zákona
Č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke Změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných Změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma Smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění
(Zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné
Zeminy, poplatky a nájemné Za plochu pro Zařízení Staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a
vyklizení staveniště, náklady související s veškerými Zkouškami, dokladování rozsahu prací
v papírové a digitální formě pomocí programu EBU, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu Za dílo postupně, placením Skutečně a řádně provedených prací
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve Zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel Se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny dila uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je Zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných Osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze Zákona č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co Za Zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně Opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

VI.
Předání Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli Staveniště do 15 dnů Od uzavření Smlouvy, a to ve Stavu způsobilém
pro provedení díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
Současně S předáním Staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, Zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen Seznámit Se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit v Součinnosti S objednatelem.
Jestliže v Souvislosti Se zahájením prací na Staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž Zhotovitel
na náklad objednatele.
Zhotovitel se zavazuje na Své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit
bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit i veškerá poškození takových
komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu Silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a Spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní Značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zejména při uspořádání Staveniště dle § 2
uvedeného nařízení vlády.
Zhotovitel Zajišťuje v Součinnosti S objednatelem vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní
užívání komunikace, uzavírku a dopravní Značení.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést Stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré Skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky,
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní správy pro účely Státního
Stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a Zpracovatele dokumentace a oprávněné Orgány Státní Správy. Denní
Zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat Svá Stanoviska.
Jestliže je k dennímu Záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku
zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu Smlouvy.
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VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických
norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
Ovýsledcích kontrol provádí Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně
veškerá potřebná opatření k odstraněnívytknutých Závad.
Technický dozor je Oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce Zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá Za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit dopravní obsluhu ve vazbě na současný stav staveniště,

- zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního Značení,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
čsN, TP, TKP a zTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a
správců technické a dopravní infrastruktury,

- spolupracovat s koordinátorem BOZP,
- na všechny dlážděné plochy použít dlažbu I. jakostní kvality.

IX.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
Zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby
je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.
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X.
Záruka na dílo

Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- Záruční doba činí 60 měsíců a Začíná běžet ode dne předání díla,
- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v Souladu Se Smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání Záruční doby bude Způsobilé
kužívání k obvyklému účelu a Zachová Si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

Objednatel je povinen Zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne, kdy je Zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady Se jedná, jak Se projevují,
popř. vjaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn Zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou Slevu Z ceny.
Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli,
Zda reklamaci uznává či ne a Z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má Se za to, že
uznává reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel Zvolí Odstranění vad, je zhotovitel povinen je
odstranit bezplatně ve lhůtě dohodnuté S objednatelem.
Zhotovitel se Zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly odstraněny vady díla
v rámci Záruky za dílo, dodatečnou záruční dobu v délce jednoho roku ode dne předání a převzetí
části díla S odstraněnými vadami. Toto ustanovení Se uplatní v případě, že k odstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu záruční lhůty dle tohoto čl. XI., odst. 1, první
odrážka.

XI.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým Se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým Se Stanoví podmínky ochrany Zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost Silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli Za škodu tím Způsobenou.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v Souvislosti S realizací díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelü při plnění předmětu Smlouvy Se zhotovitel
Zavazuje předložit Seznam poddodavatelü participujících na její realizaci ke Schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu Smlouvy.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve SmySlu § 101 Zák.
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb.,



kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany Zdravi při činnosti nebo poskytování Služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, Zejména Zakotvené v§16písm. b), a prováděcí nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdravi při práci na
staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou Zákonem upravenou Součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční Zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Bude-li v průběhu provádění dila Zhotovitel Zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s nim
další postup.

(8) Zhotovitel se Zavazuje dodržovat při plnění této Smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního
prostředí, a to Zejména:

- Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve Znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí
předpisy, neboť je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy

- při nakládání s vodami zák. č. 254/2001 Sb., vodní Zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcí předpisy

(9) Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému Zástupci objednatele kontrolu dodržování platné
legislativy v oblasti životního prostředí.

(10)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., má
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

(11)0bjednatel bere na vědomí a souhlasí Stím, že Zhotovitel vrámci provádění dila nebude řešit
odvodnění plochy, opravu stávajícího Odvodnění, provedení jakékoliv přeložky či práce s
inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem ktomu, že se
jedná O provedení prací ve Stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na budoucí záruku za dílo.

XII.
Sankce

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo S jeho předáním bez Zaviněni Objednatele je
Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla Za každý
den prodlení.

(3) Při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení zhotovitele S vyklizením Staveniště způsobem a ve lhůtách dle čl. X je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Za
každý den prodlení.

(5) V případě, že některá Ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna Zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisic korun českých) Za každé takové
porušení.

(6) Zhotovitel je na Základě ustanovení ČI. XII. Odst. (1) této Smlouvy povinen Zabezpečit prokazatelně
proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na
staveništi pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun
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českých) až 1 500,- Kč (Slovy: jeden tisíc pět Set korun českých) dle intenzity porušení. Do doby
zaplacení pokuty Zhotovitel nevpustí takového pracovníka na staveniště.
V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků
Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této Skutečnosti
Zápis do Stavebního deníku dle čI. VII. této smlouvy. Na Základě takového zápisu se zhotoviteli
uděluje smluvní pokuta ve výši 10000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP
následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji
Zhotoviteli.
V případě, že Zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více
poddodavatelů použijí se na tyto Subjekty ustanovení čI. XIII., odst. (6) a (7) Obdobně.
Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIII.
Odstoupení od Smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy Se Za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Zák.
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:

- vadnost dila již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraníve lhůtě výzvou Stanovené,

- prodlení Zhotovitele Se Zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy 0 více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo Zhotovitele ve Smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční

Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od smlouvy
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně na její adresu uvedenou v Záhlaví této Smlouvy, resp. na její poslední Známou adresu
bez ohledu na to, Zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XIV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru Smluv.
Žádná Ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky
Ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu druhé smluvní
Strany. Práva i povinnosti Ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.
Smluvní strany Se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského Zákoníku.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními Stranami.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou Smluvní stranou.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv O registru Smluv (Zákon o registru Smluv). Smlouvu bude uveřejňovat objednatel.



(9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá Ze smluvních
Stra n.

(10)Sm|uvní Strany prohlašujı', že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně Souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají Ze Své Vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Za objednatele:

v ąmě dne 1 1 -lll- llz

Za Zhotovitele:

V Brně dne 1 R -ìü- 2837




