
Smlouva 0 dílo (dále SOD)
WWW/r

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a nasi. Zákona č. 89/20l2 Sb.. Občanského zakoníkth v platném a účinném
Znění (_dalejen „občanský Zákoník“)

I. Smluvnı'stranz

1.1. Objednatel: Obec Blížejov,
č.p: 151
345 45 Blížejov
Zastoupené panem Jiří Červenka - starostou obce
IČO: 00235 243
DIČ: 0200253243

l.2. Zhotovitel : Chodské vodárny a kanalizace` aS.
Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388. 344 78 Domažlice
Statutární orgán : lng. Eva Gožďalova - Statutární ředitelka
IC z 49788701
DIČ; 0749788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech technických, cenových: Pavel Morysek výr. tech.

náměstek.
Stanislav Tanczoš m hlavní Stavbyvedoucí

Bankovní Spojení : Komerční banka Domažlice. č.ú. 7802321/0100
tel.: 379 792 3ll
e-mail: cvhvakžfćˇìflhvˇakcž

(dale jen smluvní strany)

II. Předmět díla

Il. l. Předmětem dílaje dodávka Stavby „Blížejov M oprava CS a vý'tlaku Za nádražím “.
Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými

dílo
požadavky na výstavbu, dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. který je přílohou smlouvy o L

Místem plnění předmětu díla je území Obce Blížejov.

ll.2. Použité materialy` jsou Stanovený v nabídkovćm rozpočtu Zhotovitele. Pokud by se
ukázala potřeba užít materialùjinýeh. budou podmínky jejich uplatnění projednán) samostatně`
v ramci písemných dodatku zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasit objednatele nesmí
být použity jiné materialy` technologie či Změny proti Sehvalene'mu nabídkovému rozpočtu.
Všechny materialy a výrobky použité na Stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156. zak. č. 183/2006
Sb v platném znění.
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11.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv Změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím Z podmínek při provádění díla. Z odborných Znalostí Zhotovitele nebo
zpožadavků objednatele, je Zhotovitel povinen provést Soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření. ocenitjej podle čl. 111.2. a předložit tento Soupis objednateli k odsouhlasení.

11.4. Předmětem dílaje také všechno to. co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky.

11.5. Zhotovitel potvrzuje. Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. Že
jsou mu Známý veškeré technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou k provedení dila nezbytné.

III. Cena díla
111.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně Závaznými právními předpisy a je oběma
smluvními stranami dohodnuta ve výši :
Cena bez DPH: 327 819.-Kč
DPH 21 %: 68 842,-Kč
Cena včetně DPH: 396 661,-Kč
Cena je Stanovena jako nejvýše přípustná.

111.2. Položkový rozpočetje nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou
pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné víceprácc realizované
Zhotovitelem do data předání.

111.3. Součástí .sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky. které jsou nezbytné pro řádné
splnění předmětu díla dle čl. 11.1.

111.4. Zhotovitel potvrzuje. Že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i
např. náklady na zřízení. provoz. údržbu a vyklizení staveniště. náklady na zřízení
staveništních přípojek. náklady na energie a vodu po dobu výstavby. náklady na vytyčovací
práce spojené svýstavbou, náklady související Skompletací dila apod.) a zisk zhotovitele.
nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 11. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty
a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

111.5. Cenaje stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní Strany berou na
vědomí. že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne vjejím
konečném výčíslení. V průběhu realizace stavby bude objednatel plátcem DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1V.l. Zahájení prací na díle do : do 30 dnů od podpisu SOD a vhodných provozních a
klimatických podmínek

1V.2. Dokončení prací na díle: 30 dnů od Zahájení

1V.3. Vyklizení staveniště: do 7 dnů od dokončení díla



V. PLA TEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
V.l. `ledenkrát měsíčně Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího
měsíce Soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. lll. a po jeho odsouhlasení
technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů Od
data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací
a dodávek. Splatnost daňového dokladu je l4 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

V2. Nedojde-li mezi Oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací. je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY
Vl.l. Smluvní strany se dohodly. Že Zhotovitel bude platit objednateli Smluvní pokuty:

Vl.l.l. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.2. smlouvy. a to 500.- Kč
Za každý den prodlení.

Vl.l .2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím
protokolu, a to 500.- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

Vl.l.3. Za nevýklizení staveniště v termínech dle čl. lV.3. smlouvy. a to 500.- Kč Za
každý započatý kalendářní den prodlení.

Vl.2. V případě. že objednateli prokazatelně vznikne Z ujednání této SOD nárok na smluvní
pokutu nebo jinou majetkovou sankcí vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto
částku Z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni Sjednanou cenu díla.

Vl.3. Ustanovení O smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu Škody a ušle'ho zisku,
které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

V11. STA VENIŠTĚ
VlI.l. Objednatcl předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí Osoby nejpozději 3 dnů před
dohodnutým termínem zahájení prací.

V112. Zhotovitel je povinen si Zajistit řádné vytýčení staveniště a během xv'ýstavby řádně
pečovat o Základní směrove' a výškově body a to až do doby předání díla objednateli.
Zhotovitel Si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá Za
jejich správnost.



Vll.3. Zhotovitel Si V případě potřeby Zajistı vytýěení všech podzemních vedení na staveništi abude dodržovat podmínky správců a vlastníků Sítí po celou dobu výstavby.
Vll.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů koınunikacíZajišťuje Zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou Součástí sjednané cenydíla.

VILS. Jestliže v souvislosti se Zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístitdopravní Značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.Zhotovitel Zodpovídá i Za umísťování, přemísťování a udržování dopravních Znaěekv Souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou Zahrnuty veSjednane ceně díla.

Vll.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek aje povinen odstraňovat odpady anečistoty vzniklé jeho ćinností. Pokud během realizace díla dojde kpoŠkení stávajícíchobjektů ěi okolních Zařízení a majetku objednatele vinou Zhotovitele, zavazuje Se Zhotovitelvše uvést do původního stavu. pokud se Strany nedohodnoujinak`

v,

Vll.7. Zhotovitel zajistí vpřípadě nutnosti střežení staveniště a vprıpadě potřeby i jehooplocení nebo jine' vhodne' Zabezpečení.
VII.8. Zhotovitel Zajistí na Sve náklady napojení na Odběrná místa energií včetně podružnéhoměření odběrů.

V119. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení. není-li na staveništi pořádek, nebonení-li Odstraněn Ze staveniště Odpad vznikly' při stavebních pracích apod.
VILIO. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vykliditstaveniště. Pokud Staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednane'hostavu. je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. Vl.].3. a to až dovyklizení staveniště, nebude-li dohodnuto jinak.
Vll.ll. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel.Náklady na projekt, vybudování, Zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení Zařízení staveništějsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

V111. PRO VA'DĚNI'DI'LA

VllI.2. Objednatel nebojím pověřený Zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-li. Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, je objednáte] oprávněndožadovat se toho. aby zhotovitel odstranil vady VZnikle' vadným prováděním a dílo provádělřádným Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnutéa postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednáte] právo od SODodstoupit. `



VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného Zástupce min. 3
J pracovní dny předem Zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací. které

v dalším postupu budou zakryty nebo Se Stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na
l Žádost objednatele odkrýt práce, které byly Zakryty nebo které se staly nepřístupnými na Svůj

náklad.

Vlll.4. Pokud se objednatel nebojím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné
vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce Zakrýt. Bude-li vtomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. Pokud se však Zjistí.V že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady Spojené S odkrytíın prací. opravou chybného Stavu a následným zakrytím Zhotovitel. t
VIII.5. Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob
v prostoru Staveniště a Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
Zhotovitel Zavazuje dodržovat bezpečnostní.y hygienické či případné jiné předpisy související
s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho
Subdodavatelů mající příslušnoti kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na
požádání objednatele povinen předložit.

Vlll.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí
předpisy a další Obecně Závazné předpisy, které Se týkajíjeho činností. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VlII.8. Zhotovitel se Zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající zúzemního řízení a Stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli Škoda„ hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Vlll.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí Za to. že při realizaci díla nepoužije žádný materiál. o
kterém je v době jeho užití Známo, že je Škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní` je povinen
zjednat neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen Zajistit dílo proti krádeži.

Vlll.ll. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků Zhotovitele. a to až do výše 3.000.000.- Kč. Stejné podmínky je
zhotovitel povinen Zajistit u Svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání
předložit objednateli.

Vlll.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení Škody objednateli nebo jiným
subjektům Z titulu opomenutí. nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících Z platných
zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících ztéto Smlouvy o dílo. je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné. tak
finančně uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese Zhotovitel.

VIII.l3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez
písemného souhlasil objednatele.



Vlll.l4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný Seznam všech předpokládaných
Subdodavatelů ještě před uzavřením Svých Smluvních vztahů S nimi. Objednatel si vyhrazuje
právo vyloučit z tohoto Seznamu ty Subdodavatele. se kterými má z předchozích staveb nebo
jednání Špatné Zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen Zajistit jiného Subdodavatele.

VlIl.lS. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní Správy. Pokud tak
neučiní. nese veškeré důsledky Ztoho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším
postupu.

VllI.ló. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů
- podrobný technologický postup provádění i dílčích prací.

IX. STA VEBNÍDENÍK
lX.l . Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích. které provádí. Stavební
deník v souladu s § 157 Zákona č. 183/2006 Sb., do kterého jc povinen Zapisovat všechny
skutečnosti rozhodne' pro plnění Smlouvy o dílo. Zejména je povinen Zapisovat údaje o
časovém postupu prací, jejich jakosti. Zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
Stavby apod. Povinnost ve'st Stavební deník končí předáním a převzetím stavby,

lX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, Sídlo. IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
název. sídlo. IČ Zpracovatelé projektové dokumentace
název.y sídlo. IČ íˇırmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
Seznam dokumentace stavby včetně všech Změn a doplňků
Seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby

IX.3. Zápisy do Stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje Stavbyvedoucí vždy ten den.
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předınětem Zápisu. Mimo
Stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím
pověřený Zástupce. zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány Státní Správy.

lX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí Se zápisem. který učinil objednatel nebojím pověřený
zástupce. případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto
Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do .v pracovních dnů. jinak se má Za to. že
s uvedeným Zápisem Souhlasi. přičemž pracovními dny Se rozumí pondělí až pátek.

lX.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve Stavebním deníku,
učiněným zhotovitelem \v'ˇyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažuji Za Změnu smlouvy. ale slouží jako doklad
pro vypracování doplňků (dodatků) a Změn smlouvy o dílo.

IX.7. Stavební deník musí být Stále přístupný na stavbě.



X. PŘEDA'NÍA PŘEVZETÍDÍLA
X.1. Zhotovitel je povinen písemně Oznámit nejpozději 5 dnů předem. kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. nebude-li dohodnuto jinak.

X2. OZnamí-li zhotovitel objednateli, Že díloje připraveno k předání a při přejímaeím řízení se
Zjistí` Že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno kodevzdání` je Zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady S tím vzniklé nebo Smluvní pokutu ve výši 1.000.-
Kč. Objednatel Si Zvolí. který Způsob uplatní.

X3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady
dle Stavebního Zákona č. 183/2006 Sb., v platném Znění a vyhl. Č. 132/1998 Sb.. v platném
Znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo Za dokončené a schopné předání.

X4. O průběhu přejímaeího řízení pořídí objednatel Zápis. ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodělků. pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do Zápisu svoje důvody.

X5. Dílo je považováno Za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeneho
díla objednatelem.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo. které vykazuje drobné vady a nedodělky. ktere' Samy
o Sobě ani Ve Spojení Sjinými nebrání řádnému užívání díla. Vtom případě je Zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Zápise o předání a převzetí díla.
Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. V112.

X.7. Vadou Se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla. stanovených projektem stavby. touto smlouvou a Obecnč Závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu Stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky. Nenastoupí-li
Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku,
nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. sjednávají obč Strany
smluvní pokutu ve výši 500.- Kč Za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. Za
písemné oznámení objednatele Se považuje i Zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY
Xl.1. Zhotovitel Odpovídá Za vady. jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla. na než Se
vztahuje Záruka za jakost. odpovídá Zhotovitel v rozsahu této Záruky.

X12. Zhotovitel poskytuje na dílo Speeifikovane' včl. Il. Záruku v délce 60 měsíců mimo
dodávek materiálu. strojů a Zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší Záruční lhůtu. min.
však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady. které objednatel Zjistil a které včas oznámil.
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Xl.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem Odstranění poslední vady a nedodělku. vyplývajícího

Z protokolu o předání a převzetí díla.

Xl.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno. jak se projevují. Objednatel je

oprávněn požadovat :

Xl.4.l. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů. zařizovacích

předmětů. Svítidel apod.)

Xl.4.2. Odstranění vady Opravou. _je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu Ze Sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XLS. Zhotovitel je povinen nejpozději do S-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

objednateli. zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní. má se za to. že reklamaci

objednatele uznává. Současně zhotovitel písemně navrhne. do kterého termínu vady odstraní.

nejpozději do jednoho týdne. nebude-li dohodnutojinak.

Xl.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Xl.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k Odstranění reklamované vady. nejpozději

však v termínu. který určí objednatel. Pokud tak neučiní. je povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou Smluvní

pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění oprávněně

reklamované vady nese zhotovitel.

X18. Nenastoupí-lì zhotovitel kodstranění reklamovaná vady vdohodnutém. nebo

objednatelem určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli

Zhotovitel.

X19. Prokáže-li se ve Sporných případech. že objednatel rcklamoval neoprávněné. tzn.. že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.. je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu. v souvislosti sodstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené

náklady.

Xl.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede. že se jedná o havárii. je zhotovitel povinen t a

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

Pokud tak neučiní. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý den` o

který nastoupí k odstraıˇiování vady později.



XII. VYŠŠÍ MOC
Xll.l. Pro účely této Smlouvy se Za Vyšší moc považují případy. které nejsou závislé na
smluvních Stranách a které Smluvní Strany nemohou ovlivnit. Jedná Se např. O válku.
mobilizaci. povstání, živelné pohromy apod.

XILZ. Pokud Se Splnění te'to Smlouvy Stane nemožným V důsledku vyšší moci. Strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu
k předmětu. ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě. má strana. která Se odvolala na vyšší
moc právo odstoupit Od Smlouvy. Účinnost Odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY
Xlll.l. Tuto Smlouvu lZc měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke Smlouvě“ a oěíslovaným podle pořadových čísel. .line Zápisy`
protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatkü této Smlouvy je nutná
dohoda o celém obsahu.

Xlll.2. Nastanou-li u některé ze stran Skutečnosti bránící řádnćmu plnění této Smlouvy, _je
povinna druhe' straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců,
oprávněných k podpisu smlouvy.

Xlll.3. Chce-li některá Ze Stran Od te'to Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající. je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně S uvedením termínu, ke
ktere'mu od Smlouvy Odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod. pro který smluvní
Strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Xlll.4. NesouhlaSí-li jedna Ze smluvních Stran S důvodem Odstoupení druhe' Strany nebo
popírá-li jeho existenci. je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neuěiní. má se Zato. Že S důvodem odstoupení souhlasí.

Xlll.5. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran Od teto Smlouvy na základě ujednání ztćto
Smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou Smluvních Stran jsou následující:
Zhotovitel provede Soupis všech provedených prací oceněný dle Způsobu. kterým je Stanovena
cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a Zpracuje ..dílčí konečný daňový
doklad."
Zhotovitel vyzve objednatele k ..dílěímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří
dnů po obdržení výzvy zahájit ..dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní Strany písemné Zrušení smlouvy o dílo.

Xlll.6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést Svoje práva a povinnosti
Zteto smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je Oprávněn převést svoje práva a
povinnosti ztěto Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným Souhlasem
objednatele.



XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XlV.l. Každá ze smluvních Stran je oprávněna odstoupit Od Smlouvy vpřípadě jejího
podstatného porušení druhou Smluvní Stranou.

Za podstatné porušení Smlouvy ze Strany zhotovitele Se považuje:
- Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým Způsobem`
- Zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.Za

podstatné porušení Smlouvy Ze Strany objednatele Se považuje:
- objednatel je v prodlení S úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti
- Objednatel opakovaně neposkytuje zhotoviteli Součinnost

XlV.2.V případě podstatného porušení smlouvyje oprávněná Strana povinna poskytnout druhe'
Straně přiměřenou lhůtu ke Zjednání nápravy.

XV. ZA' VĚREČNA' USTANO VENÍ

XV.l. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Souhlas S obsahem Smlouvy potvrzen
podpisem oprávněných osob obou smluvních Stran. Smlouva vzniká souhlasem S celým jejím
obsahem.

XV.2. Obě smluvní strany Se zavazují, že obchodní a technicke informace, které jim byly
Svěřeny druhou Smluvní Stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
Strany anepoužijí tyto informace k jiným účelům. než kplnění podmínek této Smlouvy a
k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XVS. Obě Strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy.

XV.4. Tato SOD je vyhotovena ve 2 Stejnopisech.V z nichž každá Ze Smluvníeh Stran Obdrží l
výtisk.

XV.5. Smluvní strany výslovně Souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv
omezení` včetně všech případných osobních údajů ve Smlouvě uvedených` zveřejněna na
oficiálních Webových stránkách obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků.
Smluvní Strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve Smyslu § 504 občanského Zákoníku a udělují Svolení kjejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

XV.6. Obě smluvní strany prohlašujíV` že Se seznámily S celým textem SOD včetně příloh a
s celým obsahem SOD souhlasí.



Ä XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou Součástí Smlouvy:
0 rozpočet Stavby

Blížejov, dne 31 -03- 2017
.*/ı

Za objednatele:
Jiří Červenka

Starosta

v - ›')"Domazlıee` dne > k)

Za Zhotovitele:
lng. Eva Gožďálová
Statutární ředitelka 21.5

cHODSKÉ
voDÁmıY A KANAuzAcE. as.
Bezděkovské předměstí čp. 388
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