
./`

/QMC
\\.4a/ Q'

34' 883
\\\_.535

ý//ó/WąW/ý
Smlouva o dílo (dále SOD)

SML/ /2017
uzavřené ve SmySlu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.. Občanského zákoníku` \“ platném a účinneın

Znění (dálejen `,občanský zákoník“)

I. Smluvní Strany

I.l. Objednatel:

I.2. Zhotovitel

Obec Babylon
se sídleın: Babylon 27, 344 01 Doınažlice
IČ: 00572551
DIČ; CZ45274924
zastoupená: Simona Schlägelová, starostka obce
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
č. účtu: 0762082399/0800
telefon: 379793275
email: info@babylon-obec.cz

: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Doınažlice
Statutární Orgán : lng. Eva Gožďálová - Statutární ředitelka
IČ z 49788761
DIČ; CZ49788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech technických. cenových: Pavel Morysek ~ \ˇý1`. tech.

náměstek.
Stanislav Tanczoš - hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení : Komerční banka Domažlice, č.ú. 7802321/0100
tel.: 379 792 311
e-mail: chvak@chvak.cz

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět díla
II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Babylon - kanalizace Za Poštou. stoka A3 “.
Dodávka stavebních prací bude zabezpečena vsouladu Sobecně platnými technickými
požadavky na výstavbu, dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou smlouvy o
dílo a dle projednaneho požadavku objednatele na úpravu projektu ze dne 29.11.2016.
Požadavek na úpravu říká: Navržená kanalizace bude uložena do upravených hloubek
vrozporu S původní projektovou dokumentací, za účelem bezprobleınove'ho odkanalizování
všech objektů v lokalitě ( Stoka A3 ), kdy hloubka koncové Šachty bude cca 2,7111.
Trasa a dćlka kanalizace Zůstává shodná dle projektové dokumentace Zpracovanć íˇırınou
AQUAŠUMAVA S.r.o.. se sídlem Chudenín 30, PSČ 340 22 Nýrsko. IČ 648 32 911. v Souladu
S vydaným Stavebnim povolením vydaným Městským úřadem Domažlice, odborem Životního
prostředí pod Č.j.zoŽP-448ó/O8-9621/2009
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Místem plnění předmětu díla je území Obce Babylon.

11.2. Použité ınateriály jsou stanoveny V projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele. Pokud by Se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich
uplatnění projednány Samostatně Vrámci píscınných dodatků Zpracovaných kSOD. Bez
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie Či Zıněny proti
schválenćmu nabídkovému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky použite' na stavbě, musí mít
Vlastnosti dle § 156, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

11.3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
Vyplývajícím Z podmínek při provádění díla, z odborných Znalostí Zhotovitele nebo
zpožadavků objednatele, jc Zhotovitel povinen provést soupis těchto Změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenitjej podle ěl. 111.2. a předložit tento Soupis objednatcli k odsouhlasení, a to ještě
před jejich provedením. Pokud tak Zhotovitel neuěiní, má se Za to, dodávky a práce jím
realizované byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty.

11.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky.

11.5. Zhotovitel potvrzuje, že Se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy Veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že
disponuje takovými kapacitaıni a odbornými Znalostıni, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla
111.1. Cena díla je stanovena v Souladu S obecně závaznými právními předpisy a je oběma
smluvními Stranami dohodnuta Ve Výši :
Cena bez DPH: 211 551,-Kč
DPH 21 O/‹›: 44 426,-Kč
Cena včetně DPH: 255 977,-Kč
Cena je Stanovena jako nejvýše přípustná.

111.2. Položkový rozpočet je nedílnou Součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou
pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny Veškeré případné vícepráce realizované
zhotovitelem do data předání ,

111.3. Součástí sjednané ceny jsou Veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné
Splnění předmětu dila dle čl. 11,1A

111.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo Vlastní dílo i
např. náklady na Zřízení, provoz. údržbu a vyklizení staveniště, náklady na Zřízení
staveništních přípojek, náklady na energie a Vodu po dobu Výstavby, náklady na vytyčovací
práce Spojené s Výstavbou, náklady Související s kompletaci díla apod.) a Zisk Zhotovitclc,
nutné k řádné realizaci díla V rozsahu dle čl. 11. smlouvy. Dále Obsahuje daň Z přidané hodnoty
a očekávaný Vývoj cen k datu předání díla.

111.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní Strany berou na
Vědomí, že případná Změna VyVolaná dodatkem k daňovému zákonu Se promítne V jejím
konečném Vyěíslení. V průběhu realizace stavby bude objednatel plátcem DPH.



IV. TERMÍNYPLNĚNÍ

IV.l. Zahájení prací na díle do: do 14 dnů od podpisu SOD a vhodných klimatických
podmínek

IV.2. Dokončení prací na díle: 30 dnů od Zahájení

IV.3. Vyklizení staveniště: při dokončení dila

V. PLA TEBNI' PODMÍNKY, FAKTURA CE
V.l. Jedenkrát měsíčně Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího
měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. Ill. a po jeho odsouhlasení
technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od
data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací
a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranaıni k dohodě při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací. je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.3. Zhotovitel nepožaduje Zálohu

VI. MAJETKO VÉ SANKCE, SML UVNÍ POKUTY
VI. l. Smluvní strany se dohodly, Že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

Vl.l.l. Za prodlení S termínem předání díla v termínu dle čl. IV.2. smlouvy` a to 500,- Kč
Za každý den prodlení.

VI. l .2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím
protokolu. a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.l.3. Za nevyklicí staveniště v termínech dle čl. IV.3. smlouvy. a to 500.- Kč Za
každý Započatý kalendářní den prodlení.

VI.2. V případě7 že objednateli prokazatelně vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní
pokutu nebo jinou majetkovou sankcí vůči Zhotoviteli, je objednatel Oprávněn odečíst tuto
částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu dila.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu Škody a ušlćho zisku,
které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
VII. STA VENIŠTĚ
VII.l. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště proste' práv třetí osoby nejpozději 3 dnů před
dohodnutým termínem Zahájení prací.



Žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které Se staly nepřístupnými na Svůj
náklad. Objednatel Svým podpisem stvrdí, že se S výzvou dle tohoto odstavce Seznámil.

VIII.4. Pokud Se objednatel nebo jím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné píseınné
vyzvání` se kterým se seznámil, nedostaví` je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
Bude-li v toınto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti` je Zhotovitel povinen
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené Sodkrytím prací, opravou chybného stavu a
následným zakrytim Zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob
v prostoru staveniště a Zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
Zhotovitel Zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické Či případné jiné předpisy Související
S realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na
požádání Objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci dila dodržovat platné zákony a jejich prováděcí
předpisy a další Obecně Závazné předpisy, které Se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající ZúZemního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel Se Zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je vdobě jeho užití Znáıno, že je Škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen
zjednat neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.lO. Zhotovitel je povinen Zajistit dílo proti krádeži.

VIII.ll. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobenýin jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 3 000 000,- Kč. Stejné podmínky je
Zhotovitel povinen zajistit usvýeh Subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání ř
předložit objednateli.

VIII.lŽ. Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům Z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných
Zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících ztéto smlouvy o dílo, je
Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak
finančně uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. na.

Vlll.l3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho Části jinou osobu bez
písemného Souhlasu objednatele.

VIII.l4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných
Subdodavatelů ještě před uzavřením svých Smluvnieh vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje



právo vyloučit Z tohoto Seznamu ty subdodavatele, se kterými má Z předchozích staveb nebo
jednání špatně Zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen Zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen
přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak
neučiní, nese veškeré důsledky Z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout O dalším
postupu.

VIII. ló. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů
- podrobný technologický postup provádění i dílčích prací.

IX. STA VEBNI' DENÍK
IX. l. Zhotovitel je povinen vést Ode dne převzetí Staveniště o pracích. ktere provádí. Stavební
deník v Souladu S § 157 Zákona č. 183/2006 Sb.. do kterého je povinen Zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen Zapisovat udaje O
časovém postupu praci. jejich jakosti. zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vest stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimojine':
název, sídlo, IČ Zhotovitele
název, Siáıø, IČ objednatele
název, sídlo, IČ Zpracovatelé projektové dokuınentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených Zkoušek jakosti
Seznam dokumentace stavby včetně všech Změn a doplňků
seznam dokladů a úředních Opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně Zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly OkolnostL které jsou předmětem Zápisu. Mimo
Stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět Záznamy pouze objednatel. jím
pověřený Zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. NesoulilaSí-li stavbyvedoucí se Zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený
Zástupce, případně Zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto
Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má Za to, že
S uvedeným Zápisem Souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebojím pověřený Zástupce je povinen se k Zápisům ve stavebním deníku.
učiněným Zhotovitelem vyjadřm'at nejpozději do 5ti pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují Za Změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad
pro vypracování doplňků (dodatků) a Změn smlouvy O dílo.

IX.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDA'NÍA PŘEVZETÍDÍLA



X.l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem. kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem Zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X.2. OZnámí-li Zhotovitel objednateli. že dílo je připraveno k předání a při přcjímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady S tím vzniklé nebo Sınluvní pokutu vc výši 1.000,-
Kč. Objednatel si Zvolí, který Způsob uplatní.

X3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady
dle Stavebního Zákona Č. 183/2006 Sb.. v platnéın Znění a vyhl. Č. 132/l998 Sb.. v platném
Znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončenč a schopné předání.

X.4. O průběhu přejimacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kteréın se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermíneın jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do Zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno Za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného
díla objednatelem.

X.6. Objednatel má právo nikoliv povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a
nedodělky, které Samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom
případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o
předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém
terınínu, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. 1.2.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X8. Zhotovitel je povinen v přiınčřcné lhůtě odstranit vady a nedodělky. Ncnastoupí-li
Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo ncdodčlku,
nejpozději však do 3 dnů od Obdržcní písemného Oznámení objednatele, sjednávají obě strany
Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. Za písemné
oznáınení objednatele Se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY
Xl.l. Zhotovitel odpovídá Za vady, jež ıná dílo v době jeho předání. Za vady dila, na něž se
vztahuje Záruka Za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této Záruky.

Xl.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované včl. ll. Záruku vdélce 60 měsíců mimo
dodávek materiálu, strojů a Zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší Záruční lhůtu, min.
Však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel Zjistil a které včas oznámil.
Zhotovitel se Zavazuje předat Objednateli seznam položek, u kterých je výrobcem stanovena
kratší Záruční lhůta dle předchozí věty s uvedením její délky.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího
z protokolu o předání a převzetí díla.



XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je
oprávněn požadovat :

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, svítidel apod.)

Xl.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu Ze sjednané ceny.

Xl.4.4. Odstoupení od Smlouvy.

XLS. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, Zda reklamaci uznává Či neuznává. Pokud tak neuěiní, má se za to, Že reklamaci
objednatele uznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní,
nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklaınaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklaınace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději
Však v termínu, který určí objednatel. Pokud tak neuěiní, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní
pokutu nárok na případnou náhradu Škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění oprávněně
reklamované vady nese zhotovitel.

XLS. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranční reklamovaná vady v dohodnutém, nebo
objednatelem určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve Spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., Že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že Se na ni nevztahuje Záruční lhůty resp., Že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jemu, v Souvislosti sodstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené
náklady.

Xl. lO. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, Že sejedná o havárii, je zhotovitel povinen t a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
Pokud tak neuěiní, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o
který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. VYŠŠÍMOC
XII.l. Pro účely této smlouvy Se za vyšší moc považují případy, ktere' nejsou závislé na
Smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, Živelné pohromy apod.



XII.2. Pokud se Splnění této Smlouvy stane nemožným V důsledku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na Vyšší moc Odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve vztahu
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má Strana, která se odvolala na vyšší
moc právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
Oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY
Xlll. l. Tuto sınlouvu lze měnit pouze píseınným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke Smlouvě" a Očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy`
protokoly apod. se Za Změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná
dohoda o celém obsahu.

XIII.2. NastanOu-li u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu Oznámit a vyvolat jednání Zástupeů,
Oprávnčnýeh k podpisu Smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá Ze stran Od této smlouvy Odstoupit na Základě ujednání Z této smlouvy
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně Oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy Odstupuje. V Odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní
strana Od smlouvy Odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
Opravňujc. Bez těchto náležitostí je Odstoupení neplatné.

XIll.4. Nesouhlasí-li jedna Ze smluvních stran s důvodem Odstoupení druhé strany nebo
popírá-li jeho existenci, je povinna Oznámit nejpozději do deseti dnů pO obdržení Oznámení O
Odstoupení. Pokud tak neučiní, má se Za to, Že s důvodem Odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá Ze Smluvních stran Od této smlouvy na Základč ujednání Z této
smlouvy vyplývající, pak povinnosti ObOu Smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu. kterým je stanovena
cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a Zpracuje „dílčí konečný daňový
doklad."
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a Objednatel je povinen do tří
dnů po obdržení výzvy Zahájit „dílčí- přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí
provedených prací sjednají Obě smluvní strany píseınné Zrušení smlouvy O dílo.

Xlll.6. Objednatel není Oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti
Ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je Oprávněn převést Svoje práva a
povinnosti Ztéto smlouvy vyplývající na jinou Osobu pouze spísemnýın souhlasem
Objednatele.

XIV. ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

XIV.1. Každá Ze smluvních stran je Oprávněna Odstoupit Od smlouvy v případě jejího
podstatného porušení druhou smluvní stranou.



Za podstatně porušení Smlouvy Ze strany Zhotovitele Se považuje:

- Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým Způsobem,

- Zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.

- Zhotovitel je v prodlení S provedením díla po dobu delší 30 dní

Za podstatné porušení Smlouvy ze Strany objednatele Se považuje:

- objednatel je v prodlení S úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti

- objednatel opakovaně neposkytuje Zhotoviteli Součinnost

XIV.2.V případě podstatného porušení Smlouvy je oprávněná Strana povinna poskytnout druhé

Straně přiměřenou lhůtu ke Zjednání nápravy.

XV. ZA'VĚREČNA' USTANOVENÍ

XV.l. Smlouva je uzavřena okamžikem„ kdy jc Souhlas s obsahem smlouvy potvrzen

podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem S celým jejím

obsahem.

XV.2. Obě smluvní Strany Se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly

svěřeny druhou smluvní Stranou, neZpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé

strany anepoužijí tyto informace kjiným účelům, než kplnění podmínek této smlouvy a

k plnění povinností vyplývajících Z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XV.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.4. Tato SOD je vyhotovena vc 2 stejnopisceh, Z nichž každá Ze Sınluvních Stran obdrží l

výtisk.

XV.5. Smluvní Strany výslovně Souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv

omezení. včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených` zveřejněna na

oficiálních Webových Stránkách'obce Babylon a to včetně všech případných příloh a dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují Za obchodní

tajemství ve Smyslu § 504 občanského Zákoníku a udělují Svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. `

XV.6. Obě smluvní Strany prohlašují, že se seZnámily S celým textem SOD včetně příloh a

S celým obsahem SOD Souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou Součástí Smlouvy:

0 rozpočet Stavby

I' _ V _, ˇ _ JČ/ ,

Babylon, dne É! 4/. ,77;,7/,5 Domazhce. dne f ' 5/ „ŽO/ÍŽ-



Za Zhotovitele:
Ing. Eva Gožďálová
Statutární ředitelka a.S
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