

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na Přípravnou dokumentaci včetně povinných příloh záměru projektu,

Projekt a výkon autorského dozoru na stavbu

„REKONSTRUKCE KOLEJE V KM 0,317 – 1,620 TRATI SMRŽOVKA – JOSEFŮV DŮL“

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

Číslo stavby: S631500899

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E – 618 – S – 1909/2016/POS

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o.(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany

IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 089 – 16 - 02

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil obeláním 2 zájemců svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl**“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele (Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky čj. 8983/2015-SŽDC-SSZ-UE-DUP ze dne 30.5.2016).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo, které je tvořeno třemi samostatnými, časově na sebe navazujícími fázemi Díla, podrobněji popsáných v Příloze č. 1 této smlouvy:

První fáze - zpracování přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu

Druhá fáze - zpracování projektu stavby

Třetí fáze - výkon autorského dozoru při realizaci Stavby

- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou Přípravnou dokumentaci, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon Autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **443 160,- Kč**

slovy: **čtyřistačtyřicettřítisícstošedesát korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po ukončení První nebo Druhé Fáze bez udání důvodu. Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo o pokračování zakázky bude zhotoviteli doručeno vždy, a jeho doručení bude nezbytnou podmínkou pro pokračování ve zpracování následující fáze.

- 3.7 Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po 1. dílčí etapě dle přílohy č. 5 Smlouvy. Tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu v 1. dílčí etapě.

- 3.8 V případě, že ke stavbě bude vydáno vyjádření podle §15 Stavebního zákona a bude tedy upuštěno od územního řízení, nedojde k plnění 3. Dílčí etapy dle Přílohy č. 5 Smlouvy a První fáze (přípravná dokumentace) bude ukončena 2. Dílčí etapou.

- 3.9 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

- 3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.12 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.13 Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle prováděcího pokynu uveřejněného Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy č. 11 z 23. května 2013 a dle „aktualizovaných tabulek“ vydaných Věstníkem dopravy 6/2015 ze dne 12. 6. 2015. Podkladem pro zpracování jsou dále vzorové tabulky CBA pro finanční a ekonomickou analýzu a vzorové tabulky a pokyny pro zpracování přepravních prognóz a jejich výstupů a metodika pro přepravní prognózy.
- 3.14 Místem plnění Díla je sídlo Stavební správy západ: **Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 4.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 4.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- 4.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 4.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 4.10 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 4.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 4.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky pro Přípravnou dokumentaci včetně povinných příloh Záměru projektu, Projekt a výkon autorského dozoru |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15
c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
d) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby
b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam subdodavatelů |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 4. 6. 2016

V Praze dne 4. 6. 2016

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správa západ
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jan Zizavý
prokurista společnosti
DIPRO, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Dílo se skládá ze tří samostatných, časově na sebe navazujících fází:

- První fáze**
- Zpracování Přípravné dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu. Požadavky na rozsah a zpracování Přípravné dokumentace jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – Přílohou č. 3b) Smlouvy. Upřesňující podmínky pro zpracování Přípravné dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3d) Smlouvy.
 - Získání pravomocného územního rozhodnutí, popř. vydání vyjádření stavebního úřadu podle § 15 Stavebního zákona.
- Druhá fáze**
- Zpracování projektu stavby. Požadavky na rozsah a zpracování Projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – Přílohou č. 3c) Smlouvy. Upřesňující podmínky pro zpracování Projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3d) Smlouvy.
 - Získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci Stavby
 - Zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 - Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Třetí fáze**
- Zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15

*samostatně

c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15

*samostatně

d) Zvláštní technické podmínky

*samostatně

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

▪ Cena za zpracování **První fáze** (přípravná dokumentace):

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování přípravné dokumentace a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
2.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
3.	přípravná dokumentace k projednání s objednatelem	■	■	■
4.	čistopis přípravné dokumentace	■	■	■
5.	zpracování povinných příloh záměru projektu	■	■	■
6.	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
7.	dokladová část, IČ	■	■	■
8.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				173 200,-

▪ Cena za zpracování **Druhé fáze** (projekt stavby):

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
9.	zpřesnění technických řešení z předcházejícího stupně dokumentace	■	■	■
10.	Doplnění geotechnického průzkumu potřebného pro úplné a podrobné zpracování Projektu stavby	■	■	■
11.	projekt stavby k projednání se zadavatelem	■	■	■
12.	čistopis projektu stavby	■	■	■
13.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
14.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
15.	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■

16.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
17.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
18.	dokladová část, IČ	■	■	■
19.	geodetická dokumentace	■	■	■
20.	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
21.	vypracování plánu BOZP	■	■	■
Celkem				248 720,-

▪ **3. Cena za zpracování Třetí fáze (autorský dozor):**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
22.	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	21 240,-
Celkem				

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 36 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpokladměsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Celková Cena Díla:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
443 160,- Kč	93 063,- Kč	536 223,- Kč
z toho:		
Cena za První fázi		
173 200,- Kč	36 372,- Kč	209 572,- Kč
Cena za Druhou fázi		
248 720,-Kč	52 231,- Kč	300 951,-Kč
Cena za Třetí fázi		
21 240,- Kč	4 460,- Kč	25 700,- Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

Smlouva o dílo na Přípravnou dokumentaci včetně povinných příloh záměru projektu, Projekt a výkon autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl“

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	121 240,- Kč (fakturace)	146 700,- Kč
2. Dílčí etapa	51 960,- Kč (fakturace)	62 872,- Kč
3. Dílčí etapa	0,- Kč (bez fakturace)	0,- Kč
4. Dílčí etapa	174 104,- Kč (fakturace)	210 666,- Kč
5. Dílčí etapa	49 744,- Kč (fakturace)	60 190,- Kč
6. Dílčí etapa	24 872,- Kč (fakturace)	30 095,- Kč
7. Dílčí etapa	21 240,- Kč (fakturace)	25 700,- Kč
Cellkem:	443 160,- Kč	536 223,- Kč

- Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

První fáze (přípravná dokumentace)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny První fáze)</i>	Přípravná dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu nebo vydané vyjádření podle §15 Stavebního zákona. Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(termín bez fakturace)</i>	Nabytí právní moci územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli

Druhá fáze (projekt stavby)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<u>Termín zahájení Druhé fáze</u>	V den doručení písemného oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od zahájení Druhé fáze <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny Druhé fáze)</i>	Návrh Projektu stavby k připomínkovému řízení	Předávací protokol
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od zahájení Druhé fáze <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny Druhé fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zpracovanými připomínkami Podání žádosti o stavební povolení Zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek, pro výběr zhotovitele stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/speciálního úřadu Předávací protokol
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od zahájení Druhé fáze <i>(fakturační termín ve výši 10 % ceny Druhé fáze)</i>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

Třetí fáze (autorský dozor)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<u>Termín zahájení Třetí fáze</u>	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
7. <u>Dílčí etapa</u>	do ukončení realizace stavby <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Třetí fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SSZ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

kontaktní osoba 1

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	SSZ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████

kontaktní osoba 2

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	██████████

Telefon	██████████
---------	------------

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Zrzavý
Adresa	Modřanská 11, 143 00 Praha 12
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Modřanská 11, 143 00 Praha 12
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Modřanská 11, 143 00 Praha 12
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Modřanská 11, 143 00 Praha 12
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	Modřanská 11, 143 00 Praha 12
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- geotechnik:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	5.000.000,- Kč

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
Geoservis Praha s.r.o. Trhanovské nám. 299/4 102 00 Praha 10 IČO 27093182	Zeměměřické činnosti	10%
TOP CON SERVIS s.r.o. Varšavská 30 120 00 Praha 2 IČO 45274983	Geotechnika Statika a dynamika Mosty a inženýrské konstrukce BOZP	22%
CELKEM %		32%