

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0344-2017-011

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, – ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM, [REDACTED]

- ve věcech technických: Věra Virtelová, technik PS 0344, [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0344 Hradiště, pošta Bochov, 364 71 Bochov
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. BAUING KV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205251.

Sídlo: Plaská 622/3, Mláá Strana, 150 00 Praha 5

IČO: 294 14 075

DIČ: CZ29414075

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Jiří Sára, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sára, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Petr Kugler, stavbyvedoucí, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: gytqh86

Adresa pro doručování: BAUING KV s.r.o., Jáchymovská 80, 360 04 Karlovy Vary
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění odstranění stavebních objektů ve VÚ Hradiště.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0344 – Odstranění stavebních objektů ve VÚ Hradiště“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla.
 - 2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.3. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.4. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0344 – Odstranění stavebních objektů ve VÚ Hradiště“, č.j. T004/17V/00026730, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude na datovém nosiči předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného souhlasu s odstraněním staveb.
- 2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o provedení veškerých prací, které jsou vyvolány stanovisky účastníků řízení, které vyplývají z projektové dokumentace a vydaného souhlasu o povolení odstranění staveb. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen

- „vícepráce“).
- 2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2.345.853,- Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionytřistačtyřicetpětisícosmsetpadesáttři korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 492.429,13 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.838.482,13 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové kalkulaci v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové kalkulaci bude použita jednotková cena z cenové kalkulace, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.

- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny Po – Čt od 7:00 do 15:00, Pá od 7:00 do 12:00 hod, soboty, neděle a státní svátky nelze.
- 4.5. Místem plnění jsou objekty ve správě PS 0344 Hradiště
- vojenský objekt: CE: 03-48-28 Dlouhá - ubytovna
 - stavební objekt: I.č. 001 – Sklad PHM č.1 v k.ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 653 zapsané na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-22 Tureč
 - stavební objekt: I.č.055 – Sklad zděný
 - I.č.021 – Řidičské cvičiště (bývalá řídicí věž u skladu, suché WC pod věží, suché WC u učebního bloku)
 - I.č. 007 – KM jídelna (bývalá fara) v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 122, 659, 128 a v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 624, 373 zapsané na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-21 SST Žďár
 - stavební objekt: I.č. – neevidovaný objekt – venkovní sklad ocelových tankových překážek
 - I.č. – Sklad (uhelna) v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 620, 621/3 zapsané na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-20 Martinov
 - stavební objekt: I.č. 999 – Strážní domek v k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 211 zapsané na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
 - vojenský objekt: CE: 03-48-16 SBV Mětikalov
 - stavební objekt: I.č. 033 – Sklad zděný přístřešek
 - I.č. 035 – Přístřešky dřevěné
 - I.č. 003 – WC
 - I.č. 004 – WC č.5 v k.ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, p.č. 527/1, 201 zapsané na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a

- e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

- 5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu tam kde budou probíhat demoliční práce, do blízkosti ostatních objektů (postřik vodou, plachtami apod.),

- provede po dokončení demoličních prací konečný úklid tak, aby na místech demolic nezůstaly žádné zbytky sutí apod..

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu,** který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 smlouvy), **je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0344 Hradiště) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději do 3 pracovních dnů před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného

- plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5.000.000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou

změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Povolení vstupu na území Vojenského újezdu Hradiště si vyřizuje zhotovitel samostatně. Režim povolování vstupu a vjezdu na území Vojenského újezdu Hradiště včetně příslušných vzorů je k dispozici na webových stránkách: [REDACTED]

- e) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 13 listech, kdy nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2

Příloha č. 2: Cenové kalkulace - počet listů: 40

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V dne

za zhotovitele

Ing. Jiří Sára
jednatel

V Praze dne

za objednatele

Ing. Vlastislav Šebesta
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

Česká republika – Ministerstvo obrany

Dne:.....

Upřesnění podmínek realizace zakázky

1. Název zakázky:

PS 0344 – Odstranění stavebních objektů ve VÚ Hradiště

2. Předmět a vymezení plnění zakázky:

Jedná se o provedení odstranění staveb ve vojenských areálech Dlouhá – ubytovna, Tureč, SST Žďár, Martinov, SBV Mětikalov

3. Místo plnění:

- **vojenský objekt – č. CE: 03-48-28 Dlouhá - ubytovna**
- stavební objekt – inventární číslo: I. č. 001 – Sklad PHM č.1
- k. ú. Bražec u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 653 zapsané na LV č. 3 vedené Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
- **vojenský objekt – č. CE: 03-48-22 Tureč**
- stavební objekt – inventární číslo: I. č. 055 – Sklad zděný, I.č. 021 – Řidičské cvičiště (bývalá řídící věž u skladu), suché WC (pod věží), suchá WC (u učebního bloku); I.č. 007 – KM jídelna(bývalá fara)
- k. ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 122, 659, 128, a k.ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 624, 373 zapsané na LV č. 3 vedené
- Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
- **vojenský objekt – č. CE: 03-48-21 SST Žďár**
- stavební objekt – inventární číslo: I. č. – neevidovaný objekt venkovní sklad ocelových tankových překážek, I.č. 029 – Sklad (uhelna)
- k. ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 620, 621/3 zapsané na LV č. 3 vedené Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
- **vojenský objekt – č. CE: 03-48-20 Martinov**
- stavební objekt – inventární číslo: I. č. 999 – Strážní domek
- k. ú. Žďár u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 211 zapsané na LV č. 3 vedené Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
- **vojenský objekt – č. CE: 03-48-16 SBV Mětikalov**
- stavební objekt – inventární číslo: I. č. 033 – Sklad zděný přístřešek, I.č. 035 – přístřešky dřevění, I.č. 003 – WC, I.č. 004 – WC č.5
- k. ú. Tureč u Hradiště, obec Hradiště, parcel. č. 527/1, 201 zapsané na LV č. 3 vedené Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Odstranění staveb se bude provádět na základě zpracované projektové dokumentace.

- realizace dodávek a prací souvisejících s provedením odstranění staveb bude provedena v rozsahu projektové dokumentace bouracích prací zpracované LMC-SOCIETY s.r.o., s místem podnikání Ohradní 1394/61, Michle, 140 00 Praha 4 - číslo zakázky 11/2016, za dodržení podmínek stanovených v SOUHLASU s ODSTRANĚNÍM STAVBY vydaného Újezdním úřadem vojenského újezdu Hradiště se sídlem 1.máje č. 5/3, 360 06 Karlovy Vary pod Čj. MO 10444/2017-1513 STAV ze dne 19.1.2017.
- zpracování harmonogramu postupu prací a jeho projednání s objednatelem
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, cena za likvidaci odpadů bude zahrnuta v celkové ceně díla.
- kovový odpad odveze zhotovitel na svůj náklad do areálu PS 0344 Hradiště v objektu Radošov cena za odvoz a uložení bude zahrnuta v cenové kalkulaci. Demontovaný

- kovový odpad bude upravena na přepravní velikost (100x200*100cm), bude zapáskován. Vzdálenost z Turče na Radošov je cca 25km.
- nebude omezen provoz v areálech, bude dodržena plynulá průjezdnost komunikace v šíři 3m, bude zabezpečen bezpečný provoz na komunikacích
 - **Zhotovitel si zabezpečí na vlastní náklady vyjádření k existenci inženýrských sítí a jejich následné vytyčení dle zákona. (O2, ZČE, AKIS, ASPO, AHNM.....) je třeba respektovat čas na vyjádření, vytyčení a tyto práce provést ihned po přebrání staveniště.**
 - při realizaci se bude řídit vydanými stanovisky k ochraně sítí zejména AKIS, při předání staveniště se bude řídit zhotovitel pokyny zástupců AKIS, tyto budou přítomni na prohlídce místa plnění
 - do jednotlivých cen je potřeba zahrnout veškeré náklady na provedení zakázky (doprava, administrativa, zajištění bezprašnosti atd.). Jiná cena, než která bude uvedena na základě přílohy položkového rozpočtu, nebude akceptována.
 - fakturovány budou pouze skutečně provedené práce, uložené množství odpadů bude doloženo vážními listky a objednavatel si vyhrazuje provádět namátkové kontroly při vážení odpadů, po předchozím (tel. SMS 24 hod. před zahájením vážení) oznámení zhotovitele o provádění odvozu a vážení odpadů.
 - zhotovitel je povinen zpřístupnit prostor ke kontrolám zástupcům objednatele, státním orgánům.
 - veškerá činnost bude prováděna po dohovoru se zástupci objednatele.

4. Poznámka:

- původcem vzniklých odpadů je poskytovatel
Dodavatel do (tm) doloží následující doklady:
- původce odpadu jako poskytovatel díla musí mj.vlastnit živnostenské oprávnění pro nakládání s odpady kategorie O a N, případně musí být doložen smluvní vztah s firmou, která odpady bude odstraňovat. Vše pro kraj Karlovarský, případně pro jiné kraje doložit souhlas s nakládáním s odpady kategorie O a N, včetně mobilního sozu
- doložit povolení k nakládání s odpady O a N pro vlastní firmu, případně pro firmu se smluvním vztahem.
- Doložit povolení k nakládání s odpady kategorie“N“ na kód 170 605 „stavební materiál s obsahem azbestu“ Dodavatel musí splňovat podmínky na odbornou ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu, jeho nakládání a přepravu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb
- doložit oprávnění k dané činnosti (koncesní listina, Výpis OR,ŽL a.j.)
- dodavatel musí mít oprávnění Státního odborného technického dozoru MO (SOTD MO) k montážím, opravám a zkouškám určených technických zařízení dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že firma nemá toto oprávnění doloží smluvní vztah s firmou (poddodavatelem), který toto oprávnění má včetně tohoto dokladu.

5. Popis objektů je uveden v projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace bude předložena k nahlédnutí na prohlídce místa plnění.

6. Pracovní doba:

Po – Čt .: 7.00 – 15.00 hod., Pá 7.00 – 12.00 hod.

7. Termíny realizace: Zahájení do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy

Ukončení do 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Dne 6. 4. 2017

VZ 1534 Radošov – VÚj Hradiště
Major Ing. Martin KUNA

Vypracoval: Věra VIRTELOVÁ

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ
 Název objektu 03-48-16 Dřevěné přístřešky 035
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM011

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	71 594,63	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	2 863,79
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	74 458,42
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	90 094,69

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-16 Dřevěné přístřešky 035

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	18,000	34,35	618,30	
2	111201401	likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	18,000	23,24	418,23	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	378,15	378,15	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vyspárované MC	m2	10,000	121,04	1 210,35	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,000	184,87	1 848,68	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,000	359,06	3 590,55	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	10,000	605,63	6 056,33	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	217,58	435,15	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	1,000	381,21	381,21	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	298,12	357,74	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	2,000	1 027,36	2 054,72	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	229,14	229,14	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	144,59	433,76	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,000	1 083,32	1 083,32	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	10,000	22,99	229,88	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	144,06	432,18	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,200	244,80	2 496,96	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnaním nerovností	m2	10,000	65,53	655,28	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	5,000	405,00	2 025,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	4,55	45,45	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	468,00	2 106,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	10,000	14,53	145,28	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	10,000	8,77	87,68	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
25	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí kůny, opláštění a pod.	kg	90,000	5,70	513,00	
26	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	50,000	9,21	460,50	
27	981131311	Demolice objektů dřevěných, postupným rozebíráním	m3	390,000	17,15	6 689,48	
28	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	567,46	567,46	
29	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	1 172,61	1 172,61	
30	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	50,855	261,44	13 295,66	
31	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	50,855	47,28	2 404,42	
32	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,050	64,80	3,24	

33	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	559,407	2,06	1 149,58
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	50,855	27,06	1 376,14
35	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	3,200	30,00	96,00
36	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	1,800	400,00	720,00
37	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	2,000	30,00	60,00
38	979098191	Poplatek za skládku - netříděné - dřevěné	t	40,000	30,00	1 200,00
39	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	0,180	400,00	72,00
40	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	59,000	25,00	1 475,00
	99	Přesun hmot				0,00
		Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	10,254	200,00	2 050,80
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00
		Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolicí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
42	980002		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
43	980003	Vyčištění stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
44	76780002	Doplnění oplocení v provedení dle okolního	mb	16,000	360,00	5 760,00
		Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	180,000	9,00	1 620,00
45	7679968021		kg	180,000	9,00	1 620,00
46	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,180	3 780,00	680,40
		<u>Celkem</u>				<u>71 594,63</u>

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Název objektu 03-48-16 Mětikalov WC 003

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM012

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	52 642,53	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	2 105,70
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	54 748,23
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	66 245,36

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-16 Mětikalov WC 003

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV	Práce a dodávky HSV						
1	Zemní práce						
113105112		Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vyspávané MC	m2	10,000	95,00	950,00	
113107122		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,000	150,00	1 500,00	
113107131		Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,000	320,00	3 200,00	
113107132		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	10,000	480,00	4 800,00	
119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	180,00	360,00	
119001423		Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	1,000	381,21	381,21	
120001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	298,12	357,74	
128401101		Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	2,000	820,00	1 640,00	
132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	229,14	229,14	
132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	144,59	433,76	
138401101		Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,000	790,00	790,00	
162202111		Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	6,000	22,99	137,93	
167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,000	144,06	864,36	
174101102		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,200	244,80	1 272,96	
175101209		Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	30,000	65,53	1 965,83	
581213700		zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	8,000	405,00	3 240,00	
180401211		Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	4,55	136,35	
005724100		osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
583336780		kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	468,00	2 106,00	
181101101		Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	30,000	13,50	405,00	
181301112		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	30,000	8,77	263,03	
2	Zakládání						0,00
97918001		Ukončení vodovodního řádu	kpl	1,000	850,00	850,00	
89199001		zásyp stávajících jímek	m3	8,000	135,00	1 080,00	
894111121		Zajištění a případná oprava šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
767996802		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	190,000	3,63	689,70	
941955003		Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	20,000	4,70	93,90	
961044111		Bourání základů z betonu prostého	m3	6,000	71,86	431,15	
961055111		Bourání základů ze ŽB	m3	4,000	93,41	373,65	
962042321		Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	98,000	50,36	4 934,79	
979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	310,348	7,19	2 229,85	
979081115		Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,050	39,60	1,98	

979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 724,178	0,65	2 402,09
979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	310,348	1,44	446,90
979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	0,200	400,00	80,00
979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	2,000	30,00	60,00
979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	96,000	20,00	1 920,00
979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	2,000	400,00	800,00
981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	54,740	14,37	786,61
114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	96,000	25,00	2 400,00
99	Přesun hmot				0,00
998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	16,336	135,00	2 205,36
PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
767	Konstrukce zámečnické				0,00
7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	190,000	9,00	1 710,00
7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,190	3 780,00	718,20
	<u>Celkem</u>				<u>52 642,53</u>

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ
 Název objektu 03-48-16 Mětikalov WC č.5 004
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM013

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	35 774,27	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	1 430,97
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	37 205,24
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	45 018,34

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-16 Mětikalov WC č.5 004

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	6,000	25,00	150,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	6,000	25,00	150,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	378,15	378,15	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	4,000	100,00	400,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,000	150,00	600,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	4,000	195,00	780,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	4,000	500,00	2 000,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	217,58	217,58	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	1,000	381,21	381,21	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	298,12	357,74	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	0,500	1 027,36	513,68	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	229,14	229,14	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,000	144,59	144,59	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	0,200	1 083,32	216,66	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	6,000	22,99	137,93	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,000	144,06	864,36	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,200	244,80	1 272,96	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	30,000	65,53	1 965,83	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	4,000	405,00	1 620,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	4,55	68,18	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	2,000	468,00	936,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	15,000	13,50	202,50	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	15,000	8,77	131,51	
2	Zakládání						0,00
25	97918001	Ukončení vodovodního řádu	kpl	1,000	850,00	850,00	
26	89199001	zásyp stávajících jímek	m3	8,000	153,00	1 224,00	
27	894111121	Zajištění a případná oprava šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
28	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	60,000	9,20	551,70	
29	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	20,000	11,89	237,75	
30	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	181,90	181,90	
31	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	236,47	236,47	

32	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	50,000	54,57	2 728,50
33	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	39,564	36,38	1 439,44
34	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,564	36,38	1 439,44
35	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd . cca 32km	t	0,050	107,60	5,38
36	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	474,769	1,64	776,25
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	39,564	18,19	719,57
38	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	2,100	30,00	63,00
39	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	0,200	400,00	80,00
40	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	1,000	30,00	30,00
41	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	36,000	20,00	720,00
42	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	1,000	400,00	400,00
43	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	51,200	36,38	1 862,78
44	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	96,000	25,00	2 400,00
	99	Přesun hmot				0,00
45	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	9,737	250,00	2 434,25
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
46	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	60,000	9,00	540,00
47	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,060	3 780,00	226,80
		<u>Celkem</u>				<u>35 774,27</u>

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ
 Název objektu 03-48-20 Martinov - strážní domek 999
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM009

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	109 771,52	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	4 390,86
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	114 162,38
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	138 136,48

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-20 Martinov - strážní domek 999

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	25,00	500,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	20,000	25,00	500,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	378,15	378,15	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	5,000	100,00	500,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	5,000	150,00	750,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	5,000	295,00	1 475,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	5,000	500,00	2 500,00	
8	113107138	Ostranění zeminy nad strážním domkem	m3	26,800	250,00	6 700,00	
9	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	217,58	1 087,88	
10	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	8,000	850,00	6 800,00	
11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	407,36	2 444,18	
12	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,000	144,59	2 024,19	
13	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	3,600	1 083,32	3 899,93	
14	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,800	30,05	805,41	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	20,000	22,99	459,75	
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,800	203,87	5 463,58	
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	160,800	15,50	2 491,60	
18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000	144,06	1 728,72	
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,800	144,06	3 860,81	
20	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,200	244,80	2 496,96	
21	175101209	Uprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	26,000	65,53	1 703,72	
22	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	10,000	405,00	4 050,00	
23	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,000	4,55	118,17	
24	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
25	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	10,400	468,00	4 867,20	
26	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	13,50	270,00	
27	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	20,000	8,77	175,35	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
28	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	50,000	10,27	513,38	
29	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,000	203,20	812,79	
30	979098113	Poplatek za skládku - zeminy	t	54,800	73,16	4 008,89	

31	981013716	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	92,400	142,19	13 137,89
32	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	8,400	264,16	2 218,92
33	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	3,200	142,24	455,16
34	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	127,972	40,64	5 201,10
35	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	127,972	40,64	5 201,10
36	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd . cca 32km	t	0,050	115,98	5,80
37	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 967,134	1,83	7 259,86
38	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	127,972	20,32	2 600,07
39	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
40	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	0,200	400,00	80,00
41	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	2,000	30,00	60,00
42	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	105,600	20,00	2 112,00
43	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	2,000	400,00	800,00
44	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	92,400	25,00	2 310,00
99		Přesun hmot				0,00
45	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	20,480	166,50	3 409,92
PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
767		Konstrukce zámečnické				0,00
46	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	50,000	9,00	450,00
47	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,050	3 780,00	189,00
		<u>Celkem</u>				<u>109 771,52</u>

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Název objektu 03-48-21 ŽDÁR Sklad tankových překážek

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	110 456,73	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	4 418,27
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	114 875,00
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	138 998,75

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-21 ŽDĀR Sklad tankových překážek

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	22,000	25,00	550,00	
111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	22,000	25,00	550,00	
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	378,15	378,15	
113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vyspávané MC	m2	10,200	100,00	1 020,00	
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,200	150,00	1 530,00	
113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,200	295,00	3 009,00	
113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	10,200	500,00	5 100,00	
119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	217,58	1 305,45	
119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	9,000	381,21	3 430,89	
120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,600	298,12	775,11	
128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	6,500	850,00	5 525,00	
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,500	407,36	1 833,13	
132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,500	144,59	650,63	
138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,120	1 083,32	1 213,31	
162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	50,000	22,99	1 149,38	
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500	144,06	648,27	
174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	53,000	85,00	4 505,00	
175101209	Uprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	80,000	65,53	5 242,20	
581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fla	t	20,400	400,00	8 160,00	
180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	4,55	363,60	
005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	400,00	1 800,00	
181101101	Uprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	80,000	13,50	1 080,00	
181301112	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	80,000	8,77	701,40	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	142,000	11,09	1 575,14	
97918000	Uprava a vyčištění stávající dešťové vpusti	kpl	1,000	373,01	373,01	
981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací - dodemolování	m3	15,000	78,99	1 184,85	
941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	2,000	14,34	28,68	
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	219,41	438,83	
961055111	Bourání základů ze ZB	m3	2,100	285,24	599,00	
962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	142,000	50,00	7 100,00	
979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	159,849	50,00	7 992,45	

979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,150	129,41	19,41	
979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 758,334	1,50	2 637,50	
979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	159,849	21,95	3 507,89	
979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00	
979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	142,200	20,00	2 844,00	
979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	3,200	400,00	1 280,00	
981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	0,145	1 384,95	200,82	
114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	230,000	25,00	5 750,00	
99	Přesun hmot				0,00	
998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	1,000	5 499,80	5 499,80	
PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00	
740991100	Čelková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení	kpl	1,000	850,00	850,00	
980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolicí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
980003	Vytyčení stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
980007	Ukončení el.připojky pilířkem u hranice komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
980011	Úprava a ponechání stávajícího rozvaděče, pilířek omítnutá, se stříškou, příuadně propojení s druhým původním připojem a doplnění jističe	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
980012	Demontáž VO bez náhrady, s podzemním prospojkování okruhu dle ČSN	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
767	Konstrukce zámečnické				0,00	
7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	145,000	9,00	1 305,00	
7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,160	3 780,00	604,80	

Celkem

110 456,73

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Název objektu 03-48-21 ŽDÁR Sklad uhelna 029

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM010

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	192 227,92	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	7 689,12
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	199 917,03
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	241 899,61

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-21 ŽDĀR Sklad uhelna 029

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	25,00	1 250,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	50,000	25,00	1 250,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	378,15	756,30	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	10,200	100,00	1 020,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,200	150,00	1 530,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,200	295,00	3 009,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	10,200	500,00	5 100,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	5,000	180,00	900,00	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	9,000	180,00	1 620,00	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,600	140,00	364,00	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	6,500	850,00	5 525,00	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,500	350,00	1 575,00	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,500	85,00	382,50	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,120	850,00	952,00	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	50,000	22,99	1 149,38	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500	75,00	337,50	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,200	125,00	275,00	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	60,000	60,00	3 600,00	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	20,400	400,00	8 160,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	4,55	363,60	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	400,00	1 800,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,000	13,50	810,00	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	60,000	8,77	526,05	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
25	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	110,000	15,38	1 692,08	
26	97918000	Úprava a vyčištění stávající dešťové vpusti	kpl	1,000	517,53	517,53	
27	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	337,840	75,00	25 338,00	
28	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	80,000	19,90	1 591,80	
29	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	304,43	608,87	
30	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,100	395,76	831,10	
31	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	330,000	150,00	49 500,00	
32	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	216,763	50,00	10 838,15	

33	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	216,763	50,00	10 838,15
34	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,150	182,54	27,38
35	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 384,393	1,50	3 576,59
36	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	216,763	25,00	5 419,08
37	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
38	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	2,100	400,00	840,00
39	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	4,500	30,00	135,00
40	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	202,400	20,00	4 048,00
41	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	3,200	400,00	1 280,00
42	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	0,145	1 921,58	278,63
43	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	330,000	25,00	8 250,00
	99	Přesun hmot				0,00
44	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	27,334	100,00	2 733,40
45	998983124	Přesun hmot pro demolice objektů v do 28 m těžkou mechanizací	t	20,420	100,00	2 042,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00
46	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
47	980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení	kpl	1,000	850,00	850,00
48	980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolici	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
49	980003	Vyčištění stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
50	980007	Ukončení el.připojky pilířkem u hranice komunikace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
51	980011	Úprava a ponechání stávajícího rozvaděče, pilířek omítnutá, se stříškou, případně propojení s druhým původním přípojem a doplnění jističe	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
52	980012	Demontáž VO bez náhrady, s podzemním prospojkováním okruhu dle ČSN	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
53	767800002	Úprava doplnění oplocení v duchu okolního	mb	8,600	370,00	3 182,00
54	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	145,000	9,00	1 305,00
55	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,160	3 780,00	604,80
		Celkem				192 227,92

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby **VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ**

Název objektu -03-48-22 Tureč - zděný sklad 055

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM002

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	1,00%	3 818,92
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			0	16	Provozní vlivy	3,00%	11 456,75
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		381 891,62	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		15 275,66
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		397 167,28
24	15 %	DPH	
25	21 %	DPH	83 405,13
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		480 572,41

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		
28	Klouzavá doložka		
29	Zvýhodnění + -		

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: -03-48-22 Tureč - zděný sklad 055

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	
1	2	3	4	5	6	
HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemní práce				
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,000	25,00	750,00
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	30,000	25,00	750,00
3	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vyspárované MC	m2	4,000	100,00	400,00
4	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,000	150,00	600,00
5	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	4,000	295,00	1 180,00
6	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	8,200	500,00	4 100,00
7	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	217,58	435,15
8	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	12,000	180,00	2 160,00
9	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,100	120,00	132,00
10	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	0,600	850,00	510,00
11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,600	350,00	3 710,00
12	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,600	85,00	901,00
13	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,120	850,00	952,00
14	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	30,000	22,99	689,63
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,600	75,00	795,00
16	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,600	85,00	901,00
17	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	10,600	65,53	694,59
18	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	5,000	400,00	2 000,00
19	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	4,55	45,45
20	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05
21	583336780	kamenivo téžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	400,00	1 800,00
22	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	13,50	270,00
23	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	10,000	8,77	87,68
2		Zakládání				0,00
24	980005	Prověření ponechané části přípojky vody či kanalizace se zaslepením	kpl	1,000	999,50	999,50
3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
25	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	6,240	2 250,00	14 040,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
26	97918000	Úprava a vyčištění stávající dešťové vpusti	kpl	1,000	637,50	637,50
27	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	400,000	10,00	4 000,00
28	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,200	375,00	2 325,00
29	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,100	487,50	536,25

30	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	501,400	30,00	15 042,00
31	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1 373,271	10,00	13 732,71
32	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1 373,271	15,00	20 599,07
33	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,150	221,52	33,23
34	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 599,064	1,00	20 599,06
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1 373,271	10,00	13 732,71
36	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	5,000	30,00	150,00
37	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	10,400	2 120,00	22 048,00
38	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	1,100	30,00	33,00
39	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	501,400	20,00	10 028,00
40	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	3,200	400,00	1 280,00
41	981131312	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	888,250	25,00	22 206,25
42	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	8,420	500,00	4 210,00
43	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	501,400	20,00	10 028,00
99	Přesun hmot					0,00
44	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	32,120	120,00	3 854,40
45	998983124	Přesun hmot pro demolice objektů v do 28 m těžkou mechanizací	t	32,120	120,00	3 854,40
PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize					0,00
46	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
47	980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení	kpl	1,000	850,00	850,00
48	980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolicí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
49	980003	Vyčištění stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
50	980007	Ukončení el.připojky pilířkem u hranice komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
767	Konstrukce zámečnické					0,00
51	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	8 400,000	8,00	67 200,00
52	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	8,400	3 500,00	29 400,00
53	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	8 400,000	8,00	67 200,00
<u>Celkem</u>						<u>381 891,62</u>

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Název objektu 03-48-22 TUREČ KM jídelna - fara 007

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM006

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	768 258,62	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	30 730,34
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	798 988,97
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	966 776,65

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-22 TUREČ KM jídelna - fara 007

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemní práce					
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	25,00	2 500,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	100,000	25,00	2 500,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	378,15	1 512,60	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	50,000	100,00	5 000,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	50,000	150,00	7 500,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	50,000	295,00	14 750,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	50,000	500,00	25 000,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	18,000	217,58	3 916,35	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	20,000	180,00	3 600,00	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,000	150,00	3 150,00	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	18,600	850,00	15 810,00	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,400	180,00	2 232,00	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,400	50,00	620,00	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	3,200	850,00	2 720,00	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	21,600	22,99	496,53	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,600	120,00	2 592,00	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	261,000	85,00	22 185,00	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovnosti	m2	350,000	25,00	8 750,00	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	150,000	300,00	45 000,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	350,000	4,55	1 590,75	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	150,000	400,00	60 000,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	350,000	13,50	4 725,00	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	350,000	8,77	3 068,63	
2		Zakládání				0,00	
25	97918001	Ukončení vodovodního řádu	kpl	2,000	850,00	1 700,00	
26	89199001	Prověření stávající kanalizační stoky s pročištěním	mb	18,000	315,00	5 670,00	
27	894111121	Zajištění a případná oprava šachty, vč.zaslepení přívodů	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
28	980004	Odpojení vody a kanalizace se zaslepením	kpl	2,000	850,00	1 700,00	
29	980005	Prověření ponechané části přípojky vody či kanalizace se zaslepením	kpl	2,000	1 000,00	2 000,00	
30	980008	Ukončení vodopřípojky podzemním hydrantem	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

31	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	2 400,000	5,00	12 000,00
32	97918000	Úprava a vyčištění stávající dešťové vpusti	kpl	2,000	236,52	473,04
33	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	400,000	10,00	4 000,00
34	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	18,400	500,00	9 200,00
35	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	10,600	850,00	9 010,00
36	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	1 500,000	40,00	60 000,00
37	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	2 035,484	20,00	40 709,68
38	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2 035,484	20,00	40 709,68
39	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,150	82,04	12,31
40	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30 532,262	0,50	15 266,13
41	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2 035,484	20,00	40 709,68
42	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
43	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	2,100	400,00	840,00
44	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	6,200	30,00	186,00
45	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	1 986,000	20,00	39 720,00
46	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	7,000	400,00	2 800,00
47	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	3 317,600	25,00	82 940,00
48	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	2,400	750,00	1 800,00
49	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	1 500,000	25,00	37 500,00
	99	Přesun hmot				0,00
50	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	313,190	100,00	31 319,00
51	998983124	Přesun hmot pro demolice objektů v do 28 m těžkou mechanizací	t	198,000	50,00	9 900,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00
52	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
53	980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení	kpl	2,000	850,00	1 700,00
54	980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolicí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
55	980003	Vytyčení stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
56	980007	Ukončení telefonní přípojky pilířkem vyzbrojeným dle pokynů zástupce AKIS, včetně zajištění veškerých požadavků dle stanoviska AKIS (zaměření, ...)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
57	980011	Demontáž stávajících zásuvkové skříně na plášti budovy, instalace nové zásuvkové skříně se stejnou elektrovýzbrojí na plastovém pilíři vedle skříně RIS včetně připojení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
58	980012	Demontáž VO bez náhrady, s podzemním prospojkováním okruhu dle ČSN	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
59	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	2 410,000	9,00	21 690,00
60	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	2,140	3 780,00	8 089,20
		Celkem				768 258,62

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Název objektu 03-48-22 TUREČ suché WC 021 2

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM005

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	57 152,63	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	2 286,11
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	59 438,73
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	71 920,86

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-22 TUREČ suché WC 021 2

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000	25,00	250,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	10,000	25,00	250,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	378,15	378,15	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	15,000	100,00	1 500,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	15,000	150,00	2 250,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	295,00	4 425,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	15,000	500,00	7 500,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	217,58	435,15	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	1,000	381,21	381,21	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	298,12	357,74	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	2,000	850,00	1 700,00	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	229,14	229,14	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	144,59	433,76	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,000	1 083,32	1 083,32	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	10,000	22,99	229,88	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	144,06	432,18	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,200	244,80	2 496,96	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	20,000	65,53	1 310,55	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	5,000	405,00	2 025,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	4,55	90,90	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	468,00	2 106,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	13,50	270,00	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	20,000	8,77	175,35	
2	Zakládání						0,00
25	97918001	Ukončení vodovodního řádu	kpl	1,000	850,00	850,00	
26	89199001	Prověření stávající kanalizační stoky s pročištěním	mb	2,000	315,00	630,00	
27	894111121	Zajištění a případná oprava šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
28	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	50,000	6,24	312,00	
29	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	20,000	10,10	201,90	
30	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	375,00	750,00	
31	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	487,50	487,50	

32	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	48,000	160,58	7 707,96
33	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	55,546	24,71	1 372,26
34	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	55,546	24,71	1 372,26
35	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd . cca 32km	t	0,050	72,97	3,65
36	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	833,191	1,11	924,84
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	55,546	12,35	686,13
38	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
39	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	0,200	400,00	80,00
40	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	2,000	30,00	60,00
41	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	50,000	20,00	1 000,00
42	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	2,000	400,00	800,00
43	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	48,000	24,71	1 185,84
44	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	48,000	25,00	1 200,00
	99	Přesun hmot				0,00
45	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	13,247	250,00	3 311,75
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
46	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	40,000	9,00	360,00
47	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,040	3 780,00	151,20
		<u>Celkem</u>				<u>57 152,63</u>

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Název objektu 03-48-22 TUREČ suché WC 021

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM004

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	58 982,23	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	2 359,29
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	61 341,52
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	74 223,24

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-22 TUREČ suché WC 021

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000	25,00	250,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	10,000	25,00	250,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	378,15	378,15	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	15,000	100,00	1 500,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	15,000	150,00	2 250,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	295,00	4 425,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	15,000	500,00	7 500,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	217,58	435,15	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	1,000	381,21	381,21	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	298,12	357,74	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	2,000	850,00	1 700,00	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	229,14	229,14	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	144,59	433,76	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,000	1 083,32	1 083,32	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	10,000	22,99	229,88	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	144,06	432,18	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,200	244,80	2 496,96	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	20,000	65,53	1 310,55	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	5,000	405,00	2 025,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	4,55	90,90	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	468,00	2 106,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	13,50	270,00	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	20,000	8,77	175,35	
2	Zakládání						0,00
25	97918001	Ukončení vodovodního řádu	kpl	1,000	850,00	850,00	
26	89199001	Prověření stávající kanalizační stoky s pročištěním	mb	2,000	315,00	630,00	
27	894111121	Zajištění a případná oprava šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
28	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	50,000	6,24	312,00	
29	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	20,000	10,10	201,90	
30	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,000	123,53	494,10	
31	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,000	160,58	321,17	

32	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	20,000	160,58	3 211,65
33	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	119,540	24,71	2 953,24
34	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	119,540	24,71	2 953,24
35	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd - cca 32km	t	0,050	72,97	3,65
36	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 793,101	1,11	1 990,34
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	119,540	12,35	1 476,62
38	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
39	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	0,200	400,00	80,00
40	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	2,000	30,00	60,00
41	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	71,000	20,00	1 420,00
42	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	2,000	400,00	800,00
43	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	72,000	24,71	1 778,76
44	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	72,000	25,00	1 800,00
	99	Přesun hmot				0,00
45	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	13,205	250,00	3 301,25
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
46	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	50,000	9,00	450,00
47	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,050	3 780,00	189,00
		Celkem				58 982,23

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Název objektu 03-48-28 Dlouhá - Sklad PHM č.1

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM001

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	165 472,28	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	6 618,89
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	172 091,17
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	208 230,31

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-28 Dlouhá - Sklad PHM č.1

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	22,000	25,00	550,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	22,000	25,00	550,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	428,57	428,57	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	10,200	100,00	1 020,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,200	150,00	1 530,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,200	295,00	3 009,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	10,200	500,00	5 100,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	246,59	1 479,51	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	9,000	180,00	1 620,00	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,600	140,00	364,00	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	6,500	850,00	5 525,00	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,500	400,00	1 800,00	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,500	120,00	540,00	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,120	850,00	952,00	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	50,000	26,05	1 302,63	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,500	163,27	734,71	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	53,000	85,00	4 505,00	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovnosti	m2	80,000	70,00	5 600,00	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	20,400	400,00	8 160,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	5,15	412,08	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	92,72	463,59	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	530,40	2 386,80	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	80,000	15,30	1 224,00	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	80,000	9,94	794,92	
2	Zakládání						0,00
25	97918001	Ukončení vodovodního řádu	kpl	1,000	850,00	850,00	
26	89199001	Prověření stávající kanalizační stoky s pročištěním	mb	12,000	357,00	4 284,00	
27	894111121	Zajištění a případná oprava šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
28	980004	Odpojení vody a kanalizace se zaslepením	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
29	980005	Prověření ponechané části přípojky vody či kanalizace se zaslepením	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
30	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	142,000	25,00	3 550,00	

31	97918000	Úprava a vyčištění stávající dešťové vpusti	kpl	1,000	974,30	974,30
32	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	50,000	20,00	1 000,00
33	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,600	400,00	4 240,00
34	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,240	500,00	1 620,00
35	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	3,200	500,00	1 600,00
36	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	138,745	65,00	9 018,43
37	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	138,745	65,00	9 018,43
38	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd - cca 32km	t	0,150	341,28	51,19
39	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 301,100	3,50	15 053,85
40	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	138,745	5,16	715,85
41	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
42	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	2,100	400,00	840,00
43	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	4,500	30,00	135,00
44	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	124,200	20,00	2 484,00
45	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	3,200	400,00	1 280,00
60	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	153,700	150,00	23 055,00
47	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	0,145	3 617,60	524,55
48	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	153,700	25,00	3 842,50
99	Přesun hmot					0,00
49	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	29,825	135,00	4 026,38
						0,00
PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize					0,00
51	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
52	980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení	kpl	1,000	850,00	850,00
53	980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolicí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
54	980003	Vyčištění stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
55	980007	Ukončení el.připojky pilířkem u hranice komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
56	980011	Úprava a ponechání stávajícího rozvaděče, pilířek omítnutá, se stříškou, příručně propojení s druhým původním připojem a doplnění jističe	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
57	980012	Demontáž VO bez náhrady, s podzemním prospojkování okruhu dle ČSN	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
767	Konstrukce zámečnické					0,00
58	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	145,000	9,00	1 305,00
59	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,160	3 850,00	616,00
	Celkem					165 472,28

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů VÚ Hradiště
 Název objektu 03-48-16C Mětikalov sklad 033
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM010

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	87 760,62	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	3 510,42
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	91 271,05
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	110 437,97

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů

Objekt: 03-48-16C Mětikalov sklad 033

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000	34,01	340,13	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	10,000	23,24	232,35	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	378,15	378,15	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	15,000	95,00	1 425,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	15,000	150,00	2 250,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	280,00	4 200,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	15,000	500,00	7 500,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	217,58	435,15	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	1,000	381,21	381,21	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	298,12	357,74	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	2,000	1 027,36	2 054,72	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	229,14	229,14	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,000	144,59	433,76	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,000	1 083,32	1 083,32	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	10,000	22,99	229,88	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,000	144,06	432,18	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,200	244,80	2 496,96	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovností	m2	20,000	65,53	1 310,55	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	5,000	405,00	2 025,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	4,55	90,90	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	468,00	2 106,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	13,50	270,00	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	20,000	8,77	175,35	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
25	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí kůny, opláštění a pod.	kg	180,000	17,24	3 103,65	
26	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	20,000	22,30	445,95	
27	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	341,14	682,28	
28	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	443,48	443,48	
29	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	57,600	238,73	13 750,56	
30	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	61,307	68,23	4 182,82	
31	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	61,307	68,23	4 182,82	
32	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,050	198,82	9,94	

33	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	674,381	3,08	2 073,72
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	61,307	34,12	2 091,64
35	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
36	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	0,200	400,00	80,00
37	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	2,000	30,00	60,00
38	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	59,200	20,00	1 184,00
39	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	0,180	400,00	72,00
40	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	57,600	68,24	3 930,34
41	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	59,000	25,00	1 475,00
	99	Přesun hmot				0,00
42	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	9,958	250,00	2 489,50
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00
43	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
44	980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení	kpl	1,000	850,00	850,00
45	980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolicí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
46	980003	Vyčištění stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
47	980012	Demontáž VO nový stožár kpl, s podzemním prospojkováním okruhu dle ČSN	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
	767	Konstrukce zámečnické				0,00
48	76780002	Doplnění oplocení v provedení dle okolního	mb	7,000	360,00	2 520,00
49	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	180,000	9,00	1 620,00
50	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskovku objednatel do cca 15km	t	0,180	3 780,00	680,40
		<u>Celkem</u>				<u>87 760,62</u>

CENOVÁ KALKULACE

Název stavby VÚj HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ
 Název objektu 03-48-22 TUREČ Bývalá řídící věž u statku 021
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

LM003

LMC-SOCIETY s.r.o.

05.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	3,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	163 642,29	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	6 545,69
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	170 187,98
24	15 %	DPH
25	21 %	DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	205 927,46

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

CENOVÁ KALKULACE

Stavba: VÚJ HRADIŠTĚ Odstranění objektů OBJEKTŮ

Objekt: 03-48-22 TUREČ Bývalá řídicí věž u statku 021

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval: LMC-SOCIETY s.r.o.

Datum: 5.11.2016

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce						
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	64,000	20,00	1 280,00	
2	111201401	Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 10 mm	m2	64,000	20,00	1 280,00	
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	378,15	1 134,45	
4	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene, žlabovek, dlaždic a pod. kladených na sucho vypárované MC	m2	15,000	100,00	1 500,00	
5	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	15,000	150,00	2 250,00	
6	113107131	Odstranění krytu či podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	295,00	4 425,00	
7	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	15,000	500,00	7 500,00	
8	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,000	180,00	1 440,00	
9	119001423	Zajištění kabelového podzemního či nadzemního vedení EI	m	6,000	350,00	2 100,00	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,200	298,12	357,74	
11	128401101	Odkopání základů pro možnost jejich demolice	m3	5,600	850,00	4 760,00	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,000	229,14	916,56	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,600	85,00	816,00	
14	138401101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	1,100	800,00	880,00	
15	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	60,000	20,00	1 200,00	
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,600	75,00	720,00	
17	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	6,800	85,00	578,00	
18	175101209	Úprava terénu po demolici s vyrovnáním nerovnosti	m2	70,000	50,00	3 500,00	
19	581213700	zemina jílovinová žáruvzdorná surová kusová Fia	t	20,400	400,00	8 160,00	
20	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	4,55	318,15	
21	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,000	81,81	409,05	
22	583336780	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,500	400,00	1 800,00	
23	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	70,000	13,50	945,00	
24	181301112	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	70,000	8,77	613,73	
2	Zakládání						0,00
25	97918001	Ukončení vodovodního řádu	kpl	1,000	850,00	850,00	
26	89199001	Prověření stávající kanalizační stoky s pročištěním	mb	6,000	315,00	1 890,00	
27	894111121	Zajištění a případná oprava šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
28	980004	Odpojení vody a kanalizace se zaslepením	kpl	2,000	850,00	1 700,00	
29	980005	Prověření ponechané části přípojky vody či kanalizace se zaslepením	kpl	1,000	850,00	850,00	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
30	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí i u objektu	kg	360,000	15,00	5 400,00	

31	97918000	Úprava a vyčištění stávající dešťové vpusti	kpl	1,000	840,31	840,31
32	941955003	Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m	m2	150,000	10,00	1 500,00
33	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,600	500,00	5 300,00
34	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,000	850,00	850,00
35	9610551116	Likvidace betonových plvků u objektu, sloupů a pod	m3	6,000	900,00	5 400,00
36	962042321	Bourání demol.konstrukcí na přepravitelnou velikost	m3	3,200	950,00	3 040,00
37	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	187,402	50,00	9 370,10
38	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	187,402	50,00	9 370,10
39	979081115	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednatele do vzd. cca 32km	t	0,360	291,91	105,09
40	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 811,035	1,50	4 216,55
41	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	187,402	35,00	6 559,07
42	979098132	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 5%	t	16,200	30,00	486,00
43	979098151	Poplatek za skládku - s azbestem	t	0,200	400,00	80,00
44	979098155	Poplatek za skládku - s asfaltem	t	4,500	30,00	135,00
45	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	152,100	25,00	3 802,50
46	979098199	Poplatek za skládku - kontaminovaný	t	3,200	400,00	1 280,00
47	981013415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	210,600	95,00	20 007,00
48	114203301	Třídění materiálů podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	210,600	20,00	4 212,00
99	Přesun hmot					0,00
49	998981123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m postupným rozebíráním	t	30,641	100,00	3 064,10
PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize					0,00
50	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
51	980001	Ukončení elektro připojení a zaslepení	kpl	1,000	850,00	850,00
52	980002	Prověření stávajících sítí + jejich úprava a odpojení před demolici	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
53	980003	Vyčištění stávajících sítí a jejich zakreslení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
54	980007	Ukončení el.připojky pilířkem u hranice komunikace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
55	980011	Úprava a ponechání stávajícího rozvaděče, pilířek omítnutá, se stříškou, příručně propojení s druhým původním přípojem a doplnění jističe	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
56	980012	Demontáž VO bez náhrady, s podzemním prospojkováním okruhu dle ČSN	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
767	Konstrukce zámečnické					0,00
57	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- potrubí, plechu a pod.	kg	360,000	9,00	3 240,00
58	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 15km	t	0,360	3 780,00	1 360,80
<u>Celkem</u>						<u>163 642,29</u>

CENOVÁ KALKULACE**Akce: Odstranění stavebních objektů ve VÚ Hradiště**Příloha č.2
Počet listů:40

Popis	VA	CE	st.obj	IČ	počet	MJ	cena za jednotku bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
Demolice	Dlouhá - ubytovna	03-48-28	Sklad PHM č.1	001	1	soubor	172 091,17	36 139,14	208 230,31
Demolice	Tureč	03-48-22	sklad zděný	055	1	soubor	397 167,28	83 405,13	480 572,41
Demolice	Tureč	03-48-22	bývalá řídicí věž u statku	021	1	soubor	170 187,98	35 739,48	205 927,46
Demolice	Tureč	03-48-22	suché WC	021	1	soubor	61 341,52	12 881,72	74 223,24
Demolice	Tureč	03-48-22	suché WC	021	1	soubor	59 438,73	12 482,13	71 920,86
Demolice	Tureč	03-48-22	KM jídelna (bývalá fara)	007	1	soubor	798 988,97	167 787,68	966 776,65
Demolice	SST Žďár	03-48-21	venkovní sklad ocelových tankových překážek	bez	1	soubor	114 875,00	24 123,75	138 998,75
Demolice	SST Žďár	03-48-21	sklad (uhelna)	029	1	soubor	199 917,03	41 982,58	241 899,61
Demolice	Martinov	03-48-20	strážní domek	999	1	soubor	114 162,38	23 974,10	138 136,48
Demolice	SBV Mětikalov	03-48-16	sklad zděný přístřešek	033	1	soubor	91 271,05	19 166,92	110 437,97
Demolice	SBV Mětikalov	03-48-16	přístřešky dřevěné	035	1	soubor	74 458,42	15 636,27	90 094,69
Demolice	SBV Mětikalov	03-48-16	WC	003	1	soubor	54 748,23	11 497,13	66 245,36
Demolice	SBV Mětikalov	03-48-16	WC č.5	004	1	soubor	37 205,24	7 813,10	45 018,34
			CELKEM				2 345 853,00	492 629,13	2 838 482,13

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen "Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen "smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen "BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorech určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o

pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen "PO") a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelům povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu

objednatel je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatel. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.


Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Platný podpis



Digitally signed by Jirg.
Jiri Sára
Date: 2017.10.11
11:26:15 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=jir
i.sara

Platný podpis



Digitally signed by Jirg.
Jiri Houdek
Date: 2017.10.11
08:31:27 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.2.houdek