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Smlouva o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele: D950170014  

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo zakázky objednatele: 599170001  

 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

   

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

Fax:    XXX 

E-mail:    XXX 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    “Sdružení SINDLAR + VRV – Mrlina 2017“    

 

Vedoucí společník:  ŠINDLAR s. r. o. 

Adresa sídla:   Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06  

   

Statutární orgán:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 

    Markéta Šindlarová, jednatel  

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 

    Markéta Šindlarová, jednatel    

 

Zástupce pro věci technické:  XXX   

 

IČ:    26003236       

DIČ:    CZ26003236     

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512   

Bankovní spojení:  XXX 

Číslo účtu:   XXX 

Telefon:   XXX   

E-mail:    XXX 
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Společník:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Adresa sídla:   Praha 5, Nábřežní 90/4, Smíchov, PSČ 150 00  

   

Statutární orgán:  Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 

    Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 

    Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 

    Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  

    Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 

 

IČ:    47116901       

DIČ:    CZ47116901     

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930  

 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

2.  Předmět díla 

2.1. Název akce: Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření 

v povodí vodního toku Mrliny 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných 

protipovodňových opatření v povodí vodního toku Mrliny dle Podrobné specifikace předmětu díla 

(příloha č.1), Požadavků na projektovou dokumentaci (příloha č.2) a níže uvedeného členění dílčích 

etap: 

I. etapa – analytická a návrhová část (kapitola A a B Podrobné specifikace předmětu díla) 

II. etapa – majetkoprávní vypořádání, vyhodnocení a koncept DUR (kapitola C, D a E Podrobné 

specifikace předmětu díla) 

2.3. Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že zhotovitel 

hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich identifikační údaje a 

předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel prokazoval 

splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím 

tohoto poddodavatele realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu 

deklarovaném v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny 

poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude tato část 

kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny poddodavatele, či doplnění 

nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si výslovně 

sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost i za plnění poskytovaná prostřednictvím 

poddodavatelů. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností 1x za měsíc v sídle 

objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na rozpracovanost díla. Na těchto 

výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu plnění předmětu díla. Z každého výrobního 

výboru bude vyhotoven záznam. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít 

a zaplatit cenu za jeho provedení. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpokládaný termín zahájení díla: srpen 2017 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 30.11.2019 
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3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech: 

I. etapa …………………  do 30.11.2018 

II. etapa …………………  do 30.11.2019 

4. Cena díla 

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, 

pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 06. 2017. 

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 3 738 540,- Kč, 

slovy: třimilionysedmsettřicetosmtisícpětsetčtyřicet korun českých bez DPH 

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – II.: 

Cena za I. etapu: 2 526 640,- Kč bez DPH 

(slovy: dvamilionypětsetdvacetšesttisícšestsetčtyřicet korun českých bez DPH) 

Cena za II. etapu: 1 211 900,- Kč bez DPH 

(slovy: jedenmiliondvěstějedenácttisícdevětset korun českých bez DPH) 
 

4.2. Cena za předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací 

prací, bez kterých by předmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality. 

4.3. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy a je určena 

na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.   

4.4. Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 3 vyhotovení) není obsažena ve sjednané ceně.  

4.5. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.  

5. Platební a fakturační podmínky 

5.1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 

5.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivé etapy předmětu díla v rozsahu 

dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž 

došlo k protokolárnímu předání jednotlivé etapy předmětu díla bez vad a nedodělků. 

5.3. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem zakázky 

objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady 

proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis provedených prací dané etapy. 

5.4. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení 

prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

5.5. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6. Součinnost objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude 

účastnit všech kontrolních dnů a pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat 

potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné 

další zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici. 

6.2. Objednatel poskytne nejpozději při podpisu smlouvy podklady pro předmět plnění. 
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7. Smluvní pokuty 

7.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

7.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla nejméně však 500,- Kč 

(slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 

zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně 

vzniklé škody. 

7.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 

500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný 

a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně 

dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.  

7.4. Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna ji do 15 dnů po obdržení vyúčtování 

uhradit. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského 

podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli 

licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak 

změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není 

povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah 

licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání 

majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence 

zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo 

zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. 

Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu 

přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla. 

8.2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě neposkytnutí dotace. Objednatel si 

vyhrazuje právo na přerušení či zmenšení rozsahu prací v případě krácení dotačních prostředků, případně 

upravení termínů realizace. V tomto případě objednatel uhradí pouze neodvratitelné náklady vzniklé v 

této souvislosti. 

8.3. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlasených termínů plnění díla, zavazuje 

se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele 

zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 

9.2. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této 

smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. 

9.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze 

písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a 

podepsaných oběma smluvními stranami. 
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9.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní 

strana obdrží po dvou výtiscích. 

9.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2. 

 Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu díla 

 Příloha č. 2 - Požadavky na projektovou dokumentaci 

V Hradci Králové, dne       V ……………… dne ……………… 

      

……………………………….    ……………………………. 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Marián Šebesta 


