
Oprava komunikace v ul. Soukenická 

S M L O U V A      O      D Í L O 
číslo smlouvy objednatele:  

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

(dále jen smlouva) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:     Město Dačice  

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  

Zastoupený:   Ing. Karlem Macků - starostou města  

IČO:    00246476  

DIČ:    CZ00246476  

Peněžní ústav:  XXX  

Číslo účtu:   XXX 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  

Ing. Karel Macků – starosta  

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   Ing. Karel Macků, tel. č. XXX 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  

XXX majetku,  

tel. XXX 
 
  (dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel:    SATES ČECHY s.r.o.  

Sídlo:     Radkovská 252, 588 56  Telč  

Zápis v obchod. rejstříku:  u KS v Brně, oddíl  C, vložka 43099. 

Osoba s oprávněním jednat  Ing. Ivo Šimek - jednatel  

IČO:    25172654  

DIČ:    CZ25172654  

Peněžní ústav:   XXX  

Číslo účtu:    XXX  

Datová schránka:  hddy9rg. 

 



Oprava komunikace v ul. Soukenická 

 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  
    …… tel.  ……    

 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění 
stavby:  

…… tel.  ……  

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)  

…… tel.  …… 

zástupce stavbyvedoucího  

…… tel.  …… 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

1. PREAMBULE  

1.1  Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších 
oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a 
schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.  

1.2  Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy.  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – 
stavbu: 

„Oprava komunikace v ul. Soukenická“ 

 

v rozsahu daném v poptávkovém řízení a přiloženým soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy (dále také 
„stavba“ nebo „dílo“). 

Dílem se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci akce „Oprava komunikace 
v ul. Soukenická“, dle přiloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
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provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí 
stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:  

• odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a 
včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli 

• předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN 
potřebných pro řádné užívání díla objednateli  

• průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)  

• vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do 
původního stavu  

• zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště  

• zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi  

2.2  Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.  

2.3  Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a nést veškeré náklady s tím spojené.  

2.4  Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

2.5  Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s 
právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných 
technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle 
technologických a montážních návodů výrobců.  

 

 

 

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 
3.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20.11.2017. Součástí provedení díla je jeho 

předání a převzetí dle článku 7 této smlouvy.  

3.2  Práce budou zahájeny 20.10.2017. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě 
výzvy zhotovitele nejpozději 3 dny před zahájením prací.  
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3.3  Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí 
vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění 
díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě 
určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. 
Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a 
převzetí díla a vyklizení staveniště.  

3.4  Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není dílo 
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.  

3.5  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

3.6  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, 
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí 
a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji a veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel.  

3.7  Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel 
povinen ji nahradit.  

3.8  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a 
zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. 4. této smlouvy.  

 

4. CENA DÍLA  

4.1  Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. 2 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s 
výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu 
této smlouvy a zadávací dokumentace.  

Celková cena díla bez DPH činí   291.832,90  Kč  

 

 

Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a)  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;  

b)  pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, 
která byla určena zadávací dokumentací;  
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c)  pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

4.2  Způsob ujednání změny ceny díla:  

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna 
ujednané ceny (dále také vícepráce nebo méněpráce), budou předběžně smluvními 
stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen 
provést jejich přesný soupis včetně ocenění (Změnový list s pořadovým číslem 
změny).  

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení 
může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Obě strany následně změnu ujednané 
ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší 
než celková cena za dílo uvedená v čl. 4. této smlouvy, v opačném případě postačí 
písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.  

4.3  Postup ocenění změn díla:  

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací 
a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do 
projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění 
jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných 
jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných 
v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen 
uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení 
objednateli.  

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených 
prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a 
přirážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených 
prací.  

4.4  Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány ve finální faktuře na základě řádně 
odsouhlasených Změnových listů, v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření 
dodatku ke smlouvě.  

4.5  Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologie apod.), 
odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele.  

Zhotovitel je povinen současně oznámit všechny případné jiné navazující práce touto 
změnou vyvolané. Teprve po tomto odsouhlasení může zhotovitel požadované změny 
provést. Žádná z těchto změn nesmí vést ke zvýšení ceny díla a musí splňovat vyšší 
kvalitativní standardy, než byly původně navržené.  
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4.6  Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je 
zahrnuto v zadávací dokumentaci (soupis prací, zadávací podmínky) a které nejsou z 
důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.  

 

5. FINANCOVÁNÍ  

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve 
výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. této smlouvy.  

Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany 
objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na 
základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem pro objednatele po 
řádném provedení díla.  

5.2  Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení 
dané faktury objednateli.  

Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžní částky z účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu 
skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele.  

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty. 

5.3  Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu 
přenesení daňové povinnosti. 

5.4 Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název 
stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura 
nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury 
zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně 
opravené faktury objednateli. 

5.5  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní 
pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky (na podkladě objednatelem 
vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).  

5.6  Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků 
na straně objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení 
všech činností souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo 
na náhradu prokázaných nákladů z tohoto zastavení vzniklých.  

Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, 
kterým dojde k prodloužení lhůty pro provedení díla, přičemž se mezi smluvními 
stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro provedení 
díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.  
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6. PROVÁDĚNÍ DÍLA  

 

6.1  Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.2  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností 
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se 
uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 
týdně.  

6.3  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.  

6.4  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při 
provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má 
být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v 
technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za 
škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s 
uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.  

6.5  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.  

Na vyžádání objednatele  je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu 
provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobcem.  

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná 
jednat ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až 
do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.  

6.6  Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. 
S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. 
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Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující 
způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.  

6.7  Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí 
být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách 
uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve 
smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb).  

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené 
ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou 
oprávněni do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věcech provádění 
stavby.  

6.8  K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. 
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.  

6.9  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. V den následující po provedení 
zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob za objednatele oprávněných 
jednat ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis 
stavebního deníku.  

6.10  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je 
stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v 
souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to 
zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že 
by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů s přerušením spojených nebo na 
prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která 
v důsledku tohoto objednateli vznikla.  

6.11  Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále 
oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít 
dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků, upozorňovat 
zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob 
jejich odstranění.  

6.12  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

6.13  Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za 
záruky.  
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6.14  Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. 
Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního 
deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti za záruky.  

6.15  Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez 
zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to 
možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

6.16  Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla.  

6.17  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 
zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli.  

6.18  Zhotovitel je povinen v maximální míře využívat protihluková a protiprachová 
opatření.  

 

 

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA  

7.1  Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat 
elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: majetek@dacice.cz nejméně 
3 pracovní dny předem objednatele k převzetí kompletně provedeného díla.  

7.2  Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s 
technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou 
dokumentaci s doklady podle této smlouvy.  

7.3  Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky 
za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.  
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7.4  Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, 
certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, 
prohlášení o shodě. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být 
považováno za vadu díla bránící převzetí díla. 

7.5  Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé 
drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v 
termínu společně dohodnutém.  

7.6  O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí 
lhůty k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 dnů, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.7  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení bez vad.  

7.8  Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné 
kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro 
získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění 
těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.  

 

 

8. ZÁRUKY  

8.1  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

8.2  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.  

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované 
části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem 
odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

8.3  Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo 
ještě v průběhu záruční doby.  

8.4  Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do 
datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady 
neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu 
nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se 
zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
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Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.  

8.5  Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle 8.4, je objednatel oprávněn, kromě 
uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit 
jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.  

8.6  V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese 
zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na 
objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.  

 

9. SMLUVNÍ POKUTY  

9.1  Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v čl. 3.1. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za 
každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele 
na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.  

9.2  Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín 
odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
750 Kč za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý 
termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou 
vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
nedotčeno.  

 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

10.1  Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.  

10.2  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  

−  bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na 
majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace 
nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel 
vstoupil do likvidace,  

−  před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k 
provádění díla,  
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−  pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli,  

−  jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních 
dnů.  

10.3  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením 
ceny díla podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na 
prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k 
nápravě.  

10.4  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

10.5  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  

10.6  Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 
pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením 
staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro 
plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, 
je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s 
porušením této povinnosti vznikly.  

10.7  Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY  

11.1  Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas 
podle čs. norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s 
požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.  

11.2  Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny 
touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany 
ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení 
občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 
zvyklostmi.  

11.3  Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

11.4  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v 
ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném 
užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.  
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

12.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude 
dohodnut a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání 
zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se 
považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li 
smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.  

12.2  Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou 
náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit 
formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek 
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však 
jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je 
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, 
strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým 
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.  

12.3  Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou stran. Nedohodnou-li se strany, 
budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny 
výlučně obecnými soudy České republiky.  

12.4  Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.  

12.5  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. 
Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.  

12.6  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.  

12.7 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, 
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, 
byť nepodstatnou.  

12.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších 
dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel 
souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.9  Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města 
Dačice na jejím 90. zasedání konaném dne 4.10.2017 pod č. usnesení        



Oprava komunikace v ul. Soukenická 

2087/90/RM/2017 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze 
strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této 
smlouvy.  

12.10  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

 

 

 

 

 

 

 

V Dačicích dne …………….2017.     V Dačicích  dne 18.10.2017.  

 

 

 

 

Za objednatele:          Za zhotovitele:  

 

    …………………………………      ………………………………… 

      za město Dačice     za SATES ČECHY s.r.o. 

         Ing. Karel Macků       Ivo Šimek     

        starosta                       jednatel   


