

## Smlouva o dílo č. 064/2010/2017

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

|                 |           |                     |                   |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|
| Vystaveno dne:  | 9.10.2017 | Adresa zhotovitele: | BMH spol. s.r.o.  |
| Doba plnění od: | 10/2017   |                     | Ondřejova 592/11A |
| do:             | 01/2018   |                     | 779 00 Olomouc    |

### Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: BMH spol. s.r.o., Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc  
Společnost zapsaná: C 1897 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 42869668  
DIČ: CZ42869668  
Bankovní spojení: Commerzbank, č.ú. [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

### Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov  
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,  
jejímž jménem jedná ing. Libor Staněk, jednatel společnosti  
IČO: 47674148  
DIČ: CZ47674148  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov, č.ú. [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED], tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED], tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

### Místo plnění smlouvy:

Krnov, ul. Hořicova, Máchová, Puškinova

### Předmět smlouvy:

Předmětem plnění je provedení stavby „Sanace kanalizace v Krnově, ul. Hořicova-Máchova-Puškinova“. Jedná se o provedení oprav betonové stoky v úseku mezi revizními šachtami:

- Š 4442038 a skrytou šachtou – DN 200 mm, délka trasy 12 m
- Š4442038 – Š4442030 v profilu DN 300 mm, v délce 206 m
- Š4442046 – Š4442042 v profilu DN 300 mm, v délce 64 m
- Vybudování nové šachty v situaci označení č.1 – hloubka dna 1,7 m
- Vybudování nové šachty v situaci označení č. 2 – hloubka šachty 1,5 m
- Vybourání stávajících revizních šachet – 9 kusů
- Vybudování nových revizních šachet – 10 kusů

Úsek mezi Š4424027 – Š1 je z PVC DN 250 o délce 12 m a nebude se vložkovat.

Oprava bude provedena bezvýkopovou inverzní technologií vložkováním s tloušťkou vložky profilu DN 300 min. síly 11 mm a DN 200 min. síly 8 mm. Zavádění rukávce do sanovaného potrubí bude provedeno tzv. inverzováním, tj. převrácením vložky po její podélné ose. Pro roztažení rukávce do plného profilu sanovaného potrubí bude použita voda nebo vzduch a pro vytvrzení bude použita teplá voda nebo pára. Součástí plnění je přečerpávání splaškových vod po dobu sanace, vybourání 9. kusů stávajících revizních šachet a vybudování 10 kusů nových, průměru 1000 mm s poklopem DN 600 mm (nosnost 40t), vyčištění kanalizace před sanací, odstranění překážek v potrubí, připojení všech kanalizačních přípojek a TV monitoring po sanaci. Námi pořízený TV záznam je pouze pracovní, pořízený pro naše potřeby a není podkladem pro zaměření přípojek.

Celková cena za dílo je stanovena oceněním výkazu výměr jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění, včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací, případně méněprací. Změna rozsahu a ceny díla bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

K datu předání a převzetí dokončené stavby předá zhotovitel objednateli kamerový monitoring dokončené stavby.

K tomuto monitoringu bude objednatel prokazatelně přizván. Po celou dobu výstavby bude veden stavební deník.

ve výši:

Cena díla bez DPH : 1.678.110,- Kč

(slovy: jedenmilionšestsetšedesátosmtisícstodesetkorun )

Cena za dílo:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran

1. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
2. Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
3. Cena byla dodavatelem stanovena na základě tzv. slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně dodavatelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
4. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se dodavatel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá média jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
5. V případě, že během provádění díla odběratel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je dodavatel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze „slepý výkaz výměr“ odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS/RTS nebo dohodou smluvních stran.
6. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací

dodavatele menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.

7. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je dodavatel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně odběrateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že odběratel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit dodavateli zápisem do stavebního deníku.
8. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká dodavateli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek výběrového řízení.
9. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více-práce dodavatelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS ve výši 80% těchto sborníkových cen. Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.

#### Platební podmínky:

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Lhůta splatnosti je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
2. Přílohou konečného daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla této Smlouvy, obsahující prohlášení odběratele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečného daňového dokladu také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatele.
3. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, dodavatel provede a odběrateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

#### Závěrečná ujednání:

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá z nich obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodavatel nemůže bez souhlasu odběratele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


#### Přílohy ke smlouvě:

Příloha č. 1 : oceněný výkaz výměr

Všeobecné smluvní podmínky pro uzavření Smlouvy o dílo jsou uvedeny dále a jsou nedílnou součástí tohoto návrhu smlouvy. Potvrzením dodavatele, že souhlasí s návrhem kupní smlouvy a s podmínkami k uzavření Smlouvy o dílo v celém rozsahu, vzniká smlouva podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dodavatel se zavazuje uvést pod podpis smlouvy údaje o své firmě/názvu. Pokud je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Ustanovení, uvedená v předmětu smlouvy, mají přednost před všeobecnými smluvními podmínkami. Nedílnou součástí této smlouvy je také příloha s názvem: Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik. Strany se výslovně dohodly, že se vylučuje přípustnost obchodních podmínek dodavatele pro případ, že takové vydal, jakožto i možnost akceptace této smlouvy jinak, než jejím podpisem a možnost změny smluvních podmínek obsažených v této listině (smlouvě) v rámci její akceptace dodatkem či odchylkou pro případ, že k jejímu uzavření nedojde za současné přítomnosti zástupců obou smluvních stran, ale formou odeslání textu k podpisu (akceptaci).

Za zhotovitele:

V Olomouci Dne: 13.10.2017



Jiří Vinkler, obchodní ředitel




BMH spol. s r.o. (1)  
Ondřejova 592/11A  
779 00 Olomouc  
tel.: 585 313 549  
DIČ: CZ42869668

Za objednatele:

V Krnově

Dne: 13.10.2017



Ing. Libor Staněk – jednatel společnosti

Krnovské vodovodní společnost s.r.o.  
-1-  
Krnov  
74148