

Smlouva o dílo, na akci

„Oprava střešního pláště SO 236 a SO 256“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce

č. OEPÚ/Ko/275/2017

č. 7/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím oddělení energetiky a provozní údržby,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem oddělení energetiky a provozní údržby

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Pavel Luňáček

Tovární 299/72

417 02 Dubí - Bystřice

IČO: 70586934

DIČ: CZ7705262521

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenské oprávnění vydané dne 22. 5. 2000 Magistrátem města Teplice

Zastoupena: Pavlem Luňáčkem

Ve věcech technických: Pavlem Luňáčkem

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“).

I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střešního pláště SO 236 a SO 256“, kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této Smlouvy je odstranění havarijního stavu - zatékání srážkových vod do objektů SO 236 a SO 256.

Střešní konstrukce objektů je sedlového tvaru se sestavou stanových světlíků. Střešní krytina objektů je tvořena asfaltovými svařovanými pásy. Vlivem stárí a povětrnostních vlivů došlo k poškození krytiny v místě oplechování světlíků, porušení spojů jednotlivých pásů, netěsnosti dilatací a v neposlední řadě i degradaci použitých materiálů. Z těchto důvodů do objektů zatéká a je nutné provést opravu oplechování světlíků a dalších konstrukčních prvků a technologických prostupů.

Postup prací

Nejprve bude provedena demontáž oplechování světlíků, plocha pod oplechováním světlíků střechy haly se očistí od nečistot. Poté se v této ploše provede aplikace penetračního nátěru, natavení podkladního pásu a natavení finálního izolačního pásu s posypem křemičitého písku. Na závěr bude provedena montáž nového krycího oplechování a aplikace tmelu.

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené v článku II. této Smlouvy a to na svůj náklad, řádně a v dohodnutém termínu, za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli dohodnutou odměnu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 22. prosince 2017**

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo Objednatele, na adrese Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč. Areál Objednatele byl, stejně jako řešené budovy, postaven na konci minulého století. Jednolodní stavba SO 236 se nachází v západní části areálu na pozemku p. č. 372 a dvoulodní stavba SO 256 se nachází v severní části areálu na pozemku p. č. 314/33, k. ú. Hrbovice.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice (64798)
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

V. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH

911 332,08 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení odst. 3. tohoto článku), vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku V. této Smlouvy. Faktury vystavené Zhotovitelem budou doloženy soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z převjímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, sídlo, IČO/DIČ Objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Každá faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací musí být zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu či soupisu skutečně provedených prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení Objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle Zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli běží nová lhůta splatnosti.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžítý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
12. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností Zhotovitele např. porušení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy apod., při nedodržení lhůt ze strany Zhotovitele nebo neprovedení prací Zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 5 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku V. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi Objednatel a Zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

IX. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb.
3. Energie si Zhotovitel zabezpečí pomocí mobilních zařízení.
4. Skládku materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
5. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem.

X. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Předmět Smlouvy musí být proveden v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve výzvě a v souladu se soupisem prací s výkazem výměr. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu.
2. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího, který bude odpovídat za provádění stavby, kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.
3. Postup prací a časový průběh veškerých prací bude před jejich zahájením konzultován s pověřeným zástupcem Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Dále je Zhotovitel povinen během průběhu prací pořizovat vypovídající fotodokumentaci, která bude tvořit přílohu závěrečné zprávy.
5. Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

6. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
8. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyžaduje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
10. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.
11. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
12. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací při plnění předmětu Smlouvy, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění Smlouvy.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a X. Smlouvy a to ve stanovené lhůtě.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro převjímací řízení.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující doklady a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce.
4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou převjímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku III. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický

popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 5 dnů předem.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
 - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. odst. 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. odst. 2. Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem (např. zápisem do stavebního deníku, e-mailem, apod.). Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti Objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIII. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, která bude uvedena v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XIV. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XV. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
9. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
12. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním způsobí.

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet).
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek.

V Chlumci dne 19. 10. 2017

V Dubí dne 20. 10. 2017

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Pavel Luňáček
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet)

Nabídková cena

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma (jméno a příjmení):	Pavel Luňáček
Sídlo (místo podnikání):	Tovární 299/72, 417 02, Dubí - Bystřice
Právní forma:	Fyzická osoba
IČO:	70586934
DIČ:	CZ7705262521
Zastoupen:	Pavlem Luňáčkem, majitelem

„Oprava střešního pláště SO 236 a SO 256“


Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – provozní práce

Předkládám celkovou nabídkovou cenu doloženou oceněnými soupisy prací objektu SO 236 a SO 256, která zahrnuje veškeré náklady na plnění veřejné zakázky:

Celková cena za objekty SO 236 a SO 256 je 911 332,08 Kč bez DPH

V Dubí dne 29.09.2017.

Pavel Luňáček, majitel, odpovědná osoba



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO236/1

Stavba: Oprava střešního pláště SO 236

KSO:

Místo: Hrbovická 2, Chlumeč

CC-CZ:

Datum: 28.9 2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Uchazeč:

Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí

IČ: 70586934

DIČ: CZ7705262521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URŠ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

305 871,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	305 871,67	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena celkem

v CZK

305 871,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO236/1

Stavba: Oprava střešního pláště SO 236

Místo: Hrbovická 2, Chlumeč

Datum: 28.9 2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		305 871,67	305 871,67	
SO236/1	Oprava střešního pláště SO 236	305 871,67	305 871,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava střešního pláště SO 236

KSO:
Místo: Hrbovická 2, Chlumeč

CC-CZ:
Datum: 28.9 2017

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí-Bystřice

IČ: 70586934
DIČ: CZ7705262521

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

305 871,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	305 871,67	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena celkem

v CZK

305 871,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště SO 236

Místo: Hrbovická 2, Chlumeč

Datum: 28.9 2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

305 871,67

HSV - Práce a dodávky HSV

21 709,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 561,00

997 - Přesun sutě

3 148,60

PSV - Práce a dodávky PSV

284 162,07

712 - Povlakové krytiny

173 734,07

764 - Konstrukce klempířské

110 428,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště SO 236

Místo: Hrbovická 2, Chlumeč

Datum: 28.9 2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí-Bystřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 871,67

D HSV Práce a dodávky HSV 21 709,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 561,00

1	K	624635301	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spar obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	269,000	69,00	18 561,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

D 997 Přesun sutě 3 148,60

2	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	1,820	1 730,00	3 148,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 284 162,07

D 712 Povlakové krytiny 173 734,07

3	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	211,000	16,00	3 376,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

4	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	107,000	24,00	2 568,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

5	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	211,000	8,00	1 688,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

6	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,065	50 000,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

7	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	422,000	83,00	35 026,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

8	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	327,050	146,00	47 749,30	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 211*1,55 Přepočtené koeficientem množství 327,050 0

9	M	628520150	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	327,050	177,00	57 887,85	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 211*1,55 Přepočtené koeficientem množství 327,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	712391181	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace posypem a zatlačením křemílku	m2	211,000	4,00	844,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	581565600	písek křemičitý, 0,6-1,2mm bal 5 kg	kg	16,880	9,00	151,92	CS ÚRS 2017 01
VV		211*0,08 *Přepočtené koeficientem množství			16,880			
12	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	145,000	110,00	15 950,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,745	950,00	3 557,75	CS ÚRS 2017 01
14	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,745	450,00	1 685,25	CS ÚRS 2017 01

D 764

Konstrukce klempířské

110 428,00

15	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	145,000	50,00	7 250,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	145,000	100,00	14 500,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	764011431	Vyztužení klempířských prvků z pozinkovaného plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.	m	145,000	10,00	1 450,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	764011623	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm	m	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	145,000	560,00	81 200,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,640	1 500,00	960,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,640	700,00	448,00	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO256/1

Stavba: Oprava střešního pláště SO 256

KSO:

Místo: PŘ PKÚ, Hrbovická 2, Chlumec

CC-CZ:

Datum: 28.9.2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536

DIČ: CZ00007536

Uchazeč:

Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

IČ: 70586934

DIČ: CZ7705262521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

605 460,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	605 460,41	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena celkem

v

CZK

605 460,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO256/1

Stavba: Oprava střešního pláště SO 256

Místo: PŘ PKÚ, Hrbovická 2, Chlumec

Datum: 28.09.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		605 460,41	605 460,41	
SO256/1	Oprava střešního pláště SO 256	605 460,41	605 460,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava střešního pláště SO 256

KSO:
Místo: PŘ PKÚ, Hrbovická 2, Chlumeč

CC-CZ:
Datum: 28.09.2017

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, s. p.

IČ: 00007536
DIČ: CZ00007536

Uchazeč:
Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

IČ: 70586934
DIČ: CZ7705262521

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				605 460,41
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	605 460,41	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena celkem	v CZK	605 460,41
--------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště SO 256

Místo: PŘ PKÚ, Hrbovická 2, Chlumeč

Datum: 28.09.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	605 460,41
HSV - Práce a dodávky HSV	43 973,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 536,00
997 - Přesun sutě	6 437,33
PSV - Práce a dodávky PSV	561 487,08
712 - Powlakové krytiny	349 889,88
764 - Konstrukce klempířské	211 597,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště SO 256

Místo: PŘ PKÚ, Hrbovická 2, Chlumeč

Datum: 28.09.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.

Projektant:

Uchazeč: Luňáček Pavel, Tovární 299/72, 417 02 Dubí - Bystřice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

605 460,41

D HSV Práce a dodávky HSV 43 973,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 536,00

1	K	624635301	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spar obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	544,000	69,00	37 536,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

D 997 Přesun sutě 6 437,33

2	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	3,721	1 730,00	6 437,33	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 561 487,08

D 712 Povlakové krytiny 349 889,88

3	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	415,000	16,00	6 640,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

4	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	200,000	24,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

5	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	415,000	8,00	3 320,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

6	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,124	50 000,00	6 200,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

7	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	830,000	83,00	68 890,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

8	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	671,425	146,00	98 028,05	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 583,848039215686*1,15 Přepočtené koeficientem množství 671,425

9	M	628520150	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	671,425	177,00	118 842,23	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV 583,848039215686*1,15 Přepočtené koeficientem množství 671,425

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	712391181	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce dokončení izolace posypem a zatlačením křemílku	m2	415,000	4,00	1 660,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	581565600	písek křemičitý, 0,6-1,2mm bal 5 kg	kg	30,000	9,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
VV		2*15 'Přepočtené koeficientem množství			30,000			
12	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	278,000	110,00	30 580,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,614	950,00	7 233,30	CS ÚRS 2017 01
14	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,614	450,00	3 426,30	CS ÚRS 2017 01

D 764

Konstrukce klempířské

211 597,20

15	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	278,000	50,00	13 900,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm	m	278,000	100,00	27 800,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	764011431	Vyztužení klempířských prvků z pozinkovaného plechu drážkou pod vláknocementovou krytinu oplechování, lemování apod.	m	278,000	10,00	2 780,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	764011623	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm	m	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	278,000	560,00	155 680,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	764215645	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,226	1 500,00	1 839,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,226	700,00	858,20	CS ÚRS 2017 01

Příloha č. 2

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce

č. **X**

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **2017** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: IČO: **XXXXX** DIČ: **XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXXX**

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: **XXXXXXXXX**

Smlouva zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Název stavby: **XXXXXXXXX**

Místo stavby: **XXXXXXXXX** Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena díla bez DPH: **XXX XXX,XX Kč**

Kód akce: **XXXX**

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce: XXX XXX,XX Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce - dokončené					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo.

Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení Smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: **XXXXXXXXXX**

Podpis:

Za objednatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis:

Dne: **XXXXX**

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

Finanční objem v příslušném roce: xxxxxxxxx,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo.
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.