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SMLOUVA O DILO

Smluvni strany:

IC:
DIC:

Zastoupené

se sídlem:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

dále jen "objednatel"

Město Horšovský Týn
00253383

001 658
náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn
Komerční banka a.s.
27-3284670287/0100
379415 134
a j ureckova@ muht.c z

společnost:
se sídlem:

IC:
DIC:
zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon:
E-mail:

dále jen "zhotovitel"
uzavírají tuto

STREICHER, spof. s r. o. Plzeň
Plzeňská 565
332 09 Štěnovice
14706768
CZ14706768
jednatelem společnosti, ing. Lumírem Vágnerem, tel.: 377 150 102
stavbyvedoucím panem Pavlem Procházkou, tel.: 602 217 432
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
1518828501/2700
377 150 311
stavebni@streicher.cz

smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský
zákoník".

Předmět smlouvy
1. Předmětem díla je: ..STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY - HORŠOVSKÝ TÝN. PLZEŇSKÉ PŘEDMĚSTÍ

dále jen „dílo".
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních amontážních prací a konstrukcí a

dodávka materiálů, nutných křádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování
dokumentace skutečného provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předáni díla, kjeho úspěšné kolaudaci a uvedení do
řádného provozu.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla
vypracovanou fímou STREICHER, spol. s.r.o. odpovědný projektant - Ing. Michal WoIIráb, ČKAIT: 0202108,
zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodrženi podmínek dále uvedených aobjednatel se zavazuje
platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla, Že jsou mu známy veškeré



technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1. 
Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění 
díla podle této smlouvy platné technické normy. 

2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona Č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. 
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit 
k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným 
způsobem. 
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, 
pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou 
osobou (pouze u linioných staveb). 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. 
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývající 

z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli 
k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k řádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky 
realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadoval 
jejich uhrazení. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny 
technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomlo případě 
bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 50 % vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a 
dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím subdodavatele. 

8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese 
náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

9. Zhotovitel je povinen v případě zemních prací zajistit archeologický dohled. 
10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 
plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

II. 
Dodací lhůta 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto 
smlouvou takto: 

Zahájení: IX/2017 
Dokončení: III/2018 

2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. 111., odst. 3. této 
smlouvy. 

3. Klimatické podmínky nejsou důvodem nedodržení termínu dokončení díla. 
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku 

zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného 
odsouhlasení nového termínu objednatelem. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní 



5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do
nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatelem spřihlédnutím na
rozsah a druh prováděni víceprací zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do 30. 3. 2018

III.
Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.

2. Objednatelse zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna
žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.

3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedeni prohlídky a objednatel
poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel
dostává do prodlení spřevzetím díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán
protokol. Pokud objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis.
Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená
tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit upřejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady
požadované objednatelem adoklady o provedených zkouškách.

IV.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení stermínem zahájení a ukončení prací, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedeni díla, včetně
DPH, a to za každý den prodlení.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací,
který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace
díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5%
z ceny díla včetně DPH .

3. Vpřípadě jednostranného odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli
dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla" včetně DPH.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva kjejímu
zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený vpísemné výzvě. Ustanovením o
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany splněním peněžitého závazku dle
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

V.
Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní spevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové
dokumentace, kterou zhotovitel oceniLnoložkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni
uzavření této smlouvy: .(MiM^M...,- KČ bez DPH, tj.. jtMb.$6f f.Kč včetně DPH.

2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci.
Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedeni prací v projektové dokumentaci
nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného
odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.

3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště ajeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení
vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště ajeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby,
náklady na vytyčovací práce spojené svýstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení



stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla. 
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho 

dokončení. 
5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro 

zamítnutí nebo přijetí požadavku vícepraci ze strany zhotovitele. 
6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na 

základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených 
prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a 
nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem 
placeni z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na 
doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitost rádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto 
článku této smlouvy. 
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem. 

8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat. 
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 

% bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených 
předávacím protokolu. Sjednané zádržné je splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytčených v 
protokole o předání a převzetí dila. 

10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelem žádné vady a nedodělky, bude 
zaplacena objednatelem částka ve výši 100 % zasmluvněné ceny díla. 

11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie 
protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán 
zástupci obou smluvních stran. 

12. Celková fakturace bude provedena dle skutečného provedení prací. 

VI . 
Záruka za kvalitu díla 

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost dila ode dne jeho předání objednateli. 
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel. 
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí dila v délce jejího 

trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

VII. 
Odpovědnost za vady díla 

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu 
rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady. 

2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele 
informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat. 

3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat: 
a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř. 
b) přiměřenou slevu z ceny dila 

4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění 
běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení reklamace. V případě záručních 
závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné. 

5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes 
sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, 



je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.

VIII.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je
plně zodpovědný amá povinnost je před realizací ujednotlivých správců sítí aktualizovat.

2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a
dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti avýkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci).

3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabuli snázvem

jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději

při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřená vedením stavby a

oprávněna jednat jméne m či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména ryto doklady:

- projektová dokumentace skutečného provedeni díla (ve dvou vyhotoveních)
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
- zápisy a prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu stavby
- stavební deník - originál
- předávací protokol díla
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
- doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
- geodetické zaměření stavby - protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby
(- u liniových staveb)

IX.
Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověření vedením stavby jsou: If^fklMPM?.^...,tel.: .$4JtjfA$
, tel.:

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací,
které budou kontrolovány bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.

3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací,
má se za to, že s pracemi souhlasí.

X.
Vlastnické právo a nebezpečí Škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla

zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí Škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI.
Závěrečná ustanovení

1.
2.

Tato smlouvaje uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním vregistru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona



340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník

4. Smluvní strany se dohodly, Že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat
bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžitý závazek podle
této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.

5. Tato smlouva může být měněna Či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných
dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považuji za podklad ke zrněné smlouvy,
nikoliv za její změnu.

6. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plněni díla.
7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně

vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen

vstupních materiálů.
9. čet ačasový harmono
10. platností originálu, zn tele a

11. se před zveře
dávací doku

byla sepsána
známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění po í vyplývajících. Na důkaz souhlasu s
obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy. .,

13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 2017sením Č. k/./.Q....

V fIČMW.h. dne 4?.:.f?.?.:2Q\l VHoršovském Týně dne dhíL. 201?

Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram prací

Zhotovitel; Objednatel:

Podpis: ^liji^"Oi:L-.R, GpOl. 7.O.FiZOií

Plzeň?!;.-: 235, 332 03 áiónovice
UniCrodii ňairt Ĉ och RoPob!!c, a. s.

č. ú. 1íi1;-*?<?501/2700 ©

Podpis. MĚSTO
HORŠOVSKÝ TÝNI

Váprav Mothejzík
starosta města
Horšovský Týn



REKAPITULACE STAVBY 

. Kód: Z4-16 

Stavba: Horšovský Týn, Plzeňské předměstí 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 3.5.2017 

Zadavatel: li: 

DIČ: 

Uchazeč: IČ: 
DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 6 193 693,08 

6 1 « ÍM.OB 
o,Óo 

výfedanř 
t 300 675,55 

0,00 

Strana U 2 



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: Z4-16 

Stavba: Horšovský Týn, Plzeňské předměstí 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč; 

Náklady stavby celkem 6 193 693,08 7 494 36A.63 

01 5TL plynovody 2 473 010,90 2 992 343,19 STA 

02 STL přípojky 642 237,08 777 106,87 STA 

03 Definitivní úpravy 3 078 445,10 3 724 918,57 STA 

hranili! 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba; 

Horšovský Týn, Pbeň&ké předměstí 

Objekt: 

01 - STL plynovody 

KSO: 
Místo: 

CC-CZ: 
Datum: 3.5.2017 

Zadavatel: IČ: 
DIČ: 

Uchazeč; IČ: 

DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 2 473 010,90 

Základ dine Saifta dané Výše daně 

DPH základní 2173 010,90 11,00* 519 332,29 

mlžení 0.00 1S.0CFI 0,00 

S r n ™ 1 7 "i 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

01 - STL plynovody

Místo: Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchaíeí;

Náklady soupisu celkem 2473 010,90

H5V •Práce a dodávky HSV 1572 832,14

1 - Zemni práce 1 52*215,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 027,00

998 - Přesun hmot 42 569,91

M • Práce adodávky M 665 617,76

Z1-M - Elektromontáže 45 235,70

23-M - Montáže potrubí 582 406,76

46-M - Zemní práce při extr.moni.pracích 37 975,30

OST - Ostatní 234 561,00

Strana 2 7 5
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KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí 

Objekt; 

02 - STL přípojky 

KSO: ' CC-CZ: 
Místo: Datum: 3.5.2017 

Zadavatel: lč: 
DIČ: 

Uchazeč: 1Č: 
DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Poznámka; 

Cena bez DPH 642 237,08 

DPH základní 
sniiená 

Základ dine 
Ml 237,08 

0.00 

Sazba daní 
21.00% 
15.0OS 

Výie dani 
IM 869.79 

0,00 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn. Plzeňské předměstí

Objekt;

02 - STL přípojky

Místo: Datum: 3.5.2017

Zadavatel; Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem 642 237,08

HSV - Práce a dodávky HSV 321 672,98

1 - Zemní práce 315 625,44

998 - Přesun hmot 6 047,54

M - Práce adodávky M 260 012,10

21-M - Elektromontáže 11 628,25

23-M -Montáže potrubí 240 055,20

46-M •Zemni práce při extr.mont. pracích 8 328,65

OST - Ostatní 60 552,00

Straní 2 i 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

03 - Definitivní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2017

Zadavatel: [Č:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 078 445,10

2akladdsně

DPH základní Í07M45.10

inBena <>•«>

Sazba dané

21,009

I5.0OS

Výiedane

6*6 473.47

0,00

«riw 1T 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn, Plzeňské předměstí

Objekt:

03 - Definitivní úpravy

Místo: Datum: 3.5.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Náklady soupisu celkem 3078 445,10

HSV - Práce a dodávky HSV 3 078 445,10

1 • Zemní práce. Z45 506,40

5 - Komunikace pozemní '1 985 297,79

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 323 127,72

997 - Přesun sutě 464 999,97

998 - Přesun hmot 59 513,22
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STREJC HER, spal. s r.o. PlzaA, Plzeňská 565, 332 09 STĚ NOVICE 

IČ: 14706768, OlC: CZ14706768 

lei.. 377150311, tax 377150320 

Spolotrwsi zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 301. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

"STL plynovod a přípojky - Horšovský Týn, Plzeňské předměstí" 

Rozpis objektů 

Postup výstavby 

Rozpis objektů 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/201B 02/201B 03/2018 Rozpis objektů 

miilc 1 mlate 1 métlc 3 matic 4 mtoicS mhle 6 m*slc7 

SO 01 - STL plynovody • ; 

SO 02 - STL přípojky 
r, • ,?""*...""*•' * 
- • '* L- ' 

V. 

SO 03 - Definitivní úpravy 
J • 

Vvkllzeni staveniště 

Termín úplného dokončení kompletního díía vč.protokolárního předání objednateli 

Harmonogram postupu prací vychází z předpokládaného termínu zahálení stavby září 2017. 

r 


