



KUJIP012PTMN

12MP-001901



S M L O U V A
O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH
S REALIZACÍ STAVBY „I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05, IČO: 65993390, zastoupená **Ing. Marií Tesařovou**, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem Jihlava, Kosovská 10a,

(dále jen ŘSD ČR)

a

2. Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ: 587 33, IČ: 70890749, zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtnanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství

(dále jen Kraj)

t a k t o :

I.
Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo Městským úřadem Havlíčkův Brod, stavebním úřadem, vydáno dne 16.2.2011 územní rozhodnutí č.j. ST/1225/2010/Ve, které nabylo právní moci dne 31.3.2011. Prodloužení platnosti tohoto územního rozhodnutí nabylo právní moci Rozhodnutím odvolacího orgánu, vydaného dne 7.7.2015 č.j. KUJI/47057/2015 sp. zn. OUP 202/2015 Ši-2.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Kraje a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy následujících stavebních objektů:

SO 101.4 Dopravní značení silnic III. třídy,
SO 112 Přeložka silnice III/03810,
SO 114 Přeložka silnice III/03813,
SO 118 Přeložka silnice III/03811,
SO 205 Most na silnici III/03810 přes silnici I/38,
SO 207 Most na silnici III/03811 přes silnici I/38

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Pragoprojekt a.s. dne 03/2010 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím. Kraj příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní.

(3) Majetek Kraje uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a

FL

nadále zůstane ve vlastnictví Kraje. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Kraj případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme

II.

Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů Kraji protokolem o předání a převzetí. Kraj s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat Kraj k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst.(2).
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Kraji dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) Kraj se zavazuje:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- c) zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Kraje. Při předání stavebních objektů bude Kraji předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Kraj. Zhotovitel byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce, která bude uvedena v protokolu o předání stavebních objektů. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- (2) Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 13. 9. 2016 usnesením č. 0401/05/2016/ZK
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- (4) Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj. Současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- (6) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- (7) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží jedno a Kraj jedno vyhotovení.

V Jihlavě, dne 20.9.2016



Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR, Správa Jihlava

V Jihlavě, dne

06 - 10 - 2016


Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství