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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 
A O VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO OBNOVU JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ 
ZAHRADY V PLZNI 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský 
zákoník“) mezi smluvními stranami 
 
Nadace Proměny Karla Komárka 
se sídlem: Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00 
IČ: 27421538 
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 577 
kterou zastupuje: Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka, na základě plné moci 
dále jen „Nadace“ 
 
a 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem: nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00 
IČ: 75370 
které zastupuje: Martin Zrzavecký, primátor 
bankovní spojení pro příjmy: XXXX 
dále jen „Město“ 
Nadace a Město na straně jedné 
 
a 
 
re:architekti studio s.r.o. 
se sídlem: Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6 
IČO: 05559022, DIČ: CZ05559022 
kterou/kterého zastupuje: Ing.arch. Jiří Žid, jednatel 
bankovní spojení: XXXX 
dále jen „Architekt“, na straně druhé 
všichni společně označeny jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“ 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Město se zúčastnilo Nadací vyhlášené Grantové výzvy 2014 se svým projektem nazvaným 

Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni (dále jen „Grantový projekt“) spočívajícím 
v obnově Jiráskova náměstí, přilehlých ulic, bývalé trolejbusové točny (náměstí, přilehlé ulice 
a trolejbusová točna dále společně jen jako „Náměstí“) a klášterní zahrady Kláštera 
dominikánů Plzeň (dále jen „Klášterní zahrada“, Náměstí a Klášterní zahrada dále společně 
jako „Zájmové území“); 
 

(B) Grantový projekt byl Nadací vybrán k realizaci; současně s obnovou Zájmového území bude 
zahájena i rekonstrukce technické infrastruktury pod Zájmovým územím (dále jako „Technická 
infrastruktura“ anebo „TI“), obnova Zájmového území a rekonstrukce Technické infrastruktury 
dále společně též jako „Stavba“; 
 

(C) Nadace uzavřela s Městem Rámcovou smlouvu o nadační podpoře na Grantový projekt (dále 
jen „Rámcová smlouva“), která stanoví základní podmínky poskytnutí nadační podpory 
a základní smluvní rámec realizace Grantového projektu, určuje výši Celkového nadačního 
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příspěvku a v jeho rámci předpokládá poskytnutí dílčích nadačních příspěvků, tedy i nadačního 
příspěvku spočívajícího v zajištění úplné projektové dokumentace pro Stavbu (dále jen 
„Příspěvek na projektovou dokumentaci“ anebo „Příspěvek“), a to za podmínek stanovených 
touto smlouvou; 
 

(D) Nadace vyhlásila k výběru osoby, která vypracuje projektovou dokumentaci pro Stavbu a bude 
provádět související činnosti, architektonickou soutěž Cena Nadace Proměny 2017 (dále jako 
„Soutěž“ a „Soutěžní podmínky“); soutěžní návrh předložený Architektem do Soutěže byl 
doporučen k realizaci (dále jako „Soutěžní návrh“); 
 

(E) Nadace a Město mají zájem o vypracování projektové dokumentace ke Stavbě pro účely jejího 
povolení a realizace a o provádění souvisejících činností Architektem a Architekt je připraven 
tuto projektovou dokumentaci vypracovat a následně provádět autorský a závěrečný dozor při 
realizaci Stavby a její kolaudaci; 
 

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU:  
 
 
1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1 Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek pro vypracování úplné projektové 

dokumentace pro Stavbu včetně koordinace projektových prací, podmínek pro výkon 
souvisejících činností, jakož i sjednání podmínek neuvedených v Rámcové smlouvě pro 
poskytnutí Příspěvku na projektovou dokumentaci a pro nakládání s Příspěvkem. Předmětem 
této smlouvy je též sjednání vzájemných práv a povinností Smluvní stran a další podmínky 
a ujednání. 
 

1.2 Účelem této smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci Stavby a provádění 
souvisejících činností Architektem pro Nadaci ve prospěch Města, předání projektové 
dokumentace Stavby, jakožto hmotného nadačního příspěvku Městu, a poskytnutí licence 
a dalších souhlasů tak, aby na základě projektové dokumentace mohla být řádně realizována 
Stavba a nabyvateli licence bylo umožněno plně nakládat s dílem.  

 
2. SPECIFIKACE DÍLA 

 
2.1. Dílo, které na základě této smlouvy provede Architekt (dále společně též jako „Dílo“), zahrnuje 

plnění specifikovaná níže v tomto článku 2 (též jako „Dílčí plnění“), jakož i všechna další plnění, 
činnosti a výkony v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však potřebné k získání 
pravomocných správních rozhodnutí pro řádnou realizaci Stavby a nabytí licence. Rozsah 
a specifikace Dílčích plnění jsou uvedeny dále v této smlouvě a v Přílohách č. 3 a 5, které tvoří 
nedílnou součást této smlouvy: 
 

2.1.1 Vypracování všech stupňů projektové dokumentace potřebné ke Stavbě, včetně 
návrhu základního informačního systému Zájmového území (dále jen „Projektová 
dokumentace“ anebo „PD“);  
 

2.1.2 Součinnost při výběru dodavatele Stavby ve veřejné zakázce (dále jen „Součinnost 
při veřejné zakázce“); 
 

2.1.3 Provádění autorského dozoru při Stavbě (dále jen „Autorský dozor“);  
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2.1.4 Poskytnutí součinnosti při dokončení Stavby včetně vypracování podkladů a účasti 
při případné kolaudaci Stavby a při odstraňování vad a nedodělků (dále jen 
„Závěrečná součinnost“);  
 

2.1.5 Vypracování projektu údržby o Zájmové území, který bude obsahovat specifikaci 
pracovních operací udržovací péče včetně propočtu nákladů na údržbu Zájmového 
území (dále jen „Plán údržby“); 
 

2.1.6 Účast na veřejných projednáních, tj. představení soutěžního návrhu při veřejné 
prezentaci, příprava podkladů pro další informování veřejnosti o pokračování v 
Grantovém projektu a účast Architekta na participativních besedách (dále jen 
„Veřejná projednání“); 
 

2.1.7 Spolupráce se studenty a veřejností, tj. zapojení studentů vybrané školy a široké 
veřejnosti do přípravné i realizační části Grantového projektu (dále jen „Spolupráce 
se studenty a veřejností“). 
 

3. SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

3.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnosti umožňující povolení 
Stavby a řádnou realizaci a kontrolu Stavby, a v souladu s příslušnými právními předpisy, 
závaznými technickými normami, a požadavky stanovenými touto Smlouvou včetně jejích 
příloh. 
 

3.2 Východiskem Projektové dokumentace je architektonická studie ze Soutěžního návrhu (dále 
jen „Architektonická studie“), Smluvní strany berou na vědomí, že určité parametry 
rekonstrukce Technické infrastruktury, jejichž nutnost nebylo možné ani při vynaložení 
maximálního úsilí předem předpokládat, mohou vyvolat potřebu úpravy koncepce Díla.  
 

3.3 Základní územní rozsah Projektové dokumentace byl dán Soutěžními podmínkami a je 
vyznačen na plánu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Architekt bere na vědomí, že územní 
rozsah PD vyznačený v Příloze č. 1 nezahrnuje napojení na stávající komunikace ležící za hranicí 
Zájmového území a prohlašuje a potvrzuje, že v případě, že Projektovou dokumentací budou 
dotčeny stávající poměry napojení na tyto komunikace, bude v PD bez vlivu na Cenu Díla řešit i 
napojení na dané komunikace.  
 

3.4 Věcný rozsah Projektové dokumentace související s rekonstrukcí Technické infrastruktury, tj. 
rozsah činností Architekta požadovaných v souvislosti s rekonstrukcí Technické infrastruktury 
je specifikován v Příloze č. 2 této smlouvy. Architekt bere na vědomí, že územní rozsah PD 
vyznačený v Příloze č. 1 nemusí být totožný s územním rozsahem rekonstruované Technické 
infrastruktury, a prohlašuje a potvrzuje, že v případě, že obnova Zájmového území vyvolá 
potřebu rekonstrukce TI za hranicí Zájmového území, bude v PD bez vlivu na cenu Díla řešit i 
tuto vyvolanou rekonstrukci TI do vzdálenosti 80 m od hranice Zájmového území, která není 
Víceprací ve smyslu uvedeném dále v čl. 3.7.  
 

3.5 Smluvní strany berou na vědomí a zavazují se při plnění této smlouvy respektovat plán 
stavebních nákladů na realizaci Stavby, který ke dni uzavření této smlouvy činí 100.000.000,-Kč 
(slovy: sto- -miliónů-korun-českých) Kč a zahrnuje jak náklady na obnovu Zájmového území, tak 
i náklady na rekonstrukci Technické infrastruktury. Smluvní strany berou na vědomí, že (i) 
s ohledem na omezenou míru detailu Soutěžního návrhu může být plán nákladů na realizaci 
Stavby s přibývajícími znalostmi získanými po provedení jednotlivých Dílčích plnění 
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aktualizován a zpřesněn, (ii) minimální standardy pro obnovu Zájmového území vyplývající ze 
Soutěžních podmínek a v Soutěžním návrhu uvedeném v Příloze č. 4 této smlouvy budou 
případně na základě dohody smluvních stran upraveny způsobem, který povede k zachování 
plánu stavebních nákladů a zároveň bude představovat nejmenší možný zásah. 
 

3.6 Nadace a Město prohlašují, že si jsou vědomi územního a věcného rozsahu Projektové 
dokumentace dle článku 3.3 a 3.4 výše. Budou-li vzneseny požadavky nad rámec Díla (vyjma 
Veřejných projednání a Spolupráce se studenty a veřejností) ke dni podpisu této Smlouvy, aniž 
by tyto byly vyvolány požadavky DOSS či nepředvídatelnými okolnostmi, neodpovídá Architekt 
za překročení plánu nákladů na realizaci Stavby dle tohoto odstavce.  
 

3.7 Architekt se zavazuje bez vlivu na Cenu díla provést úpravy či změny Projektové dokumentace 
vyplývající z požadavků DOSS, oprávněných požadavků účastníků řízení a ze souhrnného 
stanoviska Odboru rozvoje a plánování Magistrátu Města Plzně (dále jako „ORP MMP“), jakož i 
úpravy a změny Projektové dokumentace, nejsou-li tyto vícepracemi v dále uvedeném smyslu. 
Vícepracemi se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv úprava a změna Projektové 
dokumentace, která významně zasahuje do koncepce Soutěžního návrhu, a to i v případě, že 
tato vyplývá z požadavků DOSS, vyjma nutnosti úpravy a/nebo změny Projektové dokumentace 
v části týkající se Předprostoru školy. Víceprací je tak zejména požadavek Nadace nebo Města 
nad územní rozsah Zájmového území vytýčený v Příloze č. 1 této smlouvy (vyjma zapracování 
požadavků vyplývajících ze souhrnného stanoviska ORP MMP týkajících se Technické 
infrastruktury do 80m od hranice Zájmového území, které dle čl. 3.4 nepředstavují vícepráce) 
nebo požadavky vyvolané mimořádnými nepředvídatelnými okolnostmi, které nebylo možné 
ani při vynaložení potřebné péče v intravilánu Města předpokládat. 
 
Dojde-li Architekt k závěru, že požadovaná změna či úprava (ať už je požadavek vznesen 
kýmkoliv) představuje vícepráce ve výše uvedeném smyslu, informuje o tom Nadaci a Město 
a zároveň tyto vícepráce ocení. Pakliže provedení předmětné změny či úpravy je nezbytným 
předpokladem další činnosti Architekta na Díle (tj. jedná se o tzv. nezbytnou vícepráci), do 
doby, než bude odsouhlaseno provedení oceněných víceprací, příp. dosaženo jiné dohody 
o dalším postupu mezi Architektem na jedné straně a Nadací a Městem na straně druhé, 
neběží lhůty podle této smlouvy. V případě, že se jedná o změny či úpravy, jejichž provedení 
nepodmiňuje další činnosti Architekta na Díle (tj. jedná se o tzv. vhodnou, nikoliv nezbytnou 
vícepráci), Architekt vícepráci neprovede, dokud o tom nebude dohoda s Nadací a Městem 
a pokračuje v činnosti bez zřetele k takovému požadavku. 

 
3.8. Vypracování Projektové dokumentace zahrnuje tyto výkonové fáze (dále jednotlivě též jako 

„Stupně PD“): 
 
3.8.1 dopracování čistopisu Architektonické studie na základě výstupů z veřejných 

prezentací, participativních besed, připomínek Města, Nadace, dalších partnerů 
Grantového projektu a zájmových skupin, včetně zpracování návrhu základního 
informačního systému Zájmového území; 
 

3.8.2 zajištění průzkumů a rozborů ve specifikaci uvedené v Příloze 3 této smlouvy (dále jako 
„Průzkumy a rozbory“); 
 

3.8.3 vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu daném Přílohou č. 3 této 
smlouvy (dále jako „DÚR“) a zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro 
získání pravomocného územního rozhodnutí v rozsahu dle Přílohy č. 3 této smlouvy 
(dále jako „Inženýrská činnost DÚR“); 
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3.8.4 vypracování Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu daném Přílohou č. 3 této 

smlouvy (dále jako „DSP“) a zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro 
získání pravomocného stavebního povolení (dále jako „Inženýrská činnost DSP“); 
 

3.8.5 vypracování Dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu daném Přílohou č. 3 této 
smlouvy (dále jako „PDPS“). 
 

3.9 Projektovou dokumentaci Stavby vypracuje Architekt ve spolupráci s osobami se specifickým 
odborným zaměřením, zejm. s těmi, které určil již v architektonické soutěži, tj. zejm. 
s krajinářským architektem, dopravním inženýrem a vodohospodářem (dále jako „Spolupracující 
osoby“). Architekt bere na vědomí, že Klášterní zahrada je vlastnictvím Kláštera dominikánů 
Plzeň, IČ: 16734785, Jiráskovo náměstí 30/814, Plzeň, a že při zpracování Projektové 
dokumentace týkající se Klášterní zahrady bude respektovat oprávněné požadavky podpřevora 
Kláštera dominikánů. 
 

3.10 Architekt se zavazuje koordinovat činnost všech osob podílejících na projektových pracích 
Stavby a při výkonu souvisejících činností, a to i těch, které tato smlouva, popř. její přílohy 
výslovně nepředpokládají.  
 
 

4. PROVEDENÍ DÍLA 
 

4.1 Jednotlivé Stupně PD a Plán údržby se považují za provedené vždy dnem předání a převzetí 
Nadací, a to v tištěné i elektronické podobě; Projektová dokumentace se považuje za 
provedenou, budou-li všechny Stupně PD předány a převzaty Nadací. 
 

4.2 Architekt se zavazuje řádně vypracovat a předat Nadaci: 
 
4.2.1 čistopis Architektonické studie nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy,  

 
4.2.2 DÚR (Dokumentaci pro územní rozhodnutí) včetně Průzkumů a rozborů nejpozději do 

5 měsíců od objednání DÚR s tím, že Dokladová část pro územní rozhodnutí bude 
předána Nadaci nejpozději do 5 měsíců od předání Dokumentace pro územní 
rozhodnutí; 
 

4.2.3 DSP (Dokumentaci pro stavební povolení) nejpozději do 5 měsíců od objednání s tím, 
že Dokladová část pro stavební povolení bude předána Nadaci nejpozději do 5 měsíců 
od předání Dokumentace pro stavební povolení; 
 

4.2.4 PDPS nejpozději do 3 měsíců od objednání. 
 

4.3. Objednávky jednotlivých Stupňů PD Nadace vždy zašle Architektovi písemně nejdříve po vydání 
rozhodnutí stavebního úřadu v příslušném předcházejícím Stupni PD, za písemnou formu se 
pro tyto účely považuje též výměna adresáty potvrzených e-mailových zpráv. Lhůty dle tohoto 
odstavce se prodlužují (i) o počet dní, po které nebyl vyřešen rozpor mezi pokyny Nadace 
a Města, na který Architekt písemně upozornil Nadaci a Město, a to počínaje 3. (třetím) 
pracovním dnem po doručení takového upozornění, (ii) o počet dní, po které je po uplynutí 
příslušné správní lhůty nečinný správní orgán, který má ve vztahu k Dílu vydat rozhodnutí či 
stanovisko (iii) o počet dní, kdy Město a/nebo Nadace nezajistila dohodu s třetími stranami 
(např. majitelé přípojek, správci sítí, vlastníci pozemků), pakliže tato dohoda je pro plnění Díla 
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nezbytná, (iv) o počet dní, kdy je Nadace a/nebo Město nečinné v rozporu s touto smlouvou. 
Tato smlouva dále stanoví, kdy tyto lhůty dle tohoto odstavce neběží. 
 

4.4. Plán údržby Architekt vyhotoví podle skutečného provedení Zájmového území a předá Nadaci 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí stavby 
Zájmového území Městem. 
 

4.5. Předání a převzetí jednotlivých Stupňů PD, Dokladové části a Plánu údržby bude vždy doloženo 
podpisem stručného předávacího protokolu (dále jen „Protokol o předání“), z něhož bude 
patrné, že Architekt předal a Nadace převzala daný Stupeň PD, resp. Dokladovou část, resp. 
Plán údržby. Nadace je povinna příslušný Stupeň PD, Dokladovou část, Plán údržby převzít, 
pokud jsou bez zjevných vad a nedodělků, resp. je oprávněna převzít danou část PD 
s výhradami anebo převzetí odmítnout, nebude-li zpracována řádně, tj. nebude-li úplná nebo 
bude-li vykazovat zjevné vady; v takovém případě bude do Protokolu o předání uvedeno, že 
převzetí bylo učiněno s výhradami, které budou v Protokolu zapsány, anebo že převzetí bylo 
odmítnuto a budou uvedeny důvody odmítnutí. 
 

4.6. Smluvní strany sjednávají, že místem předání a převzetí Stupňů PD, Dokladové části a Plánu 
údržby je sídlo Nadace; Stupně PD a Plán údržby Architekt předá Nadaci v počtu stejnopisů 
uvedeném v Příloze č. 3 této smlouvy. Další výtisky a další nosiče dat s Projektovou 
dokumentací, popř. Plánem údržby vyhotoví Architekt za úplatu dle obvyklých cen 
plánografických, resp. reprodukčních prací. 
 

4.7. Součinnost při veřejné zakázce k výběru dodavatele Stavby dle článku 2.1.2 této smlouvy bude 
Architekt poskytovat na základě písemné žádosti Města, resp. Nadace, za písemnou formu se 
pro tyto účely považuje též výměna e-mailových zpráv. 
 

4.8. Autorský dozor za účelem účinné kontroly veškerých prací a činností na Stavbě bude Architekt 
vykonávat na místě Stavby dle potřeby anebo na základě předem sjednané dohody 
s dodavatelem Stavby v rámci kontrolních dnů Stavby (dále jen „KD“), výkon Autorského 
dozoru započne se zahájením Stavby a bude prováděn po celou dobu Stavby, Architekt bude 
mít neomezený přístup na místo provádění Stavby. V rámci Autorského dozoru je Architekt 
povinen poskytnout dodavateli Stavby na jeho žádost vysvětlení nejasností, které se vyskytnou, 
popř. vyjádřit souhlas či nesouhlas s určitým způsobem provedení prací. Souhlas nebo 
vysvětlení musí Architekt poskytnout písemnou formou, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 
zápisem do stavebního deníku nebo vyjádřením v rámci zápisu z kontrolního dne provádění 
Stavby. Provádění Autorského dozoru bude Architekt dokládat soupisem hodin (dále jen 
„Soupis hodin“) předaným vždy před částečnou fakturou dle článku 5.4.4 Soupis hodin bude 
vždy potvrzen Městem.  
 

4.9. Závěrečnou součinnost poskytne Architekt v rozsahu dle Přílohy č. 3 této smlouvy. V rámci 
Závěrečné součinnosti se Architekt zavazuje zúčastnit se kolaudace Zájmového území, resp. 
Technické infrastruktury a poskytnout součinnost při odstraňování případných vad 
a nedodělků; Město oznámí Architektovi termíny k poskytnutí Závěrečné součinnosti 
s dostatečným časovým předstihem, umožní-li mu to lhůty dané správním orgánem, aspoň 
5 pracovních dnů předem.   

4.10. Veřejných projednání a Spolupráce se studenty a veřejností se bude Architekt účastnit 
v termínech dohodnutých s Nadací. Dílčí plnění spočívající v účasti Architekta při Veřejných 
projednáních se považuje za provedené dnem posledního Veřejného projednání za 
předpokladu, že se Architekt zúčastnil nebo podílel na všech Veřejných projednáních, jejichž 
termín byl s Architektem předem dojednán, ledaže mu v účasti zabránil vážný důvod 
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akceptovaný Nadací. Dílčí plnění spočívající ve Spolupráci se studenty a veřejností se považuje 
za provedené dnem, kdy Architekt písemně vyhodnotí náměty studentů a vyhodnocení předá 
Nadaci, za písemnou formu se považuje výměna e-mailových zpráv. 
 

4.11. Smluvní strany se budou v průběhu provádění Díla, jakož i v průběhu Stavby scházet na 
koordinačních schůzkách, a to v četnosti dle Přílohy č. 3 této smlouvy (dále jako „Projektové 
porady“); z Projektových porad budou pořizovány zápisy podepsané vždy zástupcem Nadace, 
Města a Architektem, výstupy z Projektových porad všemi stranami odsouhlasené jsou 
považovány za podmínky provádění Díla sjednané touto smlouvou.  
 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1 Nadace zaplatí Architektovi za řádně provedené Dílo cenu, která je sjednána jako souhrn dále 
uvedených dílčích cen: 
 
5.1.1 cena za dopracování čistopisu Architektonické studie činí 550.000,- Kč bez DPH; 

 
5.1.2 cena za Průzkumy a rozbory činí 630.000,- Kč bez DPH; 

 
5.1.3 cena za vyhotovení DÚR činí 840.000,- Kč bez DPH; 

 
5.1.4 cena za Inženýrskou činnost DÚR včetně obstarání Dokladové části činí 240.000,- Kč 

bez DPH; 
 

5.1.5 cena za vyhotovení DSP činí 1.370.000,- Kč bez DPH; 
 

5.1.6 cena za Inženýrskou činnost DSP včetně obstarání Dokladové části činí 100.000,- Kč bez 
DPH; 
 

5.1.7 cena za vyhotovení PDPS činí 1.671.000,- Kč bez DPH; 
 

5.1.8 cena Autorského dozoru a Závěrečné součinnosti činí 450.000,- Kč bez DPH; 
 

5.1.9 cena za vyhotovení Plánu údržby činí 30.000,- Kč bez DPH; 
 

5.1.10 cena za Součinnost při veřejné zakázce činí 40.000,- Kč bez DPH; 
 

5.1.11 cena za Veřejná projednání činí 40.000,- Kč bez DPH; 
 

5.1.12 cena za Spolupráci se studenty a veřejností činí 40.000,-Kč bez DPH; 
 

(dále jednotlivě jen „Dílčí ceny“ anebo společně „Cena Díla“); 
 

5.2. Cena Díla tedy činí 6.001.000 Kč bez DPH (slovy: šest-miliónů-jeden-tisíc korun českých); 
k Ceně Díla, resp. k Dílčím cenám bude vždy připočtena DPH v aktuální zákonné výši. Nárok na 
zaplacení příslušných Dílčích cen vznikne Architektovi vždy provedením příslušného Dílčího 
plnění. 
 

5.3. Cena Díla je sjednána pevnou částkou, je cenou konečnou a zahrnuje veškeré plnění Architekta 
včetně koordinační činnosti a všechny náklady Architekta spojené s prováděním Díla 
a udělením licence k Dílu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stvrzují, že cena Víceprací 



statutární město Plzeň  re:architekti studio s.r.o. 
2017/006352 
Nadace Proměny Karla Komárka 

 

8/19 

dle článku 3.6.1 této smlouvy není součástí Ceny Díla a bude Nadaci účtována samostatně 
v souladu s dodatkem provedení Víceprací; faktura za Vícepráce bude vystavena po provedení 
těchto Víceprací; v ostatním se použijí obdobně ustanovení o fakturaci a splatnosti Ceny Díla. 
 

5.4. Nadace uhradí Architektovi oprávněně fakturované Dílčí ceny na základě dílčích faktur 
vystavených Architektem takto:  
 

5.4.1 faktury na ceny jednotlivých Stupňů PD budou vystaveny následovně: 
a) v případě Dílčí ceny za dopracování čistopisu Architektonické studie a Dílčí ceny za 

Průzkumy a rozbory bude zálohová faktura ve výši 40 % příslušné Dílčí ceny 
vystavena po nabytí účinnosti této smlouvy a 60 % příslušné Dílčí ceny bude 
fakturováno po předání čistopisu Architektonické studie, resp. Průzkumů 
a rozborů po předání DÚR; 
 

b) v případě Dílčích cen za vyhotovení DÚR a za vyhotovení DSP bude zálohová 
faktura ve výši 40 % příslušné Dílčí ceny vystavena po doručení objednávky, 50 % 
příslušné Dílčí ceny bude fakturováno po předání příslušného Stupně PD a 10 % po 
vydání rozhodnutí příslušeného stavebního úřadu; 
 

c) v případě Dílčích cen za Inženýrskou činnost DÚR a Inženýrskou činnost DSP bude 
zálohová faktura ve výši 40 % příslušné Dílčí ceny vystavena po doručení 
objednávky, 50 % příslušné Dílčí ceny bude fakturováno po předání Dokladové 
části a 10 % po vydání rozhodnutí příslušeného stavebního úřadu; a 
 

d) v případě Dílčí ceny za PDPS bude zálohová faktura ve výši 40 % příslušné Dílčí 
ceny vystavena po doručení objednávky, a zbylá část po předání příslušného 
Stupně PD. 
 

5.4.2 faktury na cenu za Průzkumy a rozbory a cenu Plánu údržby je Architekt oprávněn 
vystavit tak, že zálohová faktura ve výši 40 % příslušné Dílčí ceny bude vystavena po 
zahájení prací na předmětném plnění, zbylá část příslušné Dílčí ceny bude 
fakturována vždy po předání předmětného plnění; 
 

5.4.3 faktury na cenu za Součinnost při veřejné zakázce je Architekt oprávněn vystavit tak, 
že zálohová faktura ve výši 40 % ceny bude vystavena po zahájení provádění tohoto 
Dílčího plnění, zbylá část bude fakturována po ukončení zadávacího řízení k výběru 
dodavatele Stavby; za den ukončení zadávacího řízení se pro tyto účely považuje den, 
kdy Město rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky, resp. den, kdy Město rozhodlo 
o zrušení zadávacího řízení; 
 

5.4.4 cena Autorského dozoru a Závěrečné součinnosti je sjednána paušální částkou za 
celou dobu provádění Autorského dozoru; cenu Autorského dozoru Architekt 
vyúčtuje několika částečnými fakturami, přičemž Autorský dozor bude Architekt 
účtovat vždy zpravidla po uplynutí nejméně třech po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, po které byl Autorský dozor prováděn, každá faktura bude vystavena 
maximálně na částku 75.000,- Kč bez DPH, ke každé faktuře musí být připojen Soupis 
hodin za fakturované období; v poslední faktuře vystavené nejdříve ke dni 
protokolárního předání a převzetí Stavby (kolaudace Stavby), resp. ke dni, kdy byly 
dodavatelem Stavby odstraněny vady a nedodělky, se kterými Město Stavbu 
případně převezme, bude fakturován doplatek ceny Autorského dozoru a Závěrečné 
součinnosti;  
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5.4.5 faktury na cenu za provedená Veřejná projednání je Architekt oprávněn vystavit tak, 

že zálohová faktura ve výši 40 % ceny bude vystavena po zahájení provádění tohoto 
Dílčího plnění, zbylá část bude fakturována v souladu s touto smlouvou nejdříve ke 
dni posledního Veřejného projednání; 
 

5.4.6 faktury na cenu za provedenou Spolupráci se studenty a veřejností je Architekt 
oprávněn vystavit tak, že zálohová faktura ve výši 40 % ceny bude vystavena po 
zahájení provádění tohoto Dílčího plnění, zbylá část bude fakturována po předání 
vyhodnocení studentských návrhů Nadaci. 
 

5.5. Faktury musí být vystaveny oprávněně a v souladu s touto smlouvou, musí obsahovat zákonné 
náležitosti daňového dokladu a být doručeny Nadaci; s výjimkou faktury za Veřejná projednání 
a faktury za Závěrečnou součinnost musí být k fakturám vždy připojen Protokol o předání nebo 
Soupis hodin, bez uvedených příloh nebudou faktury Nadací zaplaceny, aniž je toto 
považováno za prodlení Nadace se zaplacením ceny. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení Nadaci. 
 

5.6. Nadace a Architekt se dohodli na tzv. pozastávce na část Ceny Díla pro případné uplatnění 
nároku z odpovědnosti za vady Díla a nároku na náhradu škody tak, že v případě ceny za 
vyhotovení PDPS dle čl. 5.1.7 této smlouvy Nadace zaplatí Architektovi 90% z  každé oprávněně 
fakturované částky na cenu za vyhotovení PDPS a platbu ve výši 10% zadrží jako pozastávku. 
Pozastávka na cenu za vyhotovení PDPS trvá do kolaudace Stavby, nejdéle však do 31. 12. 
2022. Nadace zaplatí Architektovi pozastávku do 30 kalendářních dnů po jejím skončení dle 
předchozí věty. Architekt je oprávněn, za účelem zajištění splnění všech povinností Architekta 
z titulu odpovědnosti za vady projektové dokumentace a za škodu, po předání a převzetí 
posledně provedeného Stupně PD, nahradit pozastávku na cenu za vyhotovení PDPS bankovní 
garancí vystavenou na částku odpovídající výši této pozastávky; v bankovní garanci se banka 
zaváže, že uspokojí Nadaci na první požádání a bez námitek až do výše odpovídající pozastávce 
na cenu za vyhotovení PDPS. Bankovní garance musí být udržována v platnosti po dobu trvání 
pozastávky na cenu za vyhotovení PDPS. 
 

5.7. Neuhradí-li Nadace Architektovi oprávněně fakturované Dílčí ceny ve lhůtě jejich splatnosti, je 
Architekt oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z příslušné Dílčí ceny; Smluvní 
strany výslovně prohlašují, že nezaplacení faktur, ke kterým nebyly připojeny přílohy, jakož 
i pozastávky dle předchozího odstavce není pro účely plnění smluvních povinností Nadace 
neuhrazením faktur, resp. neuhrazením faktur v plné výši. 

 
 
6. AUTORSKÁ PRÁVA 

 
6.1 Nadace se stane vlastníkem Díla, resp. výstupů z Dílčích plnění, jejich převzetím; originály 

plánů, náčrtů a výkresů jsou vlastnictvím Architekta, ledaže Architekt není jejich autorem 
a byly mu poskytnuty Nadací nebo Městem jako podklady pro realizaci Díla. Architekt bere na 
vědomí, že Nadace předá Dílo, resp. výstupy z Dílčích plnění Městu jako Příspěvek. 
 

6.2 Práva k užití Díla, resp. k výstupům Dílčích plnění, která jsou chráněna právem duševního 
vlastnictví, zejm. Projektová dokumentace a Plán údržby (dále jako „Autorské plnění“), se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v platném znění (dále jen „Autorský zákon“).  
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6.3 Architekt poskytuje Nadaci a Městu licenci k výkonu práv užití Autorského plnění (dále jako 
„Licence“); Město je oprávněno užít Autorské plnění pro realizaci Grantového projektu, tj. 
Stavbu a její případné změny, aniž by tím byl dotčen čl. 6.5 této smlouvy, pro prezentaci 
Grantového projektu a další prezentační a propagační účely Města; Nadace je oprávněna užít 
Autorské plnění pro prezentační a propagační účely Nadace, Nadace není povinna Licenci 
využít. Licence se poskytuje bez časového omezení a jako výhradní, právo na rozmnožování 
Díla stavbou je územně omezeno k užití ve Městě Plzeň, právo užít Dílo pro propagační 
a prezentační účely je bez územního omezení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výkon 
práv užití Autorského plnění Nadací není porušením Licence Města a výkon práv užití 
Autorského plnění Městem není porušením Licence Nadace. Užití Autorského plnění 
Architektem k marketingovým účelům není porušením Licence Nadace, ani Města. 
 

6.4 Nadace, ani Město nejsou oprávněni postoupit Licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu, resp. 
poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě; za třetí osoby se pro účely tohoto 
článku nepovažují Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a případný právní nástupce Nadace.  
 

6.5 Nabyvatel Licence je oprávněn upravovat, měnit, doplňovat Autorské plnění, popř. ho spojovat 
s jiným plněním, bez předchozího souhlasu Architekta za předpokladu, že (i) jde o část 
Autorského plnění, kterým je řešena rekonstrukce Technické infrastruktury, (ii) nebude 
významným způsobem snížena hodnota Autorského plnění týkajícího se Zájmového 
území.  Bude-li však tato smlouva ukončena jinak než jejím řádným splněním, Nadace ani 
Město nejsou bez souhlasu Architekta oprávněni jakkoliv užít Autorská plnění, resp. jakoukoliv 
jejich část (jakýkoliv dokument v jakékoliv formě), která by případně byla Nadaci nebo Městu 
předána před ukončením této smlouvy, zejména nejsou oprávněni bez souhlasu Architekta 
předané dokumenty (ať už tyto tvoří autorské dílo Architekta ve smyslu Autorského zákona či 
nikoliv) měnit, upravovat, spojovat s jiným autorským dílem (jinými dokumenty) nebo použít 
jako základ pro vytvoření jiného autorského díla či je jinak reprodukovat. 
 

6.6 Architekt není oprávněn užít Autorská plnění ani poskytnout oprávnění k výkonu těchto práv 
jiné osobě. Architekt je oprávněn trvat na označení autorství k Autorskému plnění.  
 

6.7 V případě, že k vytvoření Díla, resp. Dílčích plnění bude využito výsledků činnosti třetích 
subjektů, které nejsou zaměstnanci Architekta, ani jim na roveň postavenými osobami ve 
smyslu Autorského zákona (dále jako „Autoři“), a tato plnění mají nebo mohou mít charakter 
díla chráněného právem z duševního vlastnictví (dále jako „Zprostředkované autorské 
plnění“), je Architekt povinen od Autorů smluvně zajistit (i) poskytnutí oprávnění k užití 
Zprostředkovaných autorských plnění ve prospěch Nadace a Města, a to v rozsahu 
odpovídajícím rozsahu Licence, včetně práva k postoupení výkonu práv užití a poskytnutí 
podlicence dle odst. 6.4, (ii) souhlas Autorů s případnými úpravami, změnami, doplněním 
Zprostředkovaných autorských plnění či spojením s jiným plněním dle odst. 6.5, (iii) že Autoři 
nebudou po Nadaci a/nebo Městu nárokovat jakoukoli dodatečnou úplatu či úhradu, (dále jako 
„Zprostředkovaná licence“). Uplatní-li Autoři jakékoliv své právo vyplývající z duševního 
vlastnictví vůči Nadaci, resp. vůči Městu, zavazuje se Architekt nahradit újmu, která 
v souvislosti s tím Nadaci a/nebo Městu vznikne. 
 

6.8 Architekt prohlašuje, že Autorské plnění je dílem původním, že je oprávněn vykonávat veškerá 
majetková autorská práva k Autorskému plnění, je jediným oprávněným subjektem  
k poskytnutí práv k Autorskému plnění a že poskytnutím práv k užití Autorského plnění 
a Zprostředkovaného autorského plnění nejsou a nebudou porušována žádná práva třetích 
osob; Architekt nese odpovědnost za nepravdivost tohoto prohlášení. 
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6.9 Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí Licence, jakož i Zprostředkovanou licenci je již 
zahrnuta v Ceně Díla, a že poskytnutím práv dle tohoto článku smlouvy Architektovi nevzniká 
nárok na žádnou dodatečnou úplatu či odměnu.  
 

6.10 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2374 (dodatečná odměna) a §§ 2377 až 2382 
(odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele licence) občanského zákoníku na smluvní 
vztah založený touto smlouvou.  
 

6.11 Licence (ve vztahu k Nadaci i k Městu) zaniká, pokud Nadace nezaplatí Architektovi oprávněně 
fakturované ceny provedené Projektové dokumentace, a tento stav nenapraví ani do třiceti 
(30) pracovních dní od doručení písemné výzvy Architekta k zaplacení.  

 
 
7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
7.1 Architekt je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s příslušnými 

právními předpisy a v souladu se závaznými technickými normami. Architekt prohlašuje, že má 
potřebné vzdělání, odpovídající zkušenosti a schopnosti, informace a zdroje tak, aby mohl Dílo 
s odbornou péčí, řádně a včas provést. 
 

7.2 Architekt je povinen provést Dílo osobně a ve spolupráci se Spolupracujícími osobami, plnění 
třetích subjektů je oprávněn využít jen po předchozím informování Nadace; za činnost 
Spolupracujících osob i třetích subjektů při provádění Díla odpovídá, jakoby plnil sám. 
 

7.3 Architekt je povinen dodržovat ustanovení této smlouvy, řídit se pokyny Nadace a respektovat 
obsah zápisů z Projektových porad. V případě nevhodnosti pokynu Nadace Města nebo 
plynoucího ze zápisu z Projektové porady je Architekt povinen písemně upozornit na tuto 
nevhodnost, uvést možné negativní následky a současně navrhnout alternativní řešení. 
V případě, že Nadace nebo Město na pokynu trvají, neodpovídá Architekt za škody v důsledku 
toho vzniklé. 
 

7.4 Architekt je povinen Dílo vyhotovit, resp. provádět s odbornou péčí, řádně a včas dle této 
smlouvy. 
 

7.5 Architekt se zavazuje neprodleně informovat Nadaci a Město o překážkách, které by mohly 
ohrozit lhůty sjednané touto smlouvou. Architekt je rovněž povinen náležitě zhodnotit, popř. 
přezkoumat informace a podklady poskytnuté mu zejména Městem pro provádění Díla (dále 
jen „Projektová informace“). Nadace nenese odpovědnost za správnost a úplnost 
Projektových informací, Architekt je však povinen bezodkladně oznámit Nadaci a Městu 
podstatnou vadu, chybějící část nebo rozpor v Projektových informacích. Po dobu, po kterou 
trvá závada na jemu předaných podkladech, neběží lhůty sjednané touto smlouvou. 
 

7.6 Zjistí-li Architekt, že nemůže Dílo provést z důvodů plynoucích z právních předpisů nebo 
z důvodu podmínek požadovaných výslovně Nadací anebo Městem, uvědomí o tom 
neprodleně písemně Nadaci a Město s uvedením důvodů; do doby dohody o dalším postupu 
neběží lhůty pro plnění Architekta dle této smlouvy. 
 

7.7 Architekt se zavazuje přerušit práce na provádění Díla na základě písemného rozhodnutí 
Nadace o přerušení prací. Přerušení prací může trvat nejdéle 30 kalendářních dnů. V provádění 
Díla bude Architekt pokračovat na základě písemného sdělení Nadace. O dobu, na kterou byly 
práce na provádění Díla přerušeny, se prodlužují termíny sjednané touto smlouvou. 
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7.8 Případná veřejná prohlášení Architekta vůči třetím osobám podléhají předchozímu souhlasu 

Nadace. Architekt je rovněž povinen předem informovat Nadaci a Město o vyhotovení 
písemností určených správním orgánům. 
 

7.9 Architekt se zavazuje informovat Nadaci a Město o plánovaných jednáních souvisejících 
s prováděním Díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby se jich mohla zúčastnit 
osoba určená Nadací, popř. Městem, a dále bez zbytečného odkladu Nadaci poskytnout 
informace, o něž Nadace požádá. 
 

7.10 Nadace bude poskytovat Architektovi potřebnou součinnost, zejména účinnou podporu při 
Veřejných projednáních a Spolupráci se studenty a veřejností, bez zbytečného prodlení se 
bude vyjadřovat k dotazům Architekta, k Architektem předloženým Stupňům PD  
v rozpracovanosti a k dalším dokumentům potřebným pro práci Architekta, a to nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich předložení, v opačném případě se o dobu prodlení s vyjádřením 
posunou sjednané termíny. 
 

7.11 Město se touto smlouvou zavazuje poskytnout Architektovi k vyhotovení Díla potřebnou 
součinnost, zejm.: 
 
7.11.1 poskytovat Architektovi účinnou podporu při Veřejných projednáních a Spolupráci se 

studenty a veřejností; 
 

7.11.2 poskytovat nezbytnou oprávněnou součinnost pro to, aby Architekt mohl Dílo řádně 
a včas splnit, poskytováním součinnosti se nerozumí podílení se na inženýrské činnosti, 
tj. zejména zajišťování jakýchkoliv stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
účastníků správních řízení, popř. ORP MMP;  
 

7.11.3 účastnit se na žádost Architekta případných jednání s orgány státní správy, správci sítí 
a právnickými a fyzickými osobami a poskytovat Architektovi účinnou součinnost pro 
tato jednání;  
 

7.11.4 vyjádřit se bez zbytečného prodlení k dotazům Architekta, k Architektem předloženým 
Stupňům PD v rozpracovanosti a k dalším dokumentům potřebným pro práci 
Architekta, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení, v opačném 
případě se o dobu prodlení s vyjádřením posunou sjednané termíny; 
 

7.11.5 pověřit určitou osobu pravidelnou komunikací s Architektem, která se mimo jiné bude 
jménem Města účastnit všech pracovních schůzek potřebných pro úspěšné provedení 
Díla Architektem, zejm. Projektových porad, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode 
dne uzavření této smlouvy; 
 

7.11.6 udělit Architektovi na jeho žádost, bude-li to vhodné a účelné, písemnou plnou moc 
k projednání Projektové dokumentace s příslušnými orgány státní a veřejné správy. 
 

7.12 Smluvní strany se zavazují respektovat závěry zápisů Projektových porad odsouhlasené 
účastníky a Architekt je povinen řídit se při provádění Díla závěry uvedenými  
v zápisu.  
 
 



statutární město Plzeň  re:architekti studio s.r.o. 
2017/006352 
Nadace Proměny Karla Komárka 

 

13/19 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
 

8.1 Architekt zaručuje, že Dílo má vlastnosti a parametry stanovené touto smlouvou, platnými 
právními předpisy, závaznými technickými normami a odpovídá za vady Díla, které má v čase 
předání a převzetí, a za vady Díla, které budou zjištěny v záruční době. Pro účely odpovědnosti 
za vady se Dílem rozumí výsledek činností Architekta tak, jak jsou popsány v této smlouvě 
v souhrnu i v jeho jednotlivých součástech. 
 

8.2 Architekt tímto poskytuje záruku na Dílo v délce 60 měsíců ode dne předání Díla, dnem předání 
Díla, s výjimkou Plánu údržby, se pro účely záruky na Dílo rozumí den předání posledního 
Stupně Projektové dokumentace (PDPS) Nadaci a převzetí tohoto Stupně PD bez vad 
a nedodělků Nadací; záruční doba na Plán údržby běží ode dne předání a převzetí Plánu údržby 
nadací bez vad a nedodělků. Nepodepsání písemného Protokolu o předání Architektem 
nezbavuje Nadaci práv z vadného plnění. Poskytnutím záruky za jakost se neomezují zákonné 
povinnosti Architekta z vadného plnění. 
 

8.3 V případě vad Projektové dokumentace včetně Plánu údržby je Architekt povinen bezplatně 
a bez zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace ze 
strany Nadace. V případě, že uvedený termín nebude možné z technického hlediska splnit, 
dohodnou Smluvní strany přiměřenou náhradní lhůtu. V případě neodstranitelné vady, nebo 
v jiných případech na základě dohody Stran, poskytne Architekt Nadaci přiměřenou slevu 
z celkové Ceny Díla. 
 

8.4 Neodstraní-li Architekt řádně a včas uplatněnou, resp. oprávněně reklamovanou vadu Díla ve 
stanovené lhůtě nebo oznámí-li Architekt Nadaci, že oprávněně reklamovanou záruční vadu 
neuznává či neodstraní, je Nadace kromě práv z vadného plnění Architekta dle Občanského 
zákoníku oprávněna odstranit vadu prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Architekta. 
Odstraněním vady na náklady Architekta nezaniká záruka za jakost ani se neomezuje její rozsah 
a není ani dotčeno právo Nadace na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad. 
 

8.5 Vadou Díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla sjednaných touto smlouvou a/nebo 
stanovených obecně závaznými předpisy a závaznými technickými normami, popř. nedodělky 
Díla. Jedná se zejména o chyby v Projektové dokumentaci včetně Výkazu výměr a rozpočtu, 
o nevhodné koncepce řešení, o nevhodné návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného 
materiálového řešení, o volbu nevhodného materiálu, který svými vlastnostmi neodpovídá 
potřebám jeho použití při Stavbě, o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve 
výpočtech a v měrných jednotkách, které mají negativní dopad na Stavbu, výši ceny 
rekonstrukce Zájmového území a ceny rekonstrukce Technické infrastruktury, na zajištění 
materiálu pro Stavbu anebo zvýšení ceny těchto materiálů. 
 

8.6 Dílo, resp. Dílčí plnění není vadné, pokud je plně funkční (tj. Stavba dle projektové 
dokumentace je realizovatelná a je způsobilá sloužit účelu, pro který je realizována), odpovídá 
požadavkům na jakost a bezpečnost tak, jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy 
a závaznými technickými normami a odpovídá požadavkům dohodnutým v této Smlouvě 
(včetně příloh smlouvy a závěrů Projektových porad), byť by Dílo, resp. Dílčí plnění bylo možné 
provést jiným způsobem, který by se pro Nadaci či Město v konečném důsledku mohl jevit jako 
komfortnější nebo vhodnější.  

8.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uplatnit reklamaci z vadného plnění i ze záruky je 
oprávněno i Město jako zástupce Nadace s tím, že současně bude o uplatnění reklamace 
informovat Nadaci. Jednou uplatněnou reklamaci nemůže druhý z oprávněných subjektů 
opětovně uplatnit. 
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8.8 V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, v důsledku kterých vzniknou 

vady na Stavbě, bude v souladu s ustanovením § 2630 Občanského zákoníku za podmínek tam 
stanovených z odpovědnosti za tyto vady Stavby společně a nerozdílně zavázán Architekt spolu 
s dodavatelem Stavby. Smluvní strany se dohodly, že povedou jednání za účelem řešení vzniklé 
situace; odmítne-li Architekt i třetí termín k jednání, navržený v běžnou pracovní dobu 
v pracovním týdnu, je povinen bez dalšího nastoupit k odstranění vady PD. 
 

8.9 Architekt odpovídá za škodu vzniklou v důsledku vad Díla. Architekt se odpovědnosti za škodu 
zprostí, jestliže prokáže, že škoda byla způsobena: 
 
8.9.1 použitím podkladů převzatých od Nadace nebo Města, u kterých Architekt ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo jestliže Architekt na 
nevhodnost podkladů upozornil, ale Nadace anebo Město na jejich použití přesto 
trvaly; 

 
8.9.2 v důsledku nevhodných pokynů Nadace nebo Města, jestliže Architekt na tuto 

nevhodnost upozornil, ale Nadace anebo Město na dodržení pokynů přesto trvaly. 
 

8.10 Nadace, resp. Město, zajistí kontrolu Díla, zejm. Projektové dokumentace dodavatelem Stavby, 
to však nezbavuje Architekta odpovědnosti za případné vady Díla.  
 

8.11 Architekt prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění profesní odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění v minimální výši 
10.000.000 Kč. Architekt se zavazuje uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po 
dobu provádění Díla až do uplynutí převzaté záruky z vad Díla. Architekt je povinen před 
zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během trvání závazků z této 
smlouvy předložit Nadaci potvrzení o tom, že je řádně pojištěn. 

 
 
9. OCHRANA INFORMACÍ 
 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že veřejně nedostupné informace, skutečnosti a údaje o Smluvních 
stranách, veřejně nedostupné informace, skutečnosti a údaje, které souvisejí s touto 
smlouvou, jakož i tímto smluvním vztahem zůstanou dle jejich vůle utajeny, a to včetně těch, 
které si sdělily, nebo o kterých se dozvěděly před podpisem této smlouvy (dále jako „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena zákonem uložená povinnost Města poskytovat informace 
veřejnosti. Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu nesdělí a přijmou taková 
opatření, která znemožní jejich zpřístupnění třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na případy, kdy: 
 

9.1.1 mají Smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem a/nebo 
 

9.1.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 
mlčenlivosti a/nebo 
 

9.1.3 takové informace se stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností vyplývajících z povinnosti mlčenlivosti a/nebo 
 

9.1.4 sdělí takové informace v rámci plnění práv a povinností dle této smlouvy a Rámcové 
smlouvy a/nebo 
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9.1.5 jedná se o informace sloužící k prezentování Grantového projektu, poskytnuté 

nadační podpory a/nebo 
 

9.1.6 Smluvní strany si předem dohodnou a písemně odsouhlasí informace, které zveřejní. 
 

9.2. Povinnost mlčenlivosti zůstává zachována i na dobu po ukončení platnosti této smlouvy. 
 

10. SANKCE 
 

10.1. Nedodrží-li Architekt termíny pro předání jednotlivých Stupňů PD a Plánu údržby, je Nadace 
oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné Dílčí ceny, a to za každý i 
započatý den prodlení. 
 

10.2. Nepředá-li Architekt Nadaci jednotlivé Stupně PD a Plán údržby v řádné kvalitě anebo 
sjednaném počtu vyhotovení, je Nadace oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z příslušné Dílčí ceny za každý případ porušení.   
 

10.3. Nebude-li Architekt řádně a ve sjednaném rozsahu vykonávat Autorský dozor při Stavbě, je 
Nadace oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 2% z Ceny Díla. 
 

10.4. Ukáže-li se prohlášení Architekta uvedené v čl. 6.8 nepravdivým v jakékoliv jeho části, zaplatí 
Nadaci smluvní pokutu ve výši 2% z Ceny Díla. 
 

10.5. Poruší-li některá Smluvní strana povinnost mlčenlivosti sjednanou touto smlouvou, je ta 
Smluvní strana, k jejíž tíži porušení povinnosti směřovalo, oprávněna požadovat smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení závazku mlčenlivosti. 
 

10.6. Smluvní strany se zavazují uhradit uplatnění smluvní pokuty ve lhůtě 15 kalendářních dní ode 
dne doručení písemné výzvy k úhradě, za písemnou formu není považována výměna  
e-mailových zpráv. 
 

10.7. Ujednáním o smluvních pokutách ani jejich uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody 
a/nebo jiné újmy, která případně vznikne dotčené Smluvní straně porušením nebo 
nedodržením povinností ostatními Smluvními stranami, a to jak ve výši kryté smluvní pokutou, 
tak ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 

11. POSKYTNUTÍ DÍLA MĚSTU 
 

11.1. Na základě této smlouvy, v souladu s ujednáním Rámcové smlouvy, Nadace poskytne Městu 
nadační příspěvek reprezentovaný Dílem (dále jen „Příspěvek“); hodnota Příspěvku je dána 
Cenou Díla. 
 

11.2. Nadace předá Městu Dílo, resp. výstupy Dílčí plnění, zejm. Stupně PD a Plán údržby, vždy každý 
Stupeň projektové dokumentace v počtu vyhotoveních tisku a v počtu vyhotoveních na 
elektronickém mediálním nosiči dat dle Přílohy č. 3 této smlouvy, resp. vždy ve dvou 
vyhotoveních příslušné Dokladové části, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Protokolem o 
předání dané Dílčí plnění od Architekta převezme. 
 

11.3. V případě, že Město nedodrží či poruší podmínky sjednané touto smlouvou a/nebo podmínky 
Rámcové smlouvy, je Město povinno na základě výzvy Nadace vrátit Nadaci Příspěvek, resp. 
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jeho náhradu v penězích, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Nadace 
k jeho vrácení. Vrácením Příspěvku není dotčeno právo Nadace na náhradu škody, která jí 
případně porušením povinností Města vznikla. 
 

11.4. Povinnost Města k vrácení Příspěvku a povinnost k náhradě škody trvá i po skončení platnosti 
této smlouvy. 
 
 

12. KONTAKTNÍ OSOBY 
 

12.1. Kontaktními osobami pro účely plnění této smlouvy jsou: 
 
Nadace: 
Ing. arch. Radek Janoušek, tel.: XXXX, e-mail: XXXX 

 
Architekt:  
Ing. arch. Jiří Žid, tel.: XXXX, e-mail: XXXX 

 
 Město:  
           Ing. David Malán, tel.: XXXX, e-mail: XXXX   
 
12.2. Změnu kontaktních osob a ostatních údajů jich se týkajících je Smluvní strana, které se změna 

týká, povinna písemně oznámit ostatním Stranám nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 
provedení změny. Za písemné oznámení je považováno i oznámení zaslané elektronickou 
poštou s následným potvrzením přijetí oznámení. Změna v kontaktních osobách a údajích se 
nepovažuje za změnu ani doplněk této smlouvy. 
 
 

13. DORUČOVÁNÍ 
 

13.1. Veškerá sdělení, oznámení, potvrzení a další písemnosti doručované mezi Smluvními stranami 
s výjimkou písemností, u kterých je právními předpisy předepsána písemná forma či Smluvním 
rámcem sjednána písemná forma s výslovným vyloučením výměny e-mailových zpráv, mohou 
být doručovány prostřednictvím e-mailových či jiných elektronických zpráv umožňujících 
zachycení obsahu, určení jednající osoby a následné potvrzení příjemce o doručení zprávy. 
 

13.2. Písemnosti, pro které je právními předpisy předepsána písemná forma anebo Smluvním 
rámcem sjednána písemná forma s výslovným vyloučením výměny e-mailových zpráv, budou 
předány osobně anebo zaslány doporučenou poštovní zásilkou na doručovací adresy 
Smluvních stran. Při prokazování doručení poštovní zásilky bude stačit prokázat, že obálka 
obsahující doručovanou písemnost byla řádně adresována a předána poště jako předem 
placená doporučená poštovní zásilka. 
 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že pro případ doručování elektronickou poštou je každá Strana 
oprávněna požádat o následné zaslání zprávy v listinné podobě.  
 

13.4. Doručovací adresy Smluvních stran: 
 
Nadace: Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00 

  e-mailová adresa: XXXX 
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Architekt: Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha-Holešovice 
    e-mailová adresa: XXXX 

 
Město: Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
  e-mailová adresa: XXXX 
  

 
14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY  
 

14.1. Tato smlouva může být ukončena dohodou Stran nebo odstoupením jedné Smluvní strany 
podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku anebo výpovědí; odstoupením tato 
smlouva zaniká ke dni, kdy bude písemné odstoupení od smlouvy doručeno poslední smluvní 
straně a má účinky do budoucna. 
 

14.2. Dohoda o ukončení této smlouvy musí stanovit datum, ke kterému bude ukončena, a musí 
vypořádávat práva a povinnosti Smluvních stran. 
 

14.3. Nadace může tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že dojde k předčasnému ukončení 
Rámcové smlouvy jinak než jejím splněním; o ukončení Rámcové smlouvy je Nadace povinna 
informovat Architekta bez zbytečného odkladu, nejpozději však 10 pracovních dnů od ukončení 
Rámcové smlouvy. Platnost této smlouvy skončí předáním Dílčího plnění (přičemž pro účely 
tohoto článku se Dílčím plnění rozumí každý Stupeň PD, nikoliv Vypracování Projektové 
dokumentace jako celek), které je rozpracované (tj. bylo objednáno a nebylo předáno) ke dni 
doručení výpovědi Architektovi. Architekt má nárok na řádnou úhradu Dílčích cen za toto 
řádně provedené Dílčí plnění a na zaplacení 20 % z Dílčích cen za jedno Dílčí plnění 
bezprostředně následující, jež budou fakturovány současně s Dílčími cenami za poslední 
dokončené Dílčí plnění; posloupnost Dílčích plnění je dána skutečným postupem prací, nikoliv 
pořadím Dílčích plnění (a Dílčích cen) použitým v jakémkoliv článku této smlouvy.  
 

14.4. V případě ukončení platnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Architekt povinen: 
 
(a) dokončit rozpracované Dílčí plnění (objednané a neukončené ke dni doručení výpovědi 

této smlouvy Architektovi) a dokončené Dílčí plnění předat Nadaci; 
 

(b) předat Nadaci, resp. Městu dokumentaci a podklady, které mu byly k provedení Díla 
poskytnuty;  
 

a to do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti této smlouvy. Architekt není povinen 
předat Nadaci, resp. Městu dokumentaci a podklady, které mu byly k provedení Díla 
poskytnuty, dříve než Nadace Architektovi zaplatí oprávněně fakturovanou Dílčí cenu, resp. 
část Dílčí ceny za následující Dílčí plnění. 

 
14.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ta ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
ukončením platnosti této smlouvy nedotčena. 
 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

15.1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání Smluvních stran ve věci jejího předmětu a zachycuje 
a nahrazuje všechna předchozí ujednání mezi Smluvními stranami vztahující se k témuž, ať už 
v písemné, ústní anebo jiné formě. 
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15.2. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 

ostatních Smluvních stran.  
 

15.3. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
 

15.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Města č. 382 dne 7. září 2017. 
 

15.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu, účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění 
v Registru smluv. 
 

15.6. Přílohami této smlouvy jsou: 
 
Příloha č. 1 Územní rozsah zpracované Projektové dokumentace 

 
Příloha č. 2 Rozsah činnosti Architekta požadované v souvislosti s rekonstrukcí Technické 

infrastruktury 
 

Příloha č. 3           Požadavky na zpracování jednotlivých stupňů PD a výkon inženýrské činnosti 
 

Příloha č. 4 Soutěžní návrh 
 
15.7. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel 

považována výměna elektronických zpráv; tím není dotčena možnost Smluvních stran využívat 
ke komunikaci elektronickou poštu v případech sjednaných touto smlouvou. 
 

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Nadace 
a Město obdrží po dvou (2) stejnopisech a Architekt obdrží jeden (1) stejnopis. 
 

15.9. Tato smlouva a všechny závazky vzniklé z ní a/nebo v souvislosti s ní se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním a na 
důkaz pravé a svobodné vůle níže připojují své podpisy. 
 
V Praze dne 12.10.2017 
Za Nadaci:         
 
__________________________   
Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka     
 
 
V Praze dne 12.10.2017 
Za Architekta: 
 
 
_________________________    
Ing. arch. Jiří Žid, jednatel 
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V Plzni dne 23.10.2017 
Za Město: 
 
 
_________________________ 
Martin Zrzavecký, primátor 


