
Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S-5395/2017/sij
číslo smlouvy zhotovitele: 17.0570-01
ISPROFOND: 327 321 5204

na zhotovení akustické studie s posouzením hlukové zátěže v chráněném venkovním 
prostoru staveb v ulici Příběnická, Praha 3

„Nové spojení -  Praha hl. n., Masarykovo n. -  Libeň, Vysočany, HolešoviceŽÉ

ČI. 1 - Smluvní sírany

1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka A, 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: .................................. ...... ....................

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel........................ e-mail: 

..........................
c) ve věcech životního prostředí: ..................................... tel.: ....................

e-mail: ...........................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

EKOLA group, spol. s r.o.
se sídlem Praha 10, Malešice, Mistrovská 4, PSČ 108 00

zastoupená: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti

bankovní spojení:......................... 
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: .........................................

(dále jen zhotovitel)



ČI. 2 - Název díla

„Nové spojení -  Praha hl. n., Masarykovo n. -  Libeň, Vysočany, Holešovice"
(zhotovení akustické studie s posouzením hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru

staveb v ulici Příběnická, Praha 3)

ČI. 3 - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí zhotovení akustické studie s posouzením hlukové zátěže 
v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Příběnická, Praha 3 stavby „Nové 
spojení -  Praha hl. n., Masarykovo n. -  Libeň, Vysočany, Holešovice".

ČI. 4 -  Výchozí a závazné podklady a údaje k plnění předmětu smlouvy

1. Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje plnit v souladu s:

• Výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku na zhotovení akustické studie s 
posouzením hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici 
Příběnická, Praha 3, stavby „Nové spojení -  Praha hl. n., Masarykovo n. -  Libeň, 
Vysočany, Holešovice".

• Nabídkou zhotovitele

® Zadáním pro zhotovení akustické studie s posouzením hlukové zátěže v chráněném 
venkovním prostoru staveb v ulici Příběnická, Praha 3 (příloha č.1 této smlouvy)

2. Zhotovitel bude při vypracování díla respektovat právní a technické normy, předpisy 
objednatele, směrnice a ostatní související dokumenty v platném znění. Zhotovitel 
se zavazuje respektovat jakékoliv změny souvisejících předpisů, které mají vztah 
k předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.

ČI. 5 - Termíny plnění

1. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

2. Konečný termín plnění: do 31. 10. 2017

(odevzdání: 3x listinná forma, 3x CD (z toho 1x CD s uzavřenou i otevřenou formou -  
doc, xls, dwg/dgn).

Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu 
smluvní korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou 
předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání 
díla vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.



ČI. 6 - Cena za provedení díla 

Cena za provedení díla celkem bez DPH 167 500,00 Kč

DPH (základní sazba)
Cena za provedení díla celkem včetně DPH

35 175,00 Kč 
202 675,00 Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla.

ČI. 7 - Platební podmínky

1. Úhrada díla bude provedena jednorázově po předání díla na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí 
díla.

Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního 
dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního 
dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že 
daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn 
objednatel ho vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní 
adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

2. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH).

3. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona 
o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele.

4. Splatnost faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku 60 dnů 
po doručení a převzetí řádného daňového dokladu objednatelem. Den úhrady je vždy 
dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní 
infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která 
je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat 
v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6. Na daňových dokladech je nutno uvádět objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název díla v souladu s touto smlouvou o dílo včetně ISPROFONDU.

7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy o dílo zhotoviteli nemohou 
být předmětem výkonu práv třetích subjektů.

Čl. 8 - Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuty za nesplnění termínů dokončení dílčích částí či celého díla:



Zhotovitel uhradí objednateli:
a) smluvní pokutu 2 % z ceny celého díla jako částku jednorázovou a 0,1 %, 

minimálně však 500,- Kč, z ceny celého díla za každý započatý den prodlení v 
případě prodlení s předáním celého díla v termínu stanoveném v čl. 5. této 
smlouvy;

Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 30 % ceny díla.

2. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí: 

Zhotovitel uhradí objednateli:
a) 1 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu,

maximálně však 30 % z celkové ceny díla;

b) 0,1 % z ceny části díla, minimálně však 500,- Kč, kde se vada vyskytla, nebude-li
tato odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace a to za každý započatý den 
po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel 
lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;

c) 10 % z celkové ceny díla, pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže,
že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu 1 a) tohoto článku.

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody 
v plné výši, která mu vznikne nedodržením termínu předání díla, nebo vadným 
plněním zhotovitele.

4. Smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich zaplacení zhotoviteli.

Čl. 9. - Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Objednatel zkontroluje zhotovitelem odevzdané dílo. Výsledek kontroly z hlediska 
plnění předmětu smlouvy oznámí zhotoviteli do 30 dnů od převzetí díla. Shledá-li 
objednatel na řešení díla vady, požádá písemně zhotovitele o odstranění vad ve lhůtě 
14 dnů, popř. lhůtě delší, určené objednatelem.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel akustické studie plně ručí za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí 
díla.

Čl. 10. - Ostatní ujednání

1. Nejméně 14 dnů před předáním finální verze akustické studie přizve objednatele 
k závěrečné konzultaci.

2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s pověřenými 
zástupci objednatele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, 
týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

4. Odstoupení od smlouvy:

4.1. K odstoupení od smlouvy může dojít při porušení smluvních povinností 
v případech:



a) zjistí-li objednatel při kontrole prováděného díla, že dílo není provedeno podle 
smluvních podmínek a technických předpisů případně v souladu s rozhodnutím 
správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad, zhotovitel tak 
neučinil,

b) poruší-li zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací 
dokumentace, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně 
zhotovitelem,

c) kdy je zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků více jak 30 kalendářních 
dnů oproti rozhodujícím termínům harmonogramu časového průběhu díla,

v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na 
dobu delší než 30 dnů.

4.2. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový 
následek, v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující 
řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde 
v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž 
platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

4.3. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně 
doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

4.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy.

5. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady,
předmět projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

ČI. 11 - Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva 
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Jednotlivá ustanovení této smlouvy 
lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky s podpisy na jedné listině, které 
mohou navrhnout obě strany.

2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. 
Nedojde-li k dohodě, dohodly se smluvní strany na tom, že je k projednání sporu 
příslušný obecný soud objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporu je právo 
České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

4. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, 
že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a 
zhotovitel dvě (2) vyhotovení této smlouvy.

6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 
stránkách Objednatele.



7. Smluvní sírany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

8. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

10. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

11. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha:

Příloha č.1 -  Zadání pro zhotovení akustické studie s posouzením hlukové zátěže v 
chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Příběnická, Praha 3

2 1 - 10-  2017
V Praze d n e .............. V Praze dne * .fx -C  < ^ O - /V'

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubek 
ředitel

Stavební správa západ

Ing. Věra Ládysotféi, 
Jednatelka spolecňdlťi



Příloha č.l -  Zadání pro zhotovení akustické studie s posouzením hlukové zátěže v chráněném 
venkovním prostoru staveb v ulici Příběnická, Praha 3

Správa železniční dopravní česly

Správa že lezn ičn í dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: 
Ze dne: 
Našezn.:

Vynzujo:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Datum:

/2017-SSZ-ÚŘ- 

....... ............

.................... 
...........................

13,9. 2017

Zadání pro zhotovení akustické studie s posouzením hlukové zátěže v chráněném  
venkovním prostoru staveb v ulici Příběnická, Praha 3

Předmět a místo zadání

Předmětem zadáni je posouzení hluku z provozu železniční dopravy na Novém spojení v lokalitě ulice 
Příběnická. V rámci zpracováni akustického posouzeni bude provedeno:

1. Průkaz pro možné uplatněni limitu SHZ.

2. Posouzení a vyhodnocení akustického zatížení fasád chráněných staveb v oblasti a stanovení 
nadlimitních objektů.

Posouzeni a vyhodnocení akustického zatížení fasád bytových domů bude provedeno v rozsahu od 
rohového objektu ul. Příběnická 32/2 (resp. Seifertova 32/3) až po Příběnická 939/20, případně i 942/1 
(Řehořova 942/17), a Seifertova 571/5.

Objekty, kde by mohl být překročen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném 
venkovním prostoru stavby dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve zněni pozdějších předpisů (tj. Příběnická č.o. 2 až 20, přřp. i č.o. 1 v dalším bloku, 
a také Seifertova č.o. 3 až 5) jsou v ochranném pásmu dráhy (dále jen „OPD") po č.o. 12 včetně z titulu 
vzdálenosti do 60 m od osy krajní koleje - viz Obr. 1. Další domy (vč. Seifertovy 571/5 - viz Obr. 2) jsou 
v OPD z titulu vzdálenosti do 30 m od hranice obvodu dráhy, tj. neuplatní se limit 55/50 dB (tento limit by 
přicházel v úvahu až od domu Řehořova 943/19).

Prověřeny budou i obytné domy v ul. Husitská 1249/26 (a případně 3 sousední domy po č.o. 32, resp. na 
druhé straně č.o. 1, příp. č.o. 3 a 5). Objekt Trocnovská 1/2 není k bydleni (vlastní ČD, a.s.).

Výpočet hluku

1. Provedení průkazu pro možné uplatnění lim itu SHZ

V rámci zpracování bude proveden průkaz SHZ a určen příslušný hyg. limit v souladu se zákonem č. 
258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.

V rámci provedeného průkazu výpočtový model zohlední průměrné rozložení vlakových souprav dle jejich 
parametrů a jízdy po jednotlivých kolejích v roce 2000 (dle NJŘ, omezení jízdy a další potřebné parametry), 
hodnoty budou upřesněny na základě sestavy TP 404 (VLUS 5502 Praha hl.n. -  Praha-Libeň; 5512 Praha 
hl.n. -  Praha-Vysočany; 5522 Praha hl.n. -  Praha-Holešovice a 5652 Praha hl.n. -  Praha hl.n. Hrabovka).

Pro stávající stav model zohlední průměrné rozloženi vlakových souprav dle jejich parametrů a jízdy po 
jednotlivých kolejích v roce 2017 (dle NJŘ, omezeni jízdy, plán řazeni a další potřebné parametry), hodnoty
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budou upřesněny na základě výstupu z Nových datových skladů (průměrné počty vlaků za rok 2016 - 17). 
Vlaky budou rozděleny do jednotlivých koleji dle směru jejich jízdy.

Uvedené údaje o rozložení vlakových souprav, jejich parametry a jízdy po jednotlivých kolejích (a další 
potřebné údaje pro zpracování výpočtu hluku z provozu železniční dopravy) zajistí zadavatel.

Bude provedeno porovnání z hlediska hluku, který zde existoval již před 1 .1 . 2001, tj. porovnání hodnot 
hluku stávajících (2017) s hodnotami z roku 2000 a na základě toho bude navržen hygienický limit hluku 
(včetně zhodnocení možné korekce +5 dB -  nejedná se již o režim SHZ, ale možnou korekci za situace, kdy 
hluk v území existoval a došlo k jeho nárůstu o více jak 2 dB, což se v daném úseku dá předpokládat).

Průkaz pro možné uplatnění hygienického limitu bude proveden v imisně pro referenční kontrolní body.

Referenční kontrolní body a výstupy provedeného průkazu budou konzultovány s místně příslušnou 
hygienickou stanici.

V případě, že hygienický limit SHZ nebude možné uplatnit, bude proveden rozbor a odůvodnění situace, 
proč použití limitu SHZ není možné.

V případě úseku u mostu (Seifertova 571/5, Příběnická č.o. 2 až 8) je předběžně možné aplikovat hygienické 
limity pro starou hlukovou zátěž (dále jen „SHZ") za situace, že hluk existoval již před 1.1. 2001, tzn., že 
v roce 2000 byl limit překročen (ocelová mostní konstrukce, jako dominantní zdroj hluku) a současně 
nedošlo ke změně směrových a sklonových poměrů (přidání koleje na mostě a v této části trati není 
v rozporu se zachováním SHZ, sklonové a směrové poměry se na mostě významně neměnily); tj. zkusit 
definovat určitý ucelený úsek -  most a kousek za ním (vše v akustické studii upřesnit na základě podkladů 
tehdejšího a dnešního vedení trati).

2. Posouzení a vyhodnocení akustického zatížení fasád, stanovení nadlimitních objektů

Na základě určení hygienického limitu viz bod 1. bude následně provedeno posouzení a vyhodnocení 
akustického zatížení fasád chráněných staveb v oblasti pro stávajíc! stav (2017) a budou stanoveny objekty, 
u nichž dochází k překročení hygienických limitů určených na základě bodu 1.

Pro stávající stav (2017) bude u všech nadlimitních objektů proveden výpočet ve všech podlažích bytových 
domů tak, aby byla zřejmá příslušná hodnota LAeq T pro jednotlivé domy a jejich podlaží (tabelárně), vždy pro 
denní i noční dobu.

Bude specifikováno, které výpočtové body (č.o. + podlaží) jsou nadlimitní (v případě uplatnění korekce +5 dB 
a bez korekce). Pro tyto místnosti (okna) bude navrženo větrání pomocí vzduchotechniky. Vlastníci 
dotčených obytných jednotek budou v další fázi (není součástí HS) osloveni dotazníkem k zjištění míry 
zájmu o úpravy ohledně nuceného větrání a spolupráce. V případě pouze mírného překročení hygienického 
limitu (cca do 2 dB nad limit) bude předpoklad řešení opatřeními vzhledem k limitu pro chráněný venkovní 
prostor stavby (např. periodické broušení kolejí).

To znamená, že u všech chráněných staveb, kde nebude dodržen příslušný hygienický limit SHZ, nebo 
limit 60/55 dB (den/noc) v ochranném pásmu dráhy a 55/50 dB (den/noc) mimo ochranné pásmo dráhy, by 
musely být zajištěny požadavky na přímé větrání např. pomoci průvětrníků nebo VZT. Samozřejmě pouze 
u prostorů významných z hlediska pronikání hluku.


