| UHERSKY BROD

MESTO UHERSKY BROD

SMLOUVA O DiLO

- objednatele: 29/06528/17
- zhotovitele

O Ox

1. Smluvni strany

1.01. Objednatel: MESTO UHERSKY BROD

se sidlem: Masarykovo nam. 100, 688 17 Uhersky Brod

zastoupeno: Ing. Patrikem Kunarem, starostou

za objednatele je oprévnén jednat:

ve vécech smiluvnich: Ing. Patrik Kungar, starosta

ve vécech technickych: Odbor rozvoje mésta, vedouct odboru ing. Robert Vrablik
Oddéleni investic, Libor Obadal
e-mail:

ICO/MIC 00291463 / CZ00291463

bankovni spojeni: CS a.s., Uhersky Brod

dale jen objednatel

1.02. Zhotovitel: Zdenék Viadyka, s. 1. 0.
se sidlem: Na Honech |, 5540, 760 05 Zlin
OR: Krajsky soud Brno, oddil C, viozka 101940
zastoupen: Zdenék Viadyka
za zhotovitele je opravnén jednat.  Zdenék Viadyka
ve vécech smiuvnich: Zdenék Viadyka

ve vécech technickych — autorizovana osoba — HIP: Zdenék Viadyka v

e-mail I

ICOMIC: 06409383
bankovni spojeni: Ceska spoiitelna
Gisto getu I

dale jen zhotovitel

Smiuvni strany se dohedly, Ze tento zavazkovy vziah a vztahy z ndj vyplyvajici se fidi § 2586 a nasl. zékonha
€. 89/2012 Sb., oblansky zékonik. ’
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2. preambule

201, Podkladem K vuzavfeni této smiouvy je nabidka zhotovitele ze dne 08.09.2017, ktera byla
vypracovana na zékladé vyzvy objednatele k podani nabidky jako zakézka maiého rozsahu na sluzby.

202 Zhotovitel prohia§uje, e se s rozsahem dila seznamil, Ze je schopen dilo ve smiuvené Ihitd dodat
5 e veskeré naklady spojené se zhotovenim dila jsou zahrnuty v cené dila.

3. piedmét smlouvy

3.01. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (provést) dilo: jednostuptiovou projektovou dokumentaci pro vydani
azemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby dle vyhl. C.
146/2008 Sb., pfilohy €. 8 (DUR+DSP+PDPS) pro stavbu pod nazvem:

PD — Autobusové zastavky u Ceské zbrojovky, a. s.

(dale jen PD* nebo .dilo"})
a objednate’ =5 zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli za podminek dohodnutych
v této smiouve.

302 Blizéi technické podminky a rozsah dila:

Pfedmétem vefejné zakazky je zpracovani projektové dokumentace pro umisténi autobusovych zastévek
v zajmovem uzemi hlavniho vstupu do aredlu spolednosti Ceské zbrojovky, a. s na komunikaci &. 11/05019,
kiera je ve viastnictvi Zlinského kraje. Soutasné s autobusovymi zastavkami budou feSeny navazujici pési
komunikace v délce cca 150,0 m pfechod pro chodce se signalizatnim zafizenim, odvodnéni komunikace
véetnd pokladky nové obrusné vrstvy v délce cca 120,0 m. Regeni autobusovych zastavek a pfechodu pro
chodce se signalizacnim zafizenim bude provedeno v souladu s pfipravovanym vyznaenim jizdnich pruh(
pro cyklisty na této komunikaci a novym viezdem do aredlu spoleCnosti Ceskeé zbrojovky, a. s., které nejsou

pfedmétem tohoto dila.

303. Podminky a rozsah dila:

posadovany obsah a rozsah PD je dan zakonem &. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjsich
predpisti a jeho platnymi provadécimi vyhiad3kami, platnymi &SN, vyhlaskou & 146/2006 Sb. a jeji pfilohou €.
g. pD bude v souladu se zakonem &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich. PD bude zpracovana jako
sadavaci dokumentace v souladu se zékonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkéch v platném
Znéni v terminu pfedani PD a souvisejicich vyhlasek predevaim vyhiasky &. 169/2016 Sb., které se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodavek a siuZeb s vykazem vymer,

Souasti PD budou i geodetické zamé&feni, prlizkumy, posudky, vypocty atd. potfebné pro bezchybny navrh
stavby. Na zakladé upfesnéni objednatele bude PD rozdélena na jednotiivé stavebni objekty (Gseky) tak,
aby je bylo mozné realizovat samostatn®. Sougasti dila je vykon inZenyrské &innosti, spoCivajici
v dokladovateiném projednani s dotéenymi organy stétni spravy, organizacemi a viastniky technické
infrastruktury, spravujicimi majetek v rozsahu feeného useku, doloZeni jejich kladnych zévaznych.
stanovisek. Soucasti PD bude pisemné zprava o zapracovani pfipominek do dokumentace.

Zhotovitel svola minimainé dva vyrobni vybory v priib&hu zpracovani PD a rozpottu a dale svola zavéreéné
projednani a pfedstavi zavérednou podobu PD pfed odevzdanim. Zhotovitel zasle podkiady pro jednéani
s dvoudennim pfedstihem, vyhotovi z kaZdého projednanifvyrobniho vyboru zapis, ktery bude souéasti dila —
dokladové asti.

Soutasti dila je ginnost souvisejici s vefejnou zakazkou na zhotovitele stavby: zhotovitel je povinen
soracovat odpovédi na dotazy uchazedt k PD pfi zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby. Odpovédi na dotazy
bude zhotovitel zpracovévat do nasledujiciho pracovniho dne od zaslani dotazu objednatelem, pfipadné
administratorem zakazky. Dotazy a odpovédi budou zasilany emailem. Spinéni této povinnosti je utvrzeno
smiuvni pokutou (€. 8. odst. 8.05.).

Soudasti dila je rovnéz vykon autorského dozoru pfi provadéni stavby die PD.

pokud budou ve stavebnim poyoleni obsazeny podminky, které bude nutno zapracovat do PD, Zhotovitel
toto provede formou zapracovani a nasledné vymeény dotCenych vykresil a Gasti rozpoltu resp. vykazu -
vymér v pfedané dokumentaci a témito tkony nevznika zhotoviteli narok na tipravu ceny za dilo.
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pozadovany pocet vyhotoveni:
zuje objednateli pfedat:

3.04.
Zhotovitel se zava

Geodeticke zaméfeni 1 X v tiétér}é podc?bé + 1x samostainé CD
v editovateinych formatech DWG, DGN, DOC, XLS)
a v needitovateinych formatech (PDF)

DOR, DSP, PDPS & x vtistené podobé + 1 x samostatne co
' v editovatelnych formatech (DWG, DGN, DOC, XLS)
a v needitovateinych formatech (PDF)

.« praci 1 x vtisténé podobé + 1 x samostainé CD
Soupis pr . . .
v editovateinych formatech (DWG, DGN, DOC, XLS)
a v needitovatelnych formatech (PDF)

adovou &ast budou obsahovat v8echna vyhotoveni, polozkovy rozpolet bude v pare &. 1, vSechna

Doki i budou opatiena autorizaCnim razitkem.

vyhotoven

4, Cena Za dilo

Cena za dilo se stanovuje dohodou ve smysiu zak. €. 526/1990 Sb. o cenéch v piatném a uinném

4.01.
znéni, ve Vyst
s g
PD Cena bez DPH DPH 21 % Cena v&. DPH
| Stupeft =
Geodetické zameéfeni 10.000 K& - 10.000 K¢
Projektova dokumentace K 2adosti o Gzemni
dnuti a stavebni povoleni < - .
\r,ozggrobnostech dokumentace pro provadéni 70.000 ke 70.000 Ke
Stg “by (DUR*DSP+DPS).
~stani  kladnych  stanovisek organlt a . N "
g?gj;:;izaci dotéenych ve stavebnim Fizeni. 20.000 K& _ 20.000 K&

oFkovy rozpotet a soupis praci pro zadani
efejné zakazky dle zékona €. 134/2016 Sb. o
y gavani vefejnych zakdzek v¢. provadécich
2 sk, predevsim vyhlasky &. 169/2016 Sb.
gerou se stanovi podrobnosti vymezeni
fedm8tu vefejné zakézk’y na stayebni prace a 5.000 K¢ - 5.000 K¢
rozsah soupisu staveb,mcvh praci, ’dodévek a
sluzeb S vykazem vymér a zqkongm’ £.
183/2008 Sb.,, o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zékon) ajeho

wi provadécimi vyhlaskami.
Gelkové cena 105.000 K& neni platcem 105.000 K&

Pol

M_-

sa dilo je stanovena nabidkou zhotovitele a je sjednéana jako cena smiuvni maximalné pfipustna,
o celou dobu provadéni praci, ve kieré jsou zahrnuty veskeré nutné vydaje a naklady na zdarnou
dila {napf. ndklady na zaméfeni, prizkumy, posudky, atd.), kterou je moZno pfekrotit za podminek
uvedenych v &l 9. odst. 9.03.). Na vySi sjednane ceny nemaji vliv ani nepfedvidatelné mimofadne okolnosti,
Které nastaly po uzavreni této smiouvy. Qale ha cenu dila nema vliv skutef:nost, ze muze behfem Zpracovani
dila dojit ke zmeﬁenam vhv?m rozhodnuti objednatele, za pfedpokladu, Ze tyto zmény nepiesahnou 10%
rozeaht pfisludného stupné PD.

Cena
pevna P
realizacl

4.02 Dohodnuta cena za provedeni dila bude fakturovana po ¢astech v terminech dle 1. 5 této smiouvy.
4.03
nac
Uherskéh

Hodinova sazba ceny autorského dozoru 500 K&/hod/os obsahuje vedkeré naklady vietné nakladid
éstovné' noclezné, odluéné, a jiné naklady, souvisejici s vykonem autorského dozoru na Gzemi mésta
o Brodu na jednénich po dobu realizace stavby az do uvedeni stavby do trvalého provozu.
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Fakturovan bude poCet hodin skuteéné odpracovanych pfi vykonu autorského dozoru a odsouhlaseny
objednatelem do maximalni vyse die odst. 4.01.

4,04. Piatebni podminky:

Podkladem pro dhradu ceny za dilo bude vzdy faktura vystavena zhotovitelem po splnéni diii Casti
pfedméty smlouvy (&l 5. odst 5.01.). Objednatel ma v pfipadé pfevzeti dila svadami a nedostatky
uvedenymi v pedavacim protokolu prévo na zadrzné do maximaini vySe 10 % fakturované ceny, klera bude
uvolnéna do 14 dnli po protokoldmim potvrzeni odstranénych vad a nedodélkd.

Kazdé faktura je splatna do 30 dnli od jejihc doruéeni objednateli na styénou adresu {doporufeng), a o

i elektronicky.
Faktura musi obsahovat \{eékeré naleZitosti pfedepsané § 28 zdkona 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném a ucinnem znéni tak, aby bylo naprosto zfejme, Ze slouzi rovnéz pro danové ucely.

Faktury budou objednatelem hrazeny pfevodnimi piitkazy.
Platby budou provedeny v tuzemské méné (v K<).

5. Doba a misto plnéni

5.01. Dilo, resp. jeho dilgi Easti, bude pfedavano postupné v téchto terminech:

Geodstické zaméieni + projektovd dokumentace
K 3adosti o uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
v podrobnostech dokumentace pro provadéni nejpozdeji do 21.12.2017
stavby (DUR+DSP+DPS) vé. zajisten! kladnych
stanovisek organ(i a organizaci dotlenych ve
stavebnim fizenl.

Polozkovy rozpotet asoupis praci pro zadani
vefejné zakazky dle zakona &. 134/2016 Sb. o
zadavani vefejnych zakézek vC. provadécich
vyhlasek, predevsim vyhlasky &. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu nejpozdéji do 29.12.2017
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah
soupisu  stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vjkazem vymér a zékonem ¢&. 183/2006 Sb., o
zemnim planovani @ stavebnim fadu (stavebni
zakon) a jeho platnymi provadécimi vyhlaskami.

zapracovani pfipominek ze stavebniho povoleni do PD dle €. 3 odst. 3.03. této smiouvy bude piedano do 14
dndl od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

502 Zhotovitel neni v prodieni s pinénim pfedmétu dita v pfipadé, kdy néktery doklad nebylo moino
ziskat z davoda, které zhotovitel nezavinil a nemoht ani zvydenym usilim ovlivnit, napf. opoZdéni vyjadieni
nékterého tdastnika projednani oproti maximainim zakonnym lhiitam stanovenym pro vyjadieni pfisludného
dotéeného organu. :

5.03. O pfedania pfevzetf kazdé &asti dila bude vyhotoven zapis, podepsany obéma smiuvnimi stranami,
jehoz soudasti bude mimo jiné popis pfipadnych vad a nedodélkli a termint:, kdy budou odstranény. Lhiita
pro jejich odstranéni &inf 15 dnl, nebude-li dohodnuty termin kratdi. Posledni zapis bude obsahovat
i potatek béhu zaruéni doby (8. 10 odst. 10.01.).

5.04. Nedodrzen! doby pinéni vE. diltich termind je povaZovano za podstatné poruseni této smiouvy.

5.05. Mistem pinéni je misto sidla objednatele.

6. Zanik zavazku

Zanikne - li zavazek provést dilo z déivodu, za néz odpovida objednatel, ma zhotovitel prévo na cenu za dilo
snizenou o to, co zhotovitel neprovedenim dila uetfil.

7. Vysledek &innosti
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Di‘lo nemize zhotovitel poskytnout jinym osobdm neZ objednateli, ktery je opravnén dile pouzit pr§ dalsi

stupné projektovych dolku‘me’ntaci. Vlastnictvi celého pfedmétu dila na objednatele piejde piedanim
a prevzetim pfisludné Casti dila. Jestlize soucasti dila bude nehmotny statek, jez je pfedmeéiem Upravy

zakona & 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
n&kterych zakon( (autorsky zéakon) (dale jen ,nehmotny statek"), udiii zhotovitel objednateli nevyhradni
licenci Kk uzZiti nehmotného statku na dobu neurcitou. Objednate! je oprévneén pouZit pfedmét dila bez
omezeni ke viem zplisoblim uZiti dila a miZe toto pravo postupovat dal$im subjektim za GiCelem zmeny,
Gpravy a dokondeni dila.

Odména za uziti nehmotného statku je jiz zahrnuta do ceny za dilo uvedené v Cl. 4 této smlouvy a zhotovitel
neni opravnén pozadovat jakoukoli dali platbu za uzivani dila.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli bez zbyteéného odkladu v pfipadé zaniku firmy tuto skutenost,
event. pravniho nastupce.

8. Sankce

8.01. Z titulu nedodrzeni jednotlivych dob pinéni sjednanych dle ¢l 5 odst. 5.01. této smiouvy, ma
objednatel pravo uplatnit viici zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.
Piesahne-li prodieni 30 kalendafnich dni, zvySuje se smiuvni pokuta na 2.000 K& za 31. a kazdy dalsi
zapodaty den. Tyto sankce se uplatni také pH nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedod&ki pfi
pfedani dila, resp. jeho dilich Casti dle &l. 5 odst. 5.03. a reklamovanych vad die ¢l 10 odst. 10.02.
Zhotovitel se zavazuje dodrzet jednotlivé doby pinéni dila a je si védom jejich vyznamu pro objednatele
7 dtvodu navazujici pfipravy stavby dle harmonogramu a dodrzeni terminu pro dokon&eni stavby ve vazbé

na pfipravu dalsich staveb mésta.

8.02. Pii prodieni Ghrady penézitého pinéni méa zhotovitel pravo uplatnit vidi objednateli drok z prodieni ve
vy3i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

8.03. Za kazdou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjiSténou pfi realizaci stavby, kitera si vyZzada zvyseni
nakiadt stavby, uhradi zhotovitel projektové dokumentace objednateli smiuvni pokutu ve vysi 8§ % z Castky,
o kterou se v dusledku této vady naklady na stavbu zvysi. Celkova smiuvni pokuta bude maximainé do 20%
z celkové ceny dila. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéen néarok objednatele na nadhradu Skody. Zhotovitel
bere na védomi, Ze pro objednatele je vyznamné dodrzeni vysoutéZené ceny dila za zhotoveni stavby, kieré
si dlouhodobé planuje do rozpotu. Na stavbu jsou rezervovany prostfedky. Proto kazdé navySeni ceny dila
 divodu vad PD komplikuje objednateli zajiSténi finanénich prostiedkl, nese naroky na as zaméstnancl
objednatele, na piipravu zmén rozpodtu, zmeénovych listl stavby, nutnost ménit smlouvu o dilo na stavbu.
7 tohoto divodu zhotovitel povazuje vysi sankce za pfiméfenou.

8.04. V pfipadé, ze zhotovitel porusi podminky specifikované v Cl. 3 odst. 3. 03. a objednateli bude
ulozena pokuta piisluSnym spravnim organem za porudeni ustanoveni zakona &. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném a Udinném znéni je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi
pokuty udélené objednateli timto spravnim organem.

8.05. Vpfipadé porudeni ’povinno'sti zpracovat odpovéd na dotaz uchazele v zadavacim fizeni na
zhotoveni stavby v dohodn'utem terminu {dle €l. 3. odst. 3.03.), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
1.000 K& za kazdou v terminu nezpracovanou odpovéd a kazdy den prodleni se zaslanim odpovédi.

8.06. Sjednané majetkové sankce se nezapoCitdvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou ize:
vyméhat samostatné. Pokud vznikne objednateli pfi realizaci stavby $koda zplUsobené pouze vadou PD,
uhradi zhotovitel tuto v celé jeji vysi. Smiuvni pokuty budou uplatnény prostfednictvim faktury se splatnosti
10 dni. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po jejim odeslani.

Smiluvni strany se dohodly na pripustnosti zapoéteni ceny dila, pfipadné jeho dilCi ¢asti, oproti smiuvni
pokuté.

9. Dodaci podminky a dalsi ujednani:

9.01. Zhotovitel se zava'zuje’ provést dilo s odbornou péci, vrozsahu a kvalité podle této smlouvy
a v dohodnuté dobé pinéni. Dale se zavazuje opatfit vSe, co je zapoifebi k provedeni dila podie téio

smilouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo pod svym osobnim vedenim. Pfi provadéni dila postupuje samostatné,

zavazuje se véak respektovat piikazy objednatele upozorfiujici na mo2né porusovént jeho povinnosti.
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9.02. Veskersd korespondence bude adresovana na misto sidla objednatele: Méstsky tfad Uhersky Brod,
Odbor rozvoje mésta, Oddéleni investic, Masarykovo nam. 100, 688 01 Uhersky Brod. Zastupci objednatele
a zhotovitele pro véci technické jsou opréavnéni podepisovat pfedévaci protokoly, zapisy z jednéni a dalsi
ohdobné dokumenty, kterymi se neméni zavazkovy pravni vztah

0.03. Vyskytnei se v prib&hu zpracovéni, projednéni nebo realizace zakazky potfeba jejiho rozsifeni
nebo zmenden! zdivodu, ktery nebylo mozno pfedpokladat v dobé podpisu smiouvy, zavazuje se
objednatel k pfevzeti téchto praci. Odména za provedeni téchto vicepraci bude ocenéna v hodinové sazbé
300 K& bez DPH. Podet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smiuvni strany se zavazuji v tomto smyslu
tuto smlouvu zménit a to formou pisemného Eislovaného dodatku. Objednatel je opravnén odstoupit od této
smlouvy, pokud zhotovitel na zménu této smlouvy nepfistoupi a dale, pokud nerespektuje pfikazy
objednatele. Odstoupeni je Uginné dorufenim oznédmeni o odstoupeni na adresu objednatele uvedenou
v zahlavi této smiouvy.

9.04. Viastnické pravo ke zhotovenému dilu pfechazi na objednatele dnem pfedani a pfevzeti dila resp.
jeho dil€ich &asti. Timto dnem piechézi na objednatele i nebezpeti Skody na dilCich &astech dila.

9.05. Objednatel ma prévo bez zbytetného odkladu odstoupit od smiouvy v pfipadé, Ze je zhotovitel
v prodleni s terminem pfedani dila nebo jeho dilgich ¢4sti vice jak o 30 dni. V pfipadé odstoupeni od
smiouvy ma objednate! pravo dilo pfipadné ¢asteéné pinéni dila nepfevzit a neuhradit. Odstoupenim od
smlouvy se tato smiouva rusi od podatku.

10.Zaruéni doba

10.01. Dilo ma vady, jestlize jeho zhotoveni neodpovida této smlouve. Zaruéni doba na vady dila €ini 60
mésicl a béZi ode dne piedani a pfevzeti celého dila, 1. jeho posledni diléi ¢asti (dle ¢1. 5 odst. 5.01.), nebo
ode dne odstoupeni od této smiouvy, pfiemz odstoupeni je G¢inné dnem dorudeni oznameni o odstoupeni
druhé smiuvni strané. Smiuvni strany se dohodly, ze v pfipadé vady dila ma objednatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady pfedmétu pinéni, nezvoli-li objednatel pfednostné jiny narok
podie § 2106 a § 2107 obCanského zakoniku. Objednatel sdéli zhotoviteli, jaké prévo si zvolit pfi oznameni
vady nebo bez zbyteCného odkladu po oznémeni vady.

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahdjit odstrafiovani pfipadnych vad pfedmeétu pinéni okamzité od uplatnéni
opravnéné reklamace objednatelem, max. v8ak do 5 dnli ode dne uplatnéni reklamace a vady odstranit
v nejkrat8i mozné dobé. Termin odstranéni vad se dohodne pisemné. Maximéalni thiita pro odstranéni vad je
véak 14 dni ode dne uplatnéni reklamace.

Vady dila zji§téné pfi realizaci stavby budou feSeny bezodkiadné na kontroinim dnu stavby {dale jen KD)
a zapsany ve&. termin(l odstranéni do zapisu z KD nebo technickym dozorem investora (dale jen TD!) do
stavebniho deniku. O zapisu vady do stavebniho deniku bude TDI informovat projekianta napf. e-mailem.
Maximalni thita pro odstranéni vad v pribéhu realizace stavby je 10 dni ode dne uplatnéni prava
z odpovédnosti za vady — odeslani kopie zépisu ve stavebnim deniku emailern projektantovi nebo zépisem
do zapisu z KD v pfipadé udasti projektanta na KD.

411.Zavéreéna ustanoveni

14.01. Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smiouva miize byt bez jakéhokoliv omezeni .
zveigjnéna na oficidlnich  internetovych  strankach mésta Uhersky Brod (www.ub.cz nebo
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zvefejndnim se tyka i pfipadnych osobnich (dajli uvedenych v této
smiouvé, kdy je tento odstavec smiuvnimi stranami povaZovéan za souhlas se zpracovanim osobnich (dajl
ve smyslu zadkona & 101/2000Sb., o ochrané osobnich Gdajli a o zméné nékterych zékonl, ve znéni
pozdé&jBich pfedpisl, a tedy mésto Uhersky Brod ma mimo jiné pravo uchovavat a zvefejfiovat osobni idaje
v t&to smiouvé obsazené.

11.02. Smiuvni strany prohladuji, Ze smlouva neobsahuje 2&dné obchodni tajemstvi.

11.03. Tato smlouva bude zvefejnéna v registru smiuv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zviasinich
podminkach (¢innosti nékierych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon o registru
smiuv).

11.04. Mésto Uhersky Brod za8le tuto smiouvu spravci registru smiuv k uvefejnéni bez zbyteéného
odkladu, nejpozdeji viak do 30 dnli ode dne uzavieni smiouvy.
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11.05. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz 2 obdrZi objednatel a 2
zhotovitel. Tuto smiouvu lze meénit pouze pisemnym, oboustranné podepsanym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek”. Dodatky budou chronologicky &isiovany a bude z nich vyplyvat, ze se vztahuji k této
smiouvé, priCemz jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smiouvy nepovaZujf.

11.06. Smiouva je platna dnem jejiho podpisu a G&inna dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

Dolozka dle § 41 z.&. 128/2000 Sb., 0 obcich (obecni zfizeni)

Schvéleno organem obce: Rada mésta Uhersky Brod |
#%. schiize konana dne 4<- 47
&. usnesenl: /RIM7 4%

X2

Ve Zling, dne  #§ W0 sri P Uhersky Brod, dne 7§ -10- 7047

. _

Zhotovitel: Objednatef_}z:e

Ing. Patrik Kunéar
starosta

Zdenék Viadyka, s. r. o
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