

SMLOUVA O DÍLO

č.: A-2718/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1) **Firma:** MANE STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zast.: [redacted] jednatelem
IČ: 472 39 701 DIČ: CZ47239701
zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 1950
bank. spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních:

[redacted] jednatel tel. [redacted] email: [redacted]

b/ ve věcech technických:

[redacted] jednatel tel. [redacted] email: [redacted]


(dále jen **zhotovitel**)

- 2) **Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.**
se sídlem: Novohradská 738/40, České Budějovice, PSČ: 370 01
zast.: Ing. Slavoj Dolejšem, ředitelem a místopředsedou představenstva a.s.
IČ: 25 16 61 15 DIČ: CZ25166115
zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: B. 868 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu.: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a místopředseda
představenstva a.s.

b/ ve věcech technických:



(dále jen **objednatel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů smlouvu o dílo následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva):

Článek I. **Úvodní ustanovení**

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- A) Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce včetně dodávky technologie, zadané na základě Výzvy k podání nabídek vyhlášené objednatelem dne 14.08.2017 (dále jen "VŘ").
- B) Na základě VŘ uvedeného pod písm. (A) byla nabídka zhotovitele vybrána objednatelem jako nejvýhodnější.

Článek II. **Předmět díla**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla:

„ČERPAČÍ STANICE CNG A VYŽÁDANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY VE VOZOVNĚ AUTOBUSŮ V AREÁLU DP MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE“

Místo realizace díla:

- areál vozovny autobusů na adrese Novohradská 738/40 v Českých Budějovicích (dále jen „areál DP“), když seznam dotčených pozemků je uveden v realizační projektové dokumentaci, jež je dále uvedenou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Specifikace díla:

A) Základní popis díla a minimální požadavky na funkčnost díla:

Jedná se o novou stavbu samoobslužné čerpačích stanice na zemní plyn (CNG) s přípojkami inženýrských sítí na veřejné rozvody v plynovodu z distribuce E.ON ČR, propojení na stávající areálovou dešťovou kanalizaci a kabelová napojení ze stávající trafostanice objednatele v areálu DP včetně potřebné rekonstrukce hlavního rozvaděče NN v transformační stanici.

Stavba čerpačích stanice CNG, její napojení na inženýrské sítě je navrženo na pozemcích uvedených v Průvodní a souhrnné technické zprávě, jež je součástí realizační projektové dokumentace stavby.

Na části staveniště se nachází objekt ÚTB, který bude před výstavbou souboru objektů technologie CNG odstraněn. Vzhledem k potřebě vytvoření dostatečně únosné plochy pro pojíždění autobusů, musí být odstraněny i základové konstrukce objektu ÚTB, na jejichž místě budou doplněny konstrukce nových vozovek. Ostatní plocha po demolici bude využita jako plocha manipulační pro potřeby stávajícího areálu.

Kapacita a specifikace technologie CNG:

- denní potřeba CNG 3 750 m³
 - požadovaná doba naplnění autobusů max. 7,5h (ze 24 hodin/den)
 - max. denní provoz 3 identických kompresorů 14 h
 - dostupný tlak zemního plynu v místě 300 kPa
 - pracovní tlak min. 250 bar(g)
 - požadovaný počet identických kompresorů min 3
 - (požadována zastupitelnost náhradních dílů)
 - min. požadovaný výkon kompresorů celkem min. 500 m³/h
 - počet sekcí zásobníků 3
 - geometrická velikost zásobníků CNG min. 8 500 l
 - množství CNG v zásobníku min. 2 500 m³
 - tlak v naplněném zásobníku min. 270 bar(g)
 - celková teoretická kapacita plnění min 2.500.000 m³/rok
 - počet uvažovaných dnů plnění v roce 365
 - kapacita při 365 dnech 2.555.000 m³/rok
 - minimální kapacita při 300 pracovních dnech 2.100.000 m³/rok
 - hlídání tlaku plynu před a za sušičem
 - sledování vlhkosti CNG za kompresorem
 - sušení plynu před nebo za kompresorem
 - max.el.příkon kompresorů, soft start motorů 130 kWh
 - max.hluk ve vzdálenosti 1 m od kompresorovny 65 dBA
 - venkovní okolní teplota -20 / +42 °C
 - dveřní kontakty a světelná signalizace
 - dálkové sledování funkčnosti a chybových hlášek kompresorovny a výdejních stojanů
 - ochrana proti přepětí
 - central stop
 - záložní zdroj výdejního stojanu a řídicí jednotky kompresorovny
 - metanové čidlo v každém uzavřeném prostoru kompresorovny
 - vyrovnávací nádrže
 - propojovací potrubí mezi tlakovým zásobníkem a výdejním stojanem
 - hlídání tlaku plynu před a za sušičem
 - regulátor plynu s ohledem na kolísání tlaku plynu v síti
 - Výdejní stojany:
 - 1 x oboustranný : 1 + 1 x NGV2, 2 průtokoměry
 - 1 x oboustranný : 2 x NGV1 + 2 x NGV2, 2 průtokoměry
- Výdejní stojany musí být vybaveny:
- teplotní kompenzací 15°C = 200 bar, soběstačným, tzn. nezávislým řízením výdejních stojanů na řízení komprese,
 - mechanickou rozpojku, zařízením zabraňujícím přetržení plnicí hadice, poškození výdejního zařízení a vytržení výdejní pistole,

- zajištění proti úniku CNG při případné dopravní nehodě v prostoru manipulační a výdejní plochy, uzavírajícím přístup plynu do výdejních stojanů.
- Externí platební terminál se samoobslužným provozem, společný pro oba výdejní stojany:
 - lokální karty, bankovní karty, karty CNG Card Centrum, bez bankovních komponentů (dodá provozovatel)

Základní kapacita funkční jednotky EI (elektro instalace):

Napájení rozvaděče el. technologie CNG stanice	120 kW
Výdejní stojany, platební terminál,	1,0 kW
ostatní	5,0 kW
celkem P_T :	min 126 kW
součinitel soudobosti:	$\beta=1$
soudobý příkon:	min 125 kW
hl. jištění v pilíři	pojistka 3x315A

Základní kapacita funkční jednotky ZP (zemní plvn):

Kapacita zásobníku :

minimální velikost tlakového zásobníku, 3 tlakové sekce geometrický objem min. 8.500 l

minimální požadovaný výkon kompresorů celkem 500 Nm³/h
pracovní tlak zásobníku 250 bar(g)

Denní spotřeba CNG 3 750 m³

B) Etapy realizace díla:

1. etapa: demolice ÚTB (SO 01)
2. etapa: objekty technologie CNG a související napojení na inž. síť v areálu (IO 01, PS 01, PS 02, SO 00, SO 02, SO 03)
3. etapa: stavební úpravy technologie areálové trafostanice (IO 02)

C) Členění stavby na objekty a technologická zařízení:

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO-00: Přípravné a přidružené práce

SO-01: Demolice haly ÚTB

SO-02: Manipulační plochy v areálu

SO-03: Technologie CNG - stavební část

(kompresorovna, výdejní stojany + platební terminál)

SO-04: Přestřešení výdejní plochy

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO-01: Přípojka STL plynu

IO-02: Kabelové rozvody v areálu

PROVOZNÍ SOUBORY

PS-01: Technologie CNG

PS-02: Elektroinstalace CNG a datové sítě

D) Podrobná specifikace díla:

- dle realizační projektové dokumentace (RPD) pod názvem „Čerpací stanice CNG a vyžádané stavební úpravy ve vozovně autobusů v areálu DP města České Budějovice na p.č.p. 1582/1 a 1591/2 v k. ú. České Budějovice 6“, vypracované projektantkou [redacted] vedené pod základním č. zakázky A 2497/2016 z IX/2016, jež je v souboru jednotlivých částí RPD přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy
- dle zhotovitelem vyhotovené nabídky – oceněného závazného položkového cenového rozpočtu ze dne 7. 9. 2017, jež je přílohou č. 2 a součástí této smlouvy

E) Součástí předmětu díla a plnění zhotovitele dle této smlouvy je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla,
 - ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy a její písemné doložení,
 - zajištění odborného závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru podle vyhlášky č. 87/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů - k vyhrazeným elektrickým zařízením a vyhlášky č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů - k vyhrazeným plynovým zařízením,
 - vytyčení a zabezpečení veškerých stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště a na přilehlých pozemcích, dopravního značení a záborů, a to za podmínek stanovených touto smlouvou
 - zajištění součinnosti s E.ON Distribuce při rekonstrukci hlavního rozvaděče trafostanice 22/0,4 kV - TS305 (vypnutí na „B“ příkaz)
 - zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho užívání včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek atd. včetně dokladů nezbytných pro kolaudaci (kolaudační souhlas) k předmětu díla a poskytnutí veškeré potřebné součinnosti zhotovitele vůči objednateli za tímto účelem, a to dle podmínek touto smlouvou stanovených.
- 2) Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal veškerou realizační projektovou dokumentaci „Čerpací stanice CNG a vyžádané stavební úpravy ve vozovně autobusů v areálu DP města České Budějovice na p.č.p. 1574/1, 1578/1, 1582/1, 1587/1 a 1591/2 v k. ú. České Budějovice 6“, vypracovanou projektantkou [redacted] vedenou pod základním č. zakázky A 2497/2016 z IX/2016, dále souhlas s odstraněním stavby pod zn. SU/1273/2016 Km, č.j. SU/1273/2016 Km ze dne 15.03.2016, územní souhlas zn.SU/3312/2016 Km, č.j. SU/3312/2016-2 ze dne 27.5.2016, rozhodnutí o stavebním povolení zn. SU/6373/2016 Km, č.j. SU/6373/2016-3 ze dne 26.9.2016, jež byly vydány příslušným stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v nich stanovené pro provádění stavebních prací.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací na SO-03: Technologie CNG - stavební část souhlasné stanovisko HZS Jčk k:
- požárně bezpečnostní řešení obsahující posouzení navrhované technologie rychloplnící stanice stlačeného zemního plynu vč. posouzení požadavků na zabezpečení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními ve smyslu

ustanovení §41 odst. 2 písm. l) a písm. n) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů – zajistí zhotovitel v počtu 3 vyhotovení.

- projektovou dokumentaci vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (zařízení pro detekci hořlavých plynů a par), v souladu s § 14 vyhlášky č. 23/2008 sb., vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů – zajistí zhotovitel v počtu 3 vyhotovení.

Za dílo je považováno splnění všech jeho komponentů uvedených v tomto čl. smlouvy a je tvořeno jedním celkem.

Článek III.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 1) Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, realizační projektovou dokumentací (RPD), platnými právními předpisy a technickými normami uvedenými v RPD, jakož i dalšími technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2) Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti RPD, nabídce zhotovitele a této smlouvě.
- 3) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití ustanovení § 1765 odst. 1 OZ, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla poddodavatele (subdodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného poddodavatele (subdodavatele) dle platné právní úpravy. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele (subdodavatele) uvedeného v nabídce bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, předložit objednateli doklady v rozsahu požadovaném Výzvou k podání nabídek ze dne 14. 08. 2017.

Článek IV.

Doba provedení díla

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení a převzetí staveniště: **do 5ti dnů od podpisu smlouvy**

Dokončení díla a jeho předání: **do 28. 2. 2018**

Postup prací dle závazného časového harmonogramu zhotovitele, jež je přílohou č. 3. a nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že z časového hlediska musí být v rámci časového harmonogramu provedena část díla spočívající v rekonstrukci hlavního rozvaděče NN v trafostanici objednatele během jednoho dne o víkendu.

- 2) V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivé počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě nebo jiných skutečností, které nastaly po uzavření této smlouvy nezávisle na vůli stran a nebylo je možné předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitele, tj. mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností zhotovitele (např. válečný stav, terorismus, občanské nepokoje, požár, epidemie, karanténní opatření, stávky, povodně, vichřice, zemětřesení, apod.), musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny trvání těchto zhotovitelem prokázaných skutečností, jinak se má za to, že nenastaly.

Článek V.

Cena

- 1) Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, která činí:

- celková cena za dílo: 21 506 456,00,- Kč bez DPH
(dvacet jedna milionů pět set šest tisíc čtyři sta padesát šest korun českých)

Jednotkové ceny se závazným a úplným položkovým rozpočtem Předmětu díla jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle platných předpisů – z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

- 2) Sjednaná cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na cenový rozpočet v nabídce zhotovitele, která je přílohou a součástí této smlouvy, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost cenového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. II. této smlouvy.
- 3) Výši sjednané ceny lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. II. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v bodu 4) tohoto čl. smlouvy, tj. dodatečné práce a dodávky nezahnuté v této smlouvě a RPD nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v cenovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, není-li jich tak podle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován smluvní rozpočet (položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací), a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny sjednané touto smlouvou.

- 4) Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (nabídce) zhotovitele chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

Článek VI. **Platební podmínky**

- 1) Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doložen jako příloha. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 90 % celkové ceny díla bez DPH. Na zbývajících 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla jako celku, jež musí být doloženo předávacím protokolem díla, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací.

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací Objednatel neodsouhlasí, je Zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením Objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou tři (3) Pracovní dny předem, a to do doby než dojde k jeho písemnému odsouhlasení Objednatelem. Soupisy skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet v nabídce zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy.

- 2) Smluvní strany se dohodly na zádržném ve výši 10 % celkové ceny díla za dále uvedených podmínek. Zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem vyplaceno až po odstranění veškerých vad a nedodělků (respektive posledního z nich) v případě, že se na předávaném díle vyskytnou vady a nedodělky a objednatel předmět díla převezme dle čl. VII. této smlouvy. Po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení.
- 3) Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance. Faktura může být Objednatelem uhrazena také jednostranným zápočtem tak, že bude z fakturované částky odečtena část zahrnující jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy.
- 4) V případě, že faktury zhotovitele budou odesílány poštou, v pochybnostech se má za to, že objednatel fakturu obdrží do tří pracovních dnů po jejím prokazatelném odeslání.
- 5) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle této smlouvy nebo dle platných právních předpisů, zejm. z. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle bodu 3) tohoto čl. smlouvy.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správci daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

Článek VII.

Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 1) Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem jako celku v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2) Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení a jež jsou nezbytné k jeho převzetí, a to zejména:
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby ve formátu:
 - v tištěné podobě – minimálně v pěti vyhotoveních
 - 3 x v elektronické podobě, dokumentace ve formátu Microsoft Office (texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS), grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu PDF
 - Stavební a montážní deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od RPD s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
 - Geometrický plán - geodetické zaměření stavby pro zápis do KN a geodetické zaměření podzemních sítí technického vybavení zaměřených ještě před zakrytím – v počtu..... ? vyhotovení
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Doklad o zajištění souborného zpracování geodetických prací (u podzemních sítí ještě před jejich zakrytím)
 - Protokol o funkční zkoušce zařízení pro plnění motorových vozidel (výdejní stojany)
 - Odborné a závazné stanovisko TIČR o tom, že jsou splněny požadavky bezpečnosti vyhrazených technických zařízení v oblasti elektrické
 - Odborné a závazné stanovisko TIČR o tom, že jsou splněny požadavky bezpečnosti vyhrazených technických zařízení v oblasti plynové
 - Protokol o funkční zkoušce zařízení pro plnění motorových vozidel - TIČR (stanice)
 - Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení
 - Zpráva o revizi tlakové nádoby stabilní
 - Protokol o montáži a funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení – metanové čidlo
 - Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – nová kabelová vedení NN
 - Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – úprava v trafostanici
 - Zpráva o výchozí revizi hromosvodů
 - Přehled lahví zásobníku
 - Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení
 - Oprávnění k provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení

- Oprávnění k revizím a zkouškám těsnosti a tlakovým zkouškám provozovaných vyhrazených technických zařízení
- Osvědčení k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení
- Osvědčení pro montáže, opravy a údržbu elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v prostředí E2B - Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Zápis o vpuštění plynu
- Montážní a stavební deníky
- Zkoušky výdejních stojanů
- Protokol o zkoušce Multitube od výrobce
- Prohlášení o shodě na každý „výrobek“, event. jeho vybrané části
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě)
- Doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů vzniklých během realizace stavby
- Doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu (§ 156 stavebního zákona) dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prohlášení zhotovitele (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) stavby o jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o shodě
- Doklad o zkoušce únosnosti zpevněných ploch
- Doklad o správnosti provedení ocelové konstrukce přestřešení
- Revize hasicích zařízení
- Provozní řád a havarijní řád, zpracovaným podle ČSN 38 6405, respektujícím požadavky ČSN 69 0012 v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě
- Protokol o zaškolení obsluhy provozovatele vyhrazených plynových zařízení
- Další zápisy, osvědčení o provedených revizích a funkčních zkouškách, včetně zkoušek použitých materiálů, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, stanoviska příslušných orgánů, doklady nutné ke kolaudačnímu řízení a další doklady požadované k předávacímu a převjímacímu řízení, jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN, tato smlouva nebo RPD.

Veškeré doklady shora uvedené doklady budou dodány v tištěné podobě a současně i v el. podobě ve formátu .pdf na datovém nosiči, pokud není v tomto čl. požadován jiný formát el. podoby, který musí být upřednostněn. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

- 3) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí dotčené části díla a to způsobem dle určení zhotovitele. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 4) Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, RPD a technickými normami ČSN.
- 5) Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

Článek VIII.

Záruka

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, RPD, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu na 60 měsíců, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 2) Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamacie prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 3) Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně a pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamacie považuje její zaslání e-mailem na adresu dle určení zhotovitele (hot-line): [REDACTED] V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje den prokazatelného odeslání reklamacie na e-mailovou adresu zhotovitele v případě elektronické komunikace nebo třetí den ode dne prokazatelného odeslání reklamacie zhotoviteli v případě ostatní písemné komunikace. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 4) Pro účely této smlouvy sjednávají smluvní strany rozlišení reklamovaných vad předmětu díla nebo jeho části, a to dle určení objednatele na:
 - a) Vady bránící provozu, kterými se rozumí zejména (nikoliv však výlučně) vady (poruchy), které samy o sobě nebo ve spojení s jinými způsobí:
 - přerušení provozuschopnosti díla nebo brání řádnému užívání díla a jejichž důsledkem je nebo může být nemožnost plnění vozidel CNG (zemním plynem), jiná porucha technologie CNG, nebo tyto vady (porucha) ohrožují dodržování bezpečnostních, požárních nebo environmentálních předpisů, nebo následkem těchto vad (poruch) hrozí finanční, materiální nebo jiné škody,
 - nefunkčnost technologického zařízení a nefunkčnost výdejních stojanů,
 - jiné vady (poruchy) předmětu díla nebo jeho části, jež budou objednatelem označeny vady bránící provozu,
 - b) Ostatní vady předmětu díla nebo jeho části
- 5) Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady do 12 (dvanáct) hodin od jejího oznámení v případě vad bránícího provozu a do 3 (tři) pracovních dnů v případě ostatních vad, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. V těchto lhůtách je zhotovitel povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci včetně termínu a způsobu odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší omezení a narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.
- 6) Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem zhotoviteli, nejpozději však do 24 (dvacet čtyři) hodin ode dne jejich oznámení v případě vad bránících provozu a do 10 (deseti) pracovních dní v případě ostatních vad, dohodne-li se s objednatelem písemně jinak.

Zhotovitel je povinen v těchto lhůtách odstranit reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu, nebo dle zjištění nezávislého znalce, pokud se na něm obě smluvní strany dohodnou. V případě, že se v konečném důsledku bude

jednat o prokázanou vadu, na kterou se nevztahuje záruka, uhradí náklady s jejím odstraněním objednatel.

- 7) Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatel k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis (protokol). V tomto zápise (protokolu) bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

Článek IX. **Odpovědnost za škody**

- 1) Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení OZ, zejm. § 2 894 a násl. OZ.
- 2) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie a dále vnitřních předpisů objednatel, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatel nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody uhradit v jejich plné výši.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitel dle této smlouvy a před podpisem této smlouvy předložil objednateli doklady k následujícímu pojištění:
 - a) Pojištění Zhotovitel
 - zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
 - b) Pojištění díla a jiná pojištění
 - zhotovitel je povinen pojistit dílo proti dalším rizikům, zejména proti živlům, a to až do vysoutěžené celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 4) Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistných událostí:
 - a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
 - b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla dle této smlouvy.

Článek X. Smluvní pokuty

- 1) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle čl. IV. bod 1) této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. bod 1) této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 2) Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení stavby dle čl. XI. bod 4) této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 4) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění kterékoliv z vad díla v záruční době dle čl. VIII. bod 6) této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení dle čl. VII. bod 3) této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 5) Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto čl. smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

Článek XI. Staveniště

- 1) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle čl. IV. bod 1) této smlouvy zápisem ve stavebním a montážním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na media a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, PO, bezpečnosti k ochraně majetku, dohoda o podmínkách vstupu a pohybu pracovníků a vozidel zhotovitele po areálu vozovny objednatele během provádění prací dle této smlouvy.
Za objednatele zodpovídá za předání staveniště:
[redacted] vedoucí útvaru MTZ – mobil [redacted]
Za zhotovitele zodpovídá za převzetí staveniště:
[redacted], stavbyvedoucí - mobil [redacted]
- 2) Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.
- 3) Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště a je při převzetí staveniště povinen zapsat do stavebního deníku osobu stavbyvedoucího.
- 4) Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.

- 5) Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuelních vad a nedodělků.
- 6) Vytýčení a zabezpečení stávajících podzemních inženýrských sítí:
- Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních atd.) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
 - Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
 - Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
 - Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 7) Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 8) Vybudování a užívání staveniště:
- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
 - Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu na své náklady zhotovitel.
 - Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 9) Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
 - Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii

dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.

- Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavenišťe a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

Článek XII.

Stavební a montážní deník

- 1) Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební a montážní deník. Do stavebního a montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.
- 2) Záznamy do stavebního a montážního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem, koordinátor BOZP a dotčené orgány státní správy.
- 3) Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům v montážním deníku do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

Článek XIII.

Provádění díla

- 1) Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu areálu vozovny objednatele a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), musí zhotovitel požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 3) Před zakrytím prací na konstrukcích, které nebudou dostupné, vyzve zhotovitel písemně objednatele k jejich kontrole a převzetí alespoň 3 pracovní dny před zakrytím. Pokud se tento v dohodnutém termínu nedostaví, může zhotovitel konstrukce zakrýt bez předchozího převzetí objednatelem. Má se pak za to, že jsou provedeny dle této smlouvy, platných právních předpisu a technických norem ČSN. Pokud však objednatel nebyl takto vyzván, je zhotovitel povinen odkrýt na požádání objednatele zakryté práce na svůj náklad. V případě, že je zakrytí některé z dotčených podzemních sítí podmíněno souhlasem třetích osob (jejich provozovatele), je tento souhlas povinen zajistit zhotovitel na svůj náklad a mít jej písemně doložen.

- 4) Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 1 x týdně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu provedených prací dle této smlouvy.

Článek XIV.

Další ujednání

- 1) Smluvní strany sjednávají ve věci vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:
 - Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
 - Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 2) Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož smlouvu jako celek na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Smluvní strany výslovně sjednávají, že soudem místně příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je věcně příslušný soud podle místa sídla objednatele.
- 4) Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto Smlouvu vztahují povinnosti zveřejnění dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném znění, jakož i poskytnutí informací orgánům státní správy či samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům, budou-li vyžadovány v souladu s právními předpisy nebo touto smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně odsouhlasenými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, budou považována za právně neúčinná.
- 2) Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, která podstatně nemění podmínky navrhovaného dodatku, není přijetím nabídky na uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3) Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, zejména pak v souladu s OZ. V této souvislosti se smluvní strany s odkazem na ustanovení § 1 odst. 2 OZ dohodly, že ustanovení § 558 odst. 2, § 1729, § 1793, § 2609, 1765, § 1788 odst. 2, § 2050, § 2051 a §2052 OZ se na smluvní vztahy založené touto Smlouvou neaplikují a jejich použití vylučují včetně dalších vylučovacích ustanovení sjednaných v této smlouvě.

- 4) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnou právní úpravou OZ, tj. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dalšími platnými právními předpisy, jež se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy.
- 5) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha č. 1: realizační projektová dokumentace pod názvem „Čerpací stanice CNG a vyžádané stavební úpravy ve vozovně autobusů v areálu DP města České Budějovice na p.č.p. 1582/1 a 1591/2 v k.u. České Budějovice 6“, vypracované projektantkou [REDAKCE] z X/2016 vedené pod základním č. zakázky A 2497/2016 z IX/2016, – samostatná příloha, kterou zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy
příloha č. 2: nabídka zhotovitele – oceněný závazný položkový cenový rozpočet ze dne 7.9.2017
příloha č. 3: časový harmonogram postupu prací součástí ze dne 7.9.2017

V případě rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě, příloze č. 1 a v nabídce zhotovitele včetně jejího položkového rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují nejprve ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č.1 (realizační projektová dokumentace) a následně pak nabídka zhotovitele.

- 6) Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 7) Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

29. 09. 2017

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

(razítko, podpis)



Ing. Slavoj Dořejš
ředitel a místopředseda představenstva a.s.

Depravní podnik města České Budějovice, a.s.


Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 28166116 DIČ: CZ28166116



3

Za zhotovitele:

(razítko, podpis)



Jiří Koreš
jednatel

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615
370 01 České Budějovice
DIČ CZ47239701

