

## SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 20-2017

### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100  
Kontakt: Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta  
tel.: +420 731 131 181

a

2. **Zhotovitel:** **VIAPROJEKT s.r.o.**  
Sídlo: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Radkem Michlíkem, jednatelem  
IČ: 27476049  
DIČ:   
Spisová značka:  
Bankovní spojení:  
Kontakt: Ing. Radek Michlík, jednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

### Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování studie s návrhem řešení stezky pro chodce a cyklisty a navazujících dopravních opatření, která by sloužila jako podklad pro navazující projektovou činnost a místní úpravy provozu.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2017/1072 ze dne 3. 10. 2017.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:  
**„Studie stezky pro chodce a cyklisty Věkoše – Plácky“**  
(dále jen „dílo“)  
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze září 2017 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 25. 9. 2017, které jsou přílohami této smlouvy.
2. Dílo sestává zejména z návrhu smíšené stezky pro pěší a cyklisty v nezastavěném území podél místní komunikace ul. Plotišťská včetně prověření propojovacích tras k ul. J. Černého zastavěným územím Věkoš.
  1. **část – koncept díla** – bude obsahovat varianty návrhu
  2. **část – čistopis díla**
3. Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání návrhu řešení (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).
4. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
5. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při navazujících stupních projektové dokumentace, bude-li objednatelem osloven.
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

## III.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
  - zadání objednatele ze září 2017 a požadavky KMS
  - nabídka zhotovitele ze dne 25. 9. 2017
  - digitálně technická mapa města
  - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
  - ortofotomapa 2015
  - vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
  - platný územní plán města – odkaz na mapový projekt na internetu
  - návrh nového územního plánu města – odkaz na mapový projekt na internetu
  - ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
  - údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové
  - tematické mapy města – odkaz na mapové projekty na internetu
  - dostupné záměry a návrhy úprav v řešené oblasti

- dopravní data a údaje
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

Zhotovitel provede a předá **čistopis díla** nejpozději ve lhůtě do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností neleží na straně zhotovitele (např. vlivem objednatele nebo vlivem třetích osob, jejichž činnost nemůže zpracovatel ovlivnit).

#### V.

##### Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

115.000,- Kč (slovy: *stopatnáctitisíckorunčeských*) bez DPH

DPH 21% 24.150,- Kč

---

**celková cena za dílo vč. DPH 139.150,- Kč**

(slovy: *stotřicetdevěttisícstopadesátkorunčeských*)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny

DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

## VI.

### Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

## VII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:  
Ing. Radek Michlík, tel: +420 495 401 495, e-mail: radek.michlik@viaprojekt.cz  
Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:  
Ing. Karel Šimonek, tel.: +420 495 707 624, email: karel.simonek@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu prací směřujících ke zhotovení díla v souladu s vymezeným předmětem díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 2 společná projednání v průběhu zpracování díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Zhotovitel může zapracování připomínky se zdůvodněním nevhodného příkazu odmítnout. Po každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána projednávaná verze v elektronické formě. Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace v případných variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Každá dokumentace bude odkonzultovaná s objednatelem. O tomto projednání bude zhotovitelem sepsán zápis, který bude odsouhlasen objednatelem.

## VIII.

### Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## IX.

### Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace *čistopisu díla* k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu doložení požadovaných počtu paré PD včetně digitální formy na CD nosiči zhotovitelem, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
8. *Čistopis díla* bude objednateli předán v tištěné podobě v počtu 4 paré a dále v elektronické podobě - data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a to ve formátech: s vektorovými daty v CAD formátech \*.dwg nebo \*.dxf, případně také v GIS formátech \*.shp, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část (rastrová data) ve formátech \*.jpg, \*.tif apod. a textovou a tabulkovou část ve formátech \*.doc(x), \*.xls(x). Vše výše zmíněné

exportované do formátu \*.pdf. Dokladová část bude součástí jednoho odevzdaného paré čistopisu díla.

## XI.

### Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit prokázané vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení (s přihlédnutím k jejich povaze a rozsahu) v termínu, který bude smluvními stranami protokolárně dohodnut.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamační objednávka, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

## XII.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
  - a) v případě prodloužení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodloužení, maximálně však do výše 25% ceny díla vč. DPH.
  - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 150,- Kč vč. DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodloužení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### **XIII.**

#### **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na fyzické nebo právnické osoby či jiné subjekty, jejichž vyjádření či stanovisko je nezbytnou součástí díla.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.



4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - VIAPROJEKT s.r.o.  
Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 27476049  
ID datové schránky: 955aerp

- vymezení předmětu smlouvy:

zpracování projektové dokumentace ve stupni studie - návrh smíšené stezky pro pěší a cyklisty v nezastavěném území podél místní komunikace ul. Plotíšťská včetně prověření propojovacích tras k ul. J. Černého zastavěným územím Věkoš

- cena: 115.000,- Kč bez DPH  
139.150,- Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
11. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 1 stejnopis.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

*Přílohy:*

- *Zadání objednatele*
- *Nabídka zhotovitele*

V Hradci Králové dne *18.10.2017* .....

*24 -10- 2017*  
V Hradci Králové dne .....




za zhotovitele

za objednatele

Ing. Radek Michlík  
jednatel

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.  
náměstek primátora





## STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V ÚSEKU VĚKOŠE-PLÁCKY

- zadání pro zpracování studie návrhu řešení -



magistrát města Hradec Králové  
odbor hlavního architekta  
09 / 2017





## 1. Cíl a účel pořízení

- potřeba stabilizace umístění trasy stezky pro chodce a cyklisty v území mezi Věkošemi a Plácký při ul. Plotišťská
- prověření dopravních nemotorových vazeb v souvislosti s plánovanými záměry (stezka na levém břehu Labe a v ul. J.Černého v rámci rekonstrukce silnice III/29912)
- návrh DIO pro chodce a cyklisty v zastavěné části Věkoš
- podklad pro další jednání (veřejnost, dotčené orgány - souhlasné stanovisko DI PČR, ...)
- podklad pro navazující projektovou činnost

## 2. Vymezení řešeného území

- pracovní oblast pro řešení: území podél místní komunikace ul. Plotišťská včetně propojovacích tras k ul. Jana Černého zastavěným územím Věkoš
- délka úseku v nezastavěné části je cca 570 m
- viz zákres s vymezením řešeného území





### 3. Požadavky na řešení

- soulad s platnou legislativou ČR (zejm. ČSN 73 6110, zák. č. 361/2000 Sb., atd.)
- využití principů **nových TP 179** a vyhlášky č. 294/2015 v platném znění – nová opatření ve prospěch cyklistické dopravy
- provést rozbor území, definování problémů a dopravních závad, místní šetření
- návrh umístění stezky pro chodce a cyklisty C9
- zohlednění majetkových poměrů - preferovat průchodnější variantu
- respektovat/zpracovat připravované záměry v území a dané limity (např. suchý poldr, zeleň)
- prověřit dostupné podklady pro tuto oblast
- respektovat, popř. zlepšit potřeby pro chodce, MHD a zeleň
- minimalizovat počty a velikosti dopravního značení
- sledovat bezpečnost a intuitivnost řešení
  
- **návrh stezky v nezastavěné části pro obousměrný společný pohyb cyklistů a chodců** - výběr vhodné polohy s ohledem na pozemky, vhodnost dopravního řešení, napojovací body, apod.
- zohlednit napojení na stezku podél Labe a zastavěnou část Věkoš (dle úprav v ul. Jana Černého)
- navrhnout zlepšení podmínek pro chodce - doplnění chybějící infrastruktury, bezpečnost
- prověřit požadavky místních obyvatel na snížení rychlosti v zastavěné části Věkoš
  
- zpracovat základní bilanci nákladů – výkaz dopravního značení
- ověření reálnost řešení – rozhledy, bezpečnost, legislativa, TP, apod.
- příp. varianty řešení k projednání a veřejné diskuzi
- doporučení pro další postup

### 4. Požadavky na formu obsahu a uspořádání

- průvodní a technická zpráva
- návrh s výkresy návrhu řešení – širší vztahy, situace s návrhem řešení, dopravní značení/opatření, detaily
- příp. fotodokumentace

### 5. Podklady

- platný ÚPmHK a návrh nového ÚPHK
- digitálně technická mapa města
- katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
- vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení



- ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
- ortofotomapa 2015
- údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (vč. jednotlivých sčítacích listů)
- tematické mapy města – odkaz <http://www.hrdeckralove.org/hradec-kralove/mapy>
- základní podklad inventarizace zeleně v řešeném území
  
- zadání objednatele a požadavky KMS
- dostupné záměry a návrhy úprav v řešení oblasti (studie, schémata, apod.) - DUR stezky na levém břehu Labe, studie plošného zklidňování dopravy
- dopravní data a údaje

## 6. Projednání

- min. 2x v průběhu zpracování návrhu – další dle potřeby
- všechny dotčené orgány a subjekty pro oblast dopravy a bezpečnosti, údržby komunikací a KMS

## 7. Předání objednateli

- pracovní návrhy po každém pracovním jednání (možné v digitální podobě)
- 4 paré (tisk + CD nosič s formáty \*.doc/\*.xls, \*.pdf/\*.jpg, \*.dwg/\*.pln, příp. \*.shp)



**VIAPROJEKT s.r.o.**  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB  
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové  
Odbor hlavního architekta

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

HRADEC KRÁLOVÉ

N 87/2017

Ing. Michlík

25.9.2017

VĚC

**Nabídka na zpracování studie  
STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V ÚSEKU VĚKOŠE-PLÁCKY**

Na základě Vaší výzvy podáváme Nabídku na zpracování studie návrhu řešení:

- Rozsah zpracovávaného území dle zadání:
  - smíšená stezka pro pěší a cyklisty v nezastavěném území podél místní komunikace ul. Plotišská včetně prověřeni propojovacích tras k ul. Jana Černého zastavěným územím Věkoš
  - délka úseku v nezastavěné části je cca 570 m
  - délka úseků propojovacích tras k ul. Jana Černého – cca 650 m + 200 m + 350 m
- Stupeň projektové přípravy – studie
- V rámci řešení budou respektovány připravované záměry v území (chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, stezka podél Labe, rekonstrukce silnice III/29912), suchý poldr, zeleň.
- Studie bude provedena v podrobnosti digitálně technické mapy, kterou poskytne objednatel.
- Předpokládaný rozsah činností:
  - rozbor území, definování problémů a dopravních závad, místní šetření, příprava podkladů
  - návrh s výkresy umístění stezky pro chodce a cyklisty - výběr vhodné polohy a řešení trasy s ohledem na pozemky, napojovací body, širší vztahy, detaily dopravního značení, textová část, fotodokumentace
  - zpracování zjištěných i očekávaných dopravních vazeb v území
  - ověření reálnosti řešení – rozhledové poměry, vlečné křivky, soulad s legislativou, ČSN, TP apod.
  - prověření požadavku místních obyvatel na snížení rychlosti v zastavěné části Věkoš
  - příp. varianty řešení k projednání
  - zpracování orientačního propočtu

- prověření majtkových poměrů, vypracování předběžného záborového elaborátu s informacemi o dotčených pozemcích
- planografické a kompletační práce
- Projednání - min. 2x v průběhu zpracování návrhu s objednatelem, dotčené orgány pro oblast dopravy a bezpečnosti, údržby komunikací a KMS.
- PD bude zpracovávána oprávněnými osobami (ve smyslu autorizací, oprávnění či koncesí k výkonu příslušné činnosti).
- Kalkulace byla provedena dle Sazebníku projektových prací UNIKA.
- K uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.
- Tato kalkulace je zpracována dle dosud známého rozsahu akce dle zadání. Pokud ze strany objednavatele dojde k požadavku na změnu obsahu a rozsahu díla, tato skutečnost bude podkladem pro změnu kalkulace ceny díla (dle dohody objednatele a zpracovatele).
- Předání objednateli dle zadání v počtu 4 paré (tisk + CD nosič s formáty \*.doc/\*.xls, \*.pdf, \*.dwg).
- Termín zpracování PD bude předmětem dalšího jednání mezi objednatelem a zpracovatelem PD.

## **KALKULACE**

**Projektové práce (studie)**

**115 000,-Kč bez DPH**

### **Identifikační údaje**

Zhotovitel	:	VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Zástupce	:	Ing. Radek Michlík - jednatel
IČO	:	274 76 049
DIČ	:	
Telefon	:	
E-mail	:	viaprojekt@viaprojekt.cz
www	:	viaprojekt.cz

za VIAPROJEKT s.r.o.

  
Ing. Radek Michlík