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SMLOUVA 

O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU 
dle ustanovení § 22, odst. 1,2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 

čl. I 

Smluvní strany 

 
Objednatel:     UNIFICA a.s. 
 Sídlo:     Příkop 834/8, 602 00 Brno 

 Zastoupen:    XXXXXX 

 IČ:     28350847 

 DIČ:    CZ8350847 

 

 

Zhotovitel:     Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Sídlo:     Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

Oprávněn jednat:   PhDr. Lumír Poláček, CSc., ředitel ústavu 

Ve věc. jednáních:   XXXXXX 

Nadřízený orgán:   Akademie věd České republiky 

IČO:     68081758 

DIČ:    CZ68081758 

Bankovní spojení:   ČSOB a.s. Brno, Veveří, č. ú. 240602780/0300 

 

čl. II 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel jako oprávněný ve smyslu ustanovení § 21 zák. č. 20/1987 Sb. (o státní 

památkové péči, v platném znění) se zavazuje dle této smlouvy provést pro Objednatele 

předstihový záchranný archeologický výzkum na místě budoucí stavby „Nájemní 

bydlení pro seniory, Pasohlávky“. Území, na kterém se záchranný archeologický 

výzkum uskuteční (dále jen „Plocha záchranného výzkumu“), je kartograficky 

znázorněno v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Plocha záchranného 

výzkumu byla stanovena dohodou smluvních stran a geodeticky vyměřena na základě 

Objednatelem poskytnutých mapových podkladů Zhotovitelem. Za správnost 

poskytnutých geodetických dat pro vyměření Plochy záchranného výzkumu zodpovídá 

výhradně Objednatel. 

2. Záchranný archeologický průzkum bude prováděn na celkové ploše 7207 m2. Plocha 

záchranného výzkumu je vymezena rohovými body (příloha č. 2 této smlouvy), jejichž 

absolutní souřadnice v systému S-JTSK jsou bod 1: -605898,476 a -1192539,826; bod 2: 

-605854,069 a -1192566,125; bod 3: -605890,706 a -1192673,092; bod 4: -605957,346 a 

-1192649,887 (Y : X). 

3. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou všechny práce nutné k jeho 

řádnému a úplnému provedení, tedy zejména: 
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a) přípravné práce: geodetické vytyčení Plochy záchranného výzkumu, nedestruktivní 

geofyzikální měření, povrchový sběr movitých artefaktů, rešerše archívních 

záznamů; 

b) mechanizovaná skrývka a deponování ornice; 

c) terénní archeologické práce na území s archeologickými nálezy: odkryv 

podorničních vrstev mechanizací typu UDS resp. ručně na úroveň geologického 

podloží, ruční odkryv-exkavace archeologických objektů, provedení úplné 

dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření nemovitých a movitých 

archeologických nálezů, terénní evidence a ošetření nemovitých archeologických 

nálezů; 

d) tzv. kabinetní práce – zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu 

(např. překreslení plánů, digitalizace, dokumentace), ošetření a evidence 

nemovitých nálezů včetně jejich konzervace, uložení movitých nálezů do 

vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků a komplexní vyhodnocení 

výsledků výzkumu, vypracování Závěrečné zprávy o výsledku záchranného 

archeologického výzkumu. 

e) Výsledkem plnění (činnosti Zhotovitele) dle této smlouvy bude Závěrečná zpráva o 

výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou Zhotovitel předá Objednateli, 

a která bude součástí dokumentace objednatele potřebné k územnímu, stavebnímu a/nebo 

kolaudačnímu řízení. 

f) Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout 

Zhotoviteli přiměřenou součinnost potřebnou k řádnému provedení díla. 

 

čl. III 

Doba a způsob plnění předmětu smlouvy 
1. Záchranný archeologický výzkum bude svou přípravnou fází zahájen dnem 16. 10. 2017. 

2. Terénní práce-odkryvy Zhotovitel ukončí v závislosti na vnějších klimatických 

podmínkách nejpozději však do 31. 12. 2017. 

3. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude Objednateli 

předána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení terénních prací. 

4. Mechanizovanou skrývku ornice a záchranný archeologický výzkum bude Zhotovitel 

provádět na ploše, kterou je Objednatel povinen předat zřetelně vytyčenou nebo 

vymezenou v digitální projektové dokumentaci, předané v odpovídajícím formátu a 

kvalitě tak, aby plocha mohla být vytyčena Zhotovitelem, a ve stavu způsobilém k 

provádění výzkumu dle této smlouvy. Objednateli není známa existence žádných 

inženýrských sítí nacházejících se na ploše, která je dle této smlouvy předmětem 

záchranného archeologického průzkumu. V případě, že při realizaci díla bude zjištěna 

přítomnost inženýrských sítí, zavazuje se Zhotovitel upozornit na tuto skutečnost 

Objednatele a bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je 

oprávněn vznášet požadavky na součinnost Objednatele, stejně tak na technickou pomoc 

a tyto konkretizovat zápisem do výzkumného deníku. Objednatel je povinen poskytnout 

Zhotoviteli potřebnou součinnost za účelem dosažení předmětu smlouvy pouze v těch 

případech, kdy se k tomu v této smlouvě výslovně zavázal, jinak je archeologický 

výzkum prováděn na náklad a nebezpečí Zhotovitele. 

5. Vyjdou-li při záchranném archeologickém výzkumu najevo skutečnosti, které účastníci 

této smlouvy nemohli předpokládat při jejím uzavírání, má zhotovitel právo navrhnout 

přiměřené prodloužení doby plnění smlouvy. Skutečnosti, které musí Zhotovitel jako 

profesionál znát, nemohou být důvodem pro prodloužení termínů dle této smlouvy a pro 

navýšení ceny díla. 
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6. Ukončení terénních prací a jejich předání Objednateli pro jakoukoli další stavební činnost 

musí být odsouhlaseno zápisem do výzkumného deníku a stvrzeno podpisem 

oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

čl. IV 

Mechanizované skrývky  
1. Smluvní strany se dohodly, že na Ploše záchranného výzkumu skrývku orné půdy 

strojovou mechanizací do hloubky ca 20 cm a její náležité deponování pro potřeby 

záchranného archeologického výzkumu zajistí Zhotovitel v rámci této smlouvy. 

Odstraněná ornice bude uložena na deponii vně Plochy záchranného výzkumu, v prostoru 

severozápadně od Plochy záchranného výzkumu, vymezeném na mapě, která tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy. Ornice bude navršena po celé šířce deponie a nebude následně 

nijak stavebně upravena (např. hutněním, apod.). 

2. Mechanicky či ručně odstraněné podorniční sedimenty zůstávají navršeny na již 

prozkoumané Ploše záchranného archeologického výzkumu. 

3. Po skončení terénní fáze záchranného archeologického výzkumu nebude v rámci této 

smlouvy Plocha záchranného výzkumu nijak upravována a deponovaná ornice 

přemísťována. 
 

čl. V 

Cena za dílo 
1. Smluvní cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních 

stran. Cena za provedení díla se vypočítává dle níže uvedených ustanovení. 

2. Celková maximální a nepřekročitelná cena za provedení celého předmětného díla 

dle čl. II a IV této smlouvy, je stanovena ve výši 612.595,- Kč + DPH v platné výši 

(slovy šestsetdvanácttisícpětsetdevadesátpět korun českých + DPH). Tato částka je 

vypočtena jako souhrn ceny za mechanizované odstranění ornice (90.000,- Kč + DPH), 

za mechanizovanou skrývku podorničních vrstev (90.000,- Kč + DPH) a za terénní a 

laboratorní archeologické práce. Vypočtena byla na základě standardního koeficientu 

nákladů v sazbě 85,- Kč + DPH za 1 m2 plochy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 

Zhotovitele jakkoliv související s plněním díla a/nebo této smlouvy. 

3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou dílčích 

faktur a konečné faktury, vystavených Zhotovitelem dle následujícího harmonogramu: 

- ke dni zahájení mechanizované skrývky ornice a jejího deponování za podmínky 

předchozího plnění přípravné fáze záchranného výzkumu ve výši 20.000,- Kč + DPH v 

platné výši; 

- ke dni skončení mechanizované skrývky ornice a jejího deponování ve výši 90.000,- Kč 

+ DPH v platné výši; 

- ke dni skončení mechanizovaného odstraňování podorničních vrstev na úroveň 

archeologických objektů či na povrch geologického podloží ve výši 90.000,- Kč + DPH 

v platné výši; 

- nemechanizované terénní práce (dozory mechanizovaných skrývek a vlastní terénní a 

laboratorní práce dle čl. II odst. 2 smlouvy), průběžné laboratorní a dokumentační práce 

včetně práce na vypracování Závěrečné zprávy o výsledku záchranného 

archeologického výzkumu budou zhotovitelem fakturovány měsíčně, vždy 

k poslednímu dni kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktur budou smluvními 

stranami odsouhlasené evidence odpracovaných hodin včetně kvalifikace pracovníků 

v předmětném měsíci. Sazby za odpracované hodiny pracovníků zhotovitele jsou: 
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450,- Kč + DPH / archeolog, VŠ specialista;  

300,- Kč + DPH / výzkumný technik, dokumentátor, konzervátor, SŠ pracovník; 

180,- Kč + DPH / terénní a laboratorní dělník. 

- ke dni protokolárně potvrzeného předání závěrečné zprávy o výsledcích záchranného 

archeologického výzkumu ve výši 10.000,- Kč + DPH v platné výši. 

Součet cen dle dílčích faktur a konečné faktury nesmí přesáhnout celkovou částku ceny 

díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uplatnit veškeré svoje nároky vůči Objednateli 

vyplývající z jejich smluvního vztahu a prohlásit, že nad rámec částky uvedené v konečné 

faktuře nemá vůči Objednateli dalších pohledávek. 

4. K částkám fakturovaným na základě dílčích faktur a konečné faktury bude Zhotovitelem 

připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů v době fakturace. 

6. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na bankovní 

účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

7. Daňové doklady – faktury budou obsahovat všechny náležitosti § 28 zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že faktury nebudou obsahovat 

některou z náležitostí, má Objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. 

Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury.  

8. Lhůta splatnosti faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. 

9. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur přesahujícím 15 kalendářních dnů ode 

dne splatnosti, má Zhotovitel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby 

úhrady. O dobu, po kterou takto Zhotovitel pozastaví práce, se prodlouží termíny, 

stanovené v čl. III smlouvy. 

 

čl. VI 

Práva a povinnosti Zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou 

k provedení předmětu díla Zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby 

disponují potřebnou odbornou způsobilostí. 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné 

stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet 

na plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 

3. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat 

veškeré předpisy PO a BOZP při provádění výzkumu. Zhotovitel zodpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele a všech třetích 

osob buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně nebo porušením výslovného písemného 

upozorněni Objednatele. 

5. Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této 

smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a 

organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu 

činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si 

Objednavatel vyhrazuje právo kontroly kompetentními zaměstnanci Objednatele. 

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu 

s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních 

orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí, což je Objednatel oprávněn kdykoliv 

kontrolovat. Pokud ze strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního 
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prostředí, je Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření 

k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele, pokud takováto 

opatření neprovede zhotovitel sám. 

6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní 

práce, o položky prací, které nemohl Zhotovitel jako profesionál před uzavřením této 

smlouvy předvídat, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným zdůvodněním 

neprodleně oznámit Objednateli. Rozšířit původní práce je možné pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami. Položky prací, které 

Zhotovitel mohl a měl jako profesionál před uzavřením této smlouvy předvídat, jsou 

součástí předmětu díla dle této smlouvy a nemohou být důvodem pro navýšení ceny díla. 

7. Zhotovitel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného 

výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění skrývky ornice 

subdodavatelem a z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. 

Výzkumný deník bude odpovědný pracovník Zhotovitele na požádání předkládat 

odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a k podpisu. Dohody učiněné ve 

výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této 

smlouvy. Dohodou se rozumí shodný projev vůle zapsaný ve výzkumném deníku a 

podepsaný oběma smluvními stranami. 

8. Neprovede-li Zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. 

Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za zhotovení díla. 

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli 

škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze 

smluvního vztahu. 

 

čl. VII 

Práva a povinnosti Objednatele 
1. Objednatel se zavazuje minimálně 5 dnů před zahájením stavebních prací nad rámec 

předem stanoveného rozsahu záchranného archeologického výzkumu oznámit písemně 

(popřípadě elektronickou poštou nebo telefonicky) Zhotoviteli tyto údaje: doba zahájení 

stavebních prací, místo provádění stavebních prací, rozsah prací, předpokládaná doba 

výstavby. Pro realizaci záchranného archeologického výzkumu při těchto stavebních 

pracích budou smluvní strany uzavírat nové smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje neprodleně po podpisu této smlouvy i v průběhu provádění prací 

Zhotovitelem předávat Zhotoviteli projektovou dokumentaci v nezbytném rozsahu, jakož 

i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být záchranný archeologický 

výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu. 

3. Objednatel se zavazuje včas předat Zhotoviteli území, na němž se bude provádět 

záchranný archeologický výzkum. Zhotovitel prohlašuje, že si předmětné území prohlédl 

a že je ke dni podpisu této smlouvy ve stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této 

smlouvy. O předání území bude proveden zápis do výzkumného deníku, potvrzený 

podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem 

zmocněným, nezbytnou součinnost, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují 

speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika 

prováděných prací. Požadavky na součinnost budou obě strany konkretizovat zápisem do 

výzkumného deníku. 
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5. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby 

zmocněné a odpovědné jednat za Objednatele, s níž bude Zhotovitel průběžně 

konzultovat všechny vzniklé problémy. 

6. Objednatel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají smluvních podmínek, 

průběhu a výsledků záchranného výzkumu, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen 

zavázat další osoby, které se budou podílet na plnění této smlouvy z jeho strany. 

7. Objednatel je povinen oznámit a předat Zhotoviteli veškeré případné archeologické 

nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění. 

8. V případě nedodržení bodů 2, 3, 4 a 5 článku VII této smlouvy je Objednatel povinen na 

vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění záchranného 

archeologického výzkumu. Termín skončení terénních prací by se tak prodloužil o časový 

úsek, potřebný k odstranění vzniklých překážek. 
 

čl. VIII 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu o provedeném záchranném 

archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu, případně jinému 

řízení před správními orgány. Zhotovitel odpovídá za provádění díla dle této smlouvy dle 

podmínek této smlouvy a platných a účinných právních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli území, které bylo v této smlouvě a jejích 

přílohách jednoznačně vymezeno jako místo uskutečnění záchranného archeologického 

výzkumu, ve stavu takovém, aby zde již ani v budoucnu nevznikla pro Objednatele 

povinnost provádět další záchranné archeologické výzkumy ve smyslu zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby kdykoli po předání závěrečné zprávy k výzvě 

Objednatele společně s Objednatelem účastnit případného řízení nebo jednání před 

správními orgány za účelem odstranění případných rozporů nebo nedostatků v závěrečné 

zprávě. V případě výskytu vady nebo nedostatku v závěrečné zprávě se Zhotovitel 

zavazuje takový nedostatek na své náklady odstranit a poskytnout Objednateli náhradu 

škody, která mu v důsledku vady nebo nedostatku vznikne. 

 

čl. IX 

Ukončení smluvního vztahu 
1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Právo na odstoupení od této smlouvy vzniká Objednateli nebo Zhotoviteli, jestliže druhá 

smluvní strana závažným způsobem poruší povinnost stanovenou touto smlouvou. 

3. Objednatel a Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit zejména z těchto důvodů: 

a) Objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum 

dohodnut, a to v době před zahájením zemních prací a dále tehdy, jestliže se 

zhotovitel nachází po dobu delší než 15 dnů v prodlení s některým z termínů 

provedení díla dle čl. III této Smlouvy. 

b) Zhotovitel: je-li Objednatel v prodlení s uhrazením faktury delším než po dobu 15 

dnů; neposkytne-li trvale či opakovaně Objednatel Zhotoviteli potřebnou součinnost 

dle ustanovení této smlouvy a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 15 dnů po 

obdržení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 
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4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá platnosti do 7 dnů ode dne doručení 

písemného vyhotovení a odůvodnění odstoupení. Odstoupením zaniká právní vztah 

založený touto smlouvou s účinky od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit 

veškeré plnění poskytnuté na základě této smlouvy. Jestliže však smlouva zanikne 

v důsledku důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu 

nákladu výzkumu provedeného do dne odstoupení, a to na základě vyúčtování rozsahu 

skutečně provedeného výzkumu. 

čl. X 

Závěrečná ustanovení 
1. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného deníku a 

k jejich podpisu: 

a) za Objednatele:  XXXXX 

b) za zhotovitele:  XXXXX 

2. Příloha č. 1 této smlouvy: kartografické – geodetické vymezení území, určeného 

k provedení záchranného archeologického výzkumu. 

3. Příloha č. 2 této smlouvy: kartografické – geodetické vymezení polohy deponování 

ornice. 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních 

stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

6. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely 

na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

 

 

V XXX dne XXX                                         V XXX dne XXX 

 

 

 

 

 

....................................            …………………………..  

za zhotovitele          za objednatele 

PhDr. Lumír Poláček, CSc.                        

ředitel 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

 

 
 


