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TN g SMLOUVA O DILO ¢. MPSLN é&. 1/2017
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik
(dale jen ,,ob¢ansky zakonik“)
na akci: ,,Oprava bytu ¢. 10 v ul. Prazska ¢. p. 95
Clanek 1
Smluvni strany
Objednatel: Méstska pecovatelska sluzba s dennim stacionarem Louny,
prispévkova organizace
Sidlo: Fugnerova 1668, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Libusi Machillovou, feditelkou
IC: 60275847
DIC: CZ60275847
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny
Cislo uétu: 1020795319/0800
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Libuse Machillova e-mail: machillova@mpslouny.cz tel. 415 652 404
Mobil: 725 785 400
(déle jen objednatel)
Zhotovitel: JK stav — koupelny s.r.o.
Sidlo: 28. fijna 1025, Chomutov 430 01
Zastoupeny: Pavlem Falisem
IC: 27328121
DIC: CZ27328121
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,
oddil C vlozka 24301
Bankovni spojeni: Komeréni banka
Cislo uétu: 107-1465620247/0100
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Komhauser Petr e-mail: petr@jkstav.cz tel. 728 386 661

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Podkladem pro uzavfieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 29.09.2017 ve znéni pfipadnych dopInéni v prabéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 12. 10. 2017 podané
v ramci vefejné zakazky s nazvem ,,Oprava bytu €. 10 v ul. Prazska ¢.p. 95“. Vyse
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

41

4.2

5.1

9.2

Vychozi Gdaje dila (dale také ,stavba®“):
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava bytu &. 10 v ul. Prazska &. p. 95¢
2.2.2 Misto stavby:  parc. 235 v k.0. Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 30. 10. 2017
ukonéeni: 15. 12. 2017
doba realizace: 47 kalendarnich dni

Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu a dal$ich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v &lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeéi a svymi silami.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a predpisy platnymi v dobé& provadéni dila tzn. &eské technické normy, evropské
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v Urednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédéeni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup stavebnich praci ostatnim najemnikim
v domé, coz znamena dodrzovani poradku ve spole¢nych prostorech.

Dojde-li pfi realizaci pfredmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsiteni
predmétu dila na zakladé pozadavki objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. O téchto
zmeénach uzaviou obé& smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu predani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorsuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skuteénost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vsech svych
predpokladanych poddodavatelt jesté pfed uzavienim smluvnich vztaht s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel je opravnén
a zavazuje se uzaviit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym
objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v piném rozsahu dle &lanku &. 9 této smiouvy.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a CSN. Zhotovitel
potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a e
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s Géelové podobnym predmétem.
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5.3

54

5.5

6.1

6.2

6.3

7.1
72

7.3

8.1

U zabudovanych vyrobku a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk( pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materialt a technologickych postupu bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pripadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialu je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupu i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

-

Cas plnéni

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 7 kalendarnich dni po sjednaném
terminu zahajeni dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy ¢ harmonogramu je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z davodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt v souladu
s €l. 16.1 uzavien dodatek k této smlouvé a duvody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k predani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonceni praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za skody zpUsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSéem moznym $kodam zajisti po dobu pinéni predmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonéeni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smiuvnich stran jako
nejvySe pripustna, tj. pevna a konecnd, a plati po celou dobu realizace dila, ktera
zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila, prfedpokladany vyvoj cen v daném
oboru v€. predpokladaného vyvoje kurzu c¢eské mény k zahraniénim ménam az do
doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalsi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému
provedeni a predani dila, které se k dilu vazou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu
za vodné, stocné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku
suté a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skuteéného
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8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

skonéeni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zarizeni,
material(. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximaini.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 489.861,64 K¢
DPH (sazba 15 %): 73.479,25 K¢
Cena dila celkem: 563.341,00 K¢

Slovy (8astka s DPH) : pétsetSedesatfitisictristactyricetjedna korun Ceskych

Zvy$eni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prubéhu realizace pinéni dojde
ke zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, ze nema vi¢&i objednateli Zadné finanéni zavazky po |huté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zameéstnanosti
a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smiluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z G¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila je pouzivan k ekonomické Ccinnosti
a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 09. 11. 2011 bude pro vy$e uvedeny
predmét dila aplikovan rezim prenesené darové povinnosti podle § 92a zakona
& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit dafovy
doklad za podminek uvedenych vtomto zakoné, tzn., Ze zhotovitel je povinen na
danovy doklad viozit text ,Dan odvede zakaznik.”

Faktury budou vystavovany zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vzdy jednou
mésiéné na zakladé soupisu provedenych praci. Soupis praci, ktery bude pfilohou
faktury, musi obsahovat rozsah stavebnich praci, dodavek a sluZzeb v ramci predmétu
plnéni za pfislusné &asové obdobi, a zhotovitel je povinen jej predioZit objednateli
vzdy k 5. dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni. Objednatel
tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnl; do 2 pracovnich dnu po doruceni
odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel darfovy doklad. Zhotovitel je v souladu
s touto smlouvou opravnén prubézné fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse
80 % celkové ceny dila podle tohoto odstavce. Zbyvajicich 20 % celkove ceny dila
zhotovitel vyuétuje dle &l. 9 odst. 9.11 smlouvy po pfedani a pfevzeti dokonceneho
dila, které bude zbaveno véech vad a nedodélku.

Na faktufe budou, v kolonce odbératel, uvedeny tyto udaje:

Mésto Louny, IC: 265209, zastoupené Méstskou pecovatelskou sluzbou
s dennim stacionafem Louny, IC: 60275847, DIC: CZ60275847.

Faktury budou =zasilany na adresu Méstské pecovatelské sluzby s dennim
stacionafem Louny, p. 0., Fignerova 1668, 440 01 Louny.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoslo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
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9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

10.1

Prekrogi-li zhotovitel v nékteré faktufe vys$i objemu praci, resp. vysi finanéniho
objemu plnéni dle odst. 9.6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veskeré nalezitosti u¢etniho a dafiového dokladu
dle zakona o Ucetnictvi a zakona o DPH. Jeji nedilnou soucasti musi byt
objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dna po jejim obdrzeni,
pficemz za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu
objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni
je posledni den pfislusného kalendarniho mésice.

Zbyvajici ¢ast, ti. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.6 tohoto ¢lanku a to na zakladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konecnou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 15 dnu ode
dne predani a prevzeti dokoncéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila,
je objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonéeni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % zceny dila za kazdy
i zapocaty den prodleni. Timto ujednanim v$ak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu sSkody.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3. a 9.14 tohoto ¢lanku, bude pfislusna
Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoéteni muze byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vué&i zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.13 tohoto ¢Elanku
a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z divodu uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni pinéni resp. jejich proplaceni.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha
ob&ansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pInénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 21 dnu od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky
Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésicu. Na

dodavky se samostatnym zaruénim listem plati zaruka poskytnuta vyrobcem, min.
v8ak v délce 24 mésicu. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.2

11.4

zjistil a které vcas reklamoval. Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku dle €l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno jak
se projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze
objednatel uvést pozadavky, jakym zpUsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as
uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéri odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto &lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sb., stavebni zakon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje priloha
¢. 9, vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin
splnéni dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbytecného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdeji do 5 pracovnich dnu.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dna, jinak se ma
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11.5

11.6

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Bé&hem provadéni praci resp. v prubéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pristupny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku
na stavbé je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké
za kazdy pripad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliku a zmén smlouvy resp. dodatku ke smlouve.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnu pred zahajenim praci.
Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenist¢ do doby predani stavby, stavenisté
do vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi v8ech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy a platné
pravni pfedpisy pro ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeéi na vlastni
naklad stavenisté, jeho provoz, udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu vystavby,
v souladu s vyhlaskou ¢&islo 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu ¢&i fotodokumentace, které
budou mapovat stav stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tyto budou
slouzit pro poskytnuti pfipadnych dukazu o tom, Zze provadénim stavebnich praci
nedoSlo k poskozeni €i zméné stavajiciho stavu mista plnéni. Videozaznam ¢i
fotodokumentace bude zachycovat predevS§im stavajici stav mista pInéni.
Videozaznam ¢i fotodokumentace budou ulozeny na CD (videozaznam ve formatu
AVI). Kopii pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od predani
mista plnéni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
bezprostiedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 za kazdy pripad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo jej neupravi do
sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
2.000 K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné a to az do dne
vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen informovat uzivatele bytového domu nejpozdéji 5 pracovnich dni
pfed zahajenim praci o zpUsobu provadéni praci. Spinéni této povinnosti zhotovitel
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

pred zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli.

Pfi predani stanovisté budou provedeny odecty elektriny, vody a plynu a v pfipadé
vyuziti energie stavbou budou tyto platby prefakturovany zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.
Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny material a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadul, pfi predani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace ¢i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, maijici pro né pfislusnou kvalifikaci
&i opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésiéné (jinak vzdy dle potreby) kontrolni dny pribé&hu zhotovovani viastni stavby
za UcCasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany
zu&astnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném
zadznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto
pfi pfedani stavenisté a uvedeno v pfedavacim protokolu o predani stavenisté
a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimainé
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepristupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a narizeni vlady
&. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke spinéni podminek dle § 15 zakona €. 309/2006
Sb. a NV &. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatieni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostiedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpis, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé kdy dojde za strany zhotovitele k poruSovani pfedpisu tykajicich
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom,
Ze objednatel je opravnén uplatiovat vaéi zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé
poruseni predpist ve vysi 10.000 K&. PoruSenim predpisu se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leseni
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13.11

13.12

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich Zebfiki a dal$ich prostiedku pro praci ve vysce, pouZivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou ureny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vyskach bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani a
doprava bfemen, pouzivani po$kozenych vazacich prostredkl, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo &asti stroju, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materidlu z vySky bez
prfedchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného naradi, nastroju, svarovani
bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukonéeni
prace a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smiuvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li vjakémkoliv z pfipadlt uvedeném
v odstavci 13.10 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpeénostni predpisy i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo treti osobé,
je zhotovitel povinen bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozne,
tak tuto financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano
za dokoncéené, pokud doslo k Uplnému dokoncéeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veskeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku.
Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
prevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimainé
7 pracovnich dnu pred terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vesSkeré doklady nutné
stim, Ze bez predlozeni téchto dokladu nelze povazovat dilo za dokonéené
a schopné predani. K témto dokladum patfi zejména:
— projekt skutecného provedeni novych elektroinstalaci ve dvou vyhotoveni
— atesty k pouzitym materialum a vyrobkium
— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialu,
— zaruéni listy, navody k pouziti k dodavanym vyrobkim
— revizni zprava k novym rozvodium elektro, podklady pro vyfizeni zmény hodnoty

jistiCe
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu

na pfislusné skladce odpadu.
O prabéhu prejimajiciho fizeni poridi objednatel zapis o predani a prevzeti
dokonéeného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutec¢nost
v€. jejiho oduvodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
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14.8

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokon¢eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel mize pouzit 20 %
ze sjednané ceny dila resp. 20 % pozastavku k Uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Presahne-li cena téchto praci vysi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zakladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky, i
kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje
prodleni s pinénim dila dle terminu v ¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu, bezduvodné opakované nerespektovani pfipominek
technického dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou, kterym
muze byt napf. i nedodrzeni harmonogramu praci, ktery byl souéasti nabidky
zhotovitele a je pfilohou této smlouvy.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani

z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané

druhé a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuije, jakoz i pfesnou

citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu predani dila“ a sou¢asné s touto vyzvou
predloZi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v. nabidce,

— objednatel do tfi dni po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu véech provedenych
praci zahaji ,dil¢i pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zru$eni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
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16.11

zhotovitel ,dil¢i kone€nou fakturu®,
_ strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou

Clanek 16
Zavérecné ustanoveni

Zhotovitel nemUze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava & naroky plynouci ze smlouvy na tieti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v piném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smiuvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik G¢innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun & P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mesta Loun.
Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel
se zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona C. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zakona
&. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaju a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisi. Smiuvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smiuv
dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv) s tim, ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zékona, bez ohledu na vysi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou
oznageny tak, aby nebyly sou&asti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Zze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislusnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smiluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich praveé
a svobodné vile, nikoliv vtisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text
si precetly a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

dne: 23. 10. 2017 V Lgengeh 4362319 sR%d
J Y ot A JKstav- kﬂup:ﬁz s dennim gtac%onéfem /
S;;i;\wl 28 s 10051 Plgnerova) 1668, 440 01 Louny
Y .9‘12.7,.1.4..........‘?9..01 Comey ... o 2R 6‘2%5%" :
Sl gki‘ib%(ogvmgfdz“;‘;’;gg‘gﬁ““ za objednatele:
Pavel Falis, jednatel Ing. Libuse Machillova
JK stav — koupelny s.r.o. rfeditelka MPS Louny
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