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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0736-2017-059

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:

Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb..
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel" na straně jedné

2. OSA STERA spol. s r.o.
zapsana v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11597
Sld o: 8í<:/lí 0„J„l___nn AnSídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zeyerova 855/15, Hodolany, 779 00 Olomouc
60320044
CZ60320044

Ing. Jiřím Ruprechtem, jednatelem společnostiZastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Ruprecht, jednatel

Adresa pro doručování: Zeyerova 855/15, Hodolany, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podk § 2586 a tósl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů (dále

zakázky •’°prava přehrady Barnovský mlýn“ tu,°

Článek 1
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Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy přehrady Bamovský mlýn s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
přehrady Barnovský mlýn“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

Odstraněni křovin a stromu průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2 m2 125,000

■ Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 9,000
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 5,0004 Drceni ořezaných větvi D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 1,065
Odstraněni pařezů D do 300 mm kus 6 000e Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3 000

'/
8

Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 57,600
Odsávám a čerpaní vody potrubím DN do 200 hod 8,000

9 Udkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 660 243
1(J Uložení sypaniny z hornin soudržných do násvoů zhutněnvch na 96 % PS m3 660,243
11

12

Základové pasy z betonu tř. C 12/15 m3 6,893
Zakladova zed tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 m2 28,125

13
Základová zed tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20 ’ v m2 14,674

14
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 216 D do 12 
mm t 0,223

15 1 esnici vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl nad 200 do 250 mm m2 22 500
16

17

18

Zpevnem dna zeminou upravenou cementem tl 500 mm m2 150,000
Prolití kamenného záhozu maltou MC 15 m3 1,875
Zahoz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 
500 kg m3 65,500

19
Kovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky 
omene m3 37,500

20

21

Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 15 m3 5,625
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm 
pro hydromeliorace m2 23,643

22
23
24
25
261

Balvamtý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm m3 15,000
Dsetrem režných ploch dřevin D do 10 cm herbicidv

kus 38,000
Dšetrem režných ploch dřevin D přes 10 cm herbicidy

kus 5,000
Dčišteni dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu m2 80,000
Demolice konstrukci objektů z betonu prostého těžkou mer.hamWí m3 2,760271Montáž a demontáž norné stěny soubor 1 000281Jřesun hmot pro jezy a stupně

t 331,405

2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude na datovém nosiči předána zhotoviteli 
na zakladě zadost, o zapůjčení dokumentace z dlouhodobé úložny projektové dokumentace. 
Zhotovitel prohlašuje, ze mel možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

dokumentací.
V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k rádnému dokončeni díla. Především se jedná o vybudování zařízení sta\'eniště a provedení 
veskepich prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a isou 
nutné pro vydaní kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně 
všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit isou 
kryty cenou díla. J
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využiti svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plném, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení 
prováděni a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dm podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejmena rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu vymer nebojme vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy
d) neshledal zadné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy 
dokončeni díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovni výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
ci nedostatky ktere měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a. rádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle ČI. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje radne provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy 
Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončeni předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaloženi naležíte pece předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“)
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
prače činnosti a dodavky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkove, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy 
atovevysi: •7’

623.118,35 Kč bez DPH
(slovy: Sestsetdvacettřitisícjednostoosmnáct 35/100 korun českých).

K celkove ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnuti zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba
7ST 077 oYť-2 /o’ COZ Cmi 130-854’85 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
/03.973,20 Kč.

Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veskere naklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věci nezbytných pro radne provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel ma podle teto smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovaný a cena za tylo práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na zakladě zadání nové veřejné zakázky'.
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl 2 6 
smlouvy Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k teto smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentaci) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, 

ozadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
smlouvy6 °PraVněn odmítnout v PříPadě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této

Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha 
a.s., platných v době realizace těchto prací
v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebné montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

b)

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
objektu CCnem předStlhU potřebná Povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v zahlaví smlouvy.
Teimín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
In™ P^° d0k°nČení stavebních Prací a Pro předání a převzetí díla: nejpozději do 
oU.ll.2U17. lento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, 
ktere nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
bránily v provaděm díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
Místem plnění je Přehrada Barnovský mlýn ve VVP Libavá CE 07-36-82.

5.1.

5.2.

5.3.

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce: 
a) k předání staveniště;

poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu 6 2593 
a § 2626 OZ;
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
převzetí dokončeného díla 

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předaní věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo ’ 
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
di a a jiz zhotovených časti díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich

b)

c)

d)

e)
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

předání objednateli.
Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:

a) je oprávněná upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna davat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněná kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště; J

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště s připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 

s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
predmetem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškozeni. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí 
V případe odkryt, stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
puslusnym správcům síti a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovisti ana přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
mstotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné) 
v případe jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu přeď 
?°?.OZ5"m- Pokud zhotovhel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předaní a převzetí dokončeného díla.
Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržovaní příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech vcetne přístupových komunikací do těchto prostor.
Pri provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečnosti dulezite pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovazuj, za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednothve listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předaní díla originál stavebního deníku. H
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věc. technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních

J'nak.P'at'’ ZeL Zněním záPisu souhlasí- Dojde-Ii k rozporu, budou tyto řešeny 
v primerene Ihute dohodou smluvních stran. y
Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 

porušuje sve povinnost, plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění
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5.12,

5.13,

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů
spojených s přerušením provádění díla.
požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
odběru vcetne způsobů úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastni naklady zhotovitele. ' J
Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střeženi). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobeným, povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
JSOU zahrnuta v ceně díla. J
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty -poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plné odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatdu. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez
pi edchoziho písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovnic, zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označeni. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví

pomůckami V Pr°St°rU staveniště a ubezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

Př. provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, ze platné CSNjsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodávám na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při
zhotovovaní díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité
nerepasovane a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za připadne porušeni práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob
Pri prováděni díla zhotovitel dále:

provede zakryti stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak aby
nedošlo kjejichpoškození, ’

- zajistí, aby nedocházelo k šířeníprachu zpatra, ve kterém budouprobíhat stavební práce
do ostatních pater (plachty apod.),

- provede po dokončeni stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro
připraveno k nastěhování,

Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je
zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně e-
mailem na adresu: faxem na číslo příp. záznamem do
stavebniho-montažního deníku) kontaktní osobu (TDO) k pr ly. Jestliže se TDO
nedostav, a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkmí
provést na naklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly
jadne provedeny, hradí naklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě
kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá
jejich odkryti a zjisti, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude
zhotovitelem zapsana do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel
Se ,roVnezu .7f*yazuje '"formovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních
ověřujících radne provedeni díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si
vy rázuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti
muže nařídit jejich opakovaní. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla
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Předl°žení Písemn,é dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně 
provereny. Skryje-h nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla která je 
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivé provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

Článek 6
Nakládání s odpady

Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 
zněn. pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstianem nutné zajisti zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
upravou (napr. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívám na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zněm pozdějších předpisů).
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo 
oce! cm, směsně kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v piubehu realizace predmetu teto smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
sndouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru 
Místo uloženi, pnp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájeni plněni predmetu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), připadne ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

[Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
4/3xsml°uvy; Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 

plném. Nejpozdeji 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá 
Současné doruč, soup.s provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán
technickýchPIS’ ^ SmlUVn‘ Strany mohou P°depsat osoby oprávněné jednat ve věcech

Pn předaní díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, ze pn předaní díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalosti ceskeho jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedene prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsan zapiš o předání a převzetí díla, nebo
objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání 
zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádřeni obou smluvních stran.

Zapis o Předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

b)

c)
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

b)
c)
d)
e) 
0
g)

h)
i)

9.1.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

C®"aJ?í'a „budf zflacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
zaklade daňového dokladu (dále jen .,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdamtelneho plném je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá 
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejmena podle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11; 

evidenční číslo daňového dokladu; 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
název a sjdlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
ICO, DIČ smluvních stran; 
předmět dodávky a název díla;
den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 
objednateli);

označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 
klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb 
o dam z pndane hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit, 
farnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objedná eh v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
Ihute splatnosti do 60 dnu ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
nektery údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případe oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
nln^r11 li Zs°moÍteo Shledá^' dŮVOdy k naplnění institutu ručení Příjemce zdanitelného 
P- J ■ p í9 'íak<T C: 235/2004 Sb-> 0 dan' z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisu bude objednatel pri zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
dané podle § 109a tohoto zakona.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

Zhotovitel nen. oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla je po 
celou dobu plném díla objednatel. J H
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předaní věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
objednateli nese zhotovitel.

předání

Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, připadne třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
naklady.
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelné vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

Zhotovitel prejma záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předaní a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjistene pn předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovné dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstraněni), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to. 
ze je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů oď 
obdrženi reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůtyje objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vad díla jmou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vznikle naklady.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovíte1 je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledků vady díla.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V Pfípadě’ *e zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v cl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 00 Kč 
a to za každý i započatý den prodlení.
V případě že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
Sm ,°U-V^Dohradl ob-Íednatel1 smluvní P°kutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
vcetne DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla s DPH.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl 7 2 písm b)
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč, a to za každý i započatý den 
prodleni a za každou vadu zvlášť. H y
V případě že zhotovíte' v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla cast kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
z lotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude 
vykonávat prače uvedené v zadávacích podmínkách , které má plnit přímo zhotovitel, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH
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11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) 
pózami ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v prubehu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9.nebo čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

1L9’ ^.-Pr!Pad<? Že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každv i 
započaty den prodlení. J

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktuiy uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
za kazdy započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravuji nektere otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a íýzickych osob. J

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněně na zaklade vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
uplynutí lh%ty (reSpekt'Ve Úr°k Z Prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předaním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutv, na něž mu vznikl 
narok po dobu platnosti smlouvy.

b)

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.!. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zakona c. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů 
připadne další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
prislusnym orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl oznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednaní, muže být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zakazu vjezdu pro dopravní prostředky.
K udělení povdení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min 3 dnů 
před zahajemm prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejmena jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků 
Vystavena povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení

c)

d)
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tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
msolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 

ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 

zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodávatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část 
kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady

t j o spojtme s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
13.8. Odstoupi-li nekterá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pio doručovaní korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla” při 
předaní se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohod y, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecne příslušným dle sídla objednatele.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanoven,, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či
ucinnym ktere nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.
Veškera komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v pisemne formě, nem-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v zahlavi teto smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
byt nasledne originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti povazuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
zmene adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb..
° S^ ,r"PříStUPU,k informacím’ ve znění Pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
c. Í4U/20H Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním teto smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
ucely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednaná možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož 
i všech ukonu a okolnosti s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
Z m nnónbcT ve‘Jomi’ ze obJednalel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písni, b) zákona 
c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteiých zákonů, ve znění pozdějších 
pi edpisu, shromazduje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy, 
zhotovitel souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č 101/2000 Sb 
shromazdoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmem, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e- 
mailove adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Jme využití se vylučuje.
Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecne závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě vážně 
a srozumitelné, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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Jé. /O. £v/y-

/jJo.U/y-

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uverejnem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 13 stránkách, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky 
a zhotovitel 1 výtisk, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Jé. /O. £v/y-

/jJo.U/y-

Nedílnou součástí smlouvy'jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 4

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

Ing. Jiří Ruprecht 
jednatel společnosti

OSA STERA spol. s r.o.
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