

SMLOUVA O DÍLO
č. S6/2017/156

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel**
zastoupený na základě
pověření dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: **Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště**
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: **Ing. Jan Fialka, technický dozor**
telefon / fax / email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 187373
statutární orgán: **Pavel Richter, jednatel**
ve věcech technických jedná: **Ing. Jiří Sovina, Ph.D., autorizovaný stavbyvedoucí**
telefon / email: 7 [REDACTED]

Koresp. adresa: Brigádníků 85, 257 22, Čerčany

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce lesních cest na polesí Komorsko**“, evidenční číslo zakázky **S6/2017/156**, a to dle projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty U Martínka“ a „Rekonstrukce lesních cest Na Plešivci“, jejíž součástí je lesní cesta „Sáhovka“, vypracované panem ing. Josefem Matoušem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29. prosince 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20. října 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla „**Rekonstrukce lesních cest na polesí Komorsko**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1.795.531,- Kč** bez DPH, slovy: „jedenmilionsedm setdevadesátpěttisícpěttřicetjednakorunčeských“ bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Z toho :

Za řádné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty U Martínka**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **773.932,- Kč** bez DPH, slovy: „sedmsetšedesáttřicetdevětset třicetdvakorunčeských“ bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu,

tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Za řádné provedení díla „**Rekonstrukce lesní cesty Sáhovka**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.021.599,- Kč** bez DPH, slovy: „jedenmiliondvacetjedentisícpětsetdevadesát devětkorunčeských“ bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude požadovat proplacení jednoho řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného objednateli po dokončení, odsouhlasení a převzetí celého díla a to v rozsahu odpovídajícím pracím skutečně a bez zjevných vad provedeným.
2. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
3. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen k faktuře.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelům vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Jako přílohu faktury je zhotovitel povinen objednateli předložit mj. i vážní lístky z lomu, přehledně uvedené v tabulce „Evidence dodaného kameniva“, prokazující jejich odebrané množství a certifikát jakosti (atest), prokazující jejich vhodnost k výstavbě komunikací.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupem dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své

náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přízpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání popisu prací dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jiřího Sovinu, Ph.D., telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanými popisy prací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací soustavně evidovat množství dodaného kameniva prostřednictvím tabulky „Evidence dodaného kameniva“, která bude přílohou předávacího protokolu. Na vyžádání technického dozoru objednatele (TDS) je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit a to v aktuální podobě, tedy obsahující veškeré dodávky z předchozího pracovního dne.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem na „Lesní cestě U Martínka“ a 2 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem na „Lesní cestě Sáhovka“**, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - řádně vyplněnou tabulku „Evidence dodaného kameniva“ (doloženou kopiemi vážních lístků) a potvrzenou dodavatelem (dodavatelem) kameniva,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel

požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13 této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Od stoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Čerčanech, dne: 2.10.17

V *Lebince*, dne: 16-10-2017


IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Ka
info@green-man.cz, www.green-man.cz

.....
Za zhotov
Pavel Rich
GREENMA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce lesní cesty Sáhovka**

JKSO

EČO

Místo

Lhotka u Hořovic

IČ

DIČ

42196451

CZ42196451

10220097

CZ500927163

Objednatel **LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov**

Projektant **Ing. Josef Matouš, Družstevní 22, 289 23 Milovice**

Zhotovitel **GREENMAN s.r.o.**

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

21

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
	0			0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0
2	Montáž 0	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 1 021 599	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	22	Ostatní náklady 0

Projektant **Ing. Josef Matouš**
28.7.2017

Datum a podpis

Razítko

Objednatel **Ing. Jan Fialka**
28.7.2017

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis



IČ: CZ42196451
600, Praha 8 - Karlín
www.green-man.cz

D Celkové náklady

23		1 021 599
24	DPH	214 536
25		0,00
26	Cena s DPH (ř.23-25)	1 236 134

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění +-	0

Výkaz výměr

Akce: Rekonstrukce lesní cesty Sáhovka

položky podle ÚRS 2017
Vypracoval: Ing. Matouš 7/2017

Číslo pol. ceníku	Položka	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Máklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
1. Zemní práce							
1	11220-1101	Odstanění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	6,00 ks	105,00	630,00	0,00008	0,00048
2	11220-1102	Odstanění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	4,00 ks	299,00	1 196,00	0,00008	0,00032
3	12110-1101	Sejmутí lesní puky s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájezdy 364 m ² + skládka dřeva 192 m ² = 556 m ² x prům. 0,1 m ³ /m ² = 56 m ³	56,00 m ³	25,00	1 400,00		
4	12220-1102	Odkopávky v hor. 3, do 1000 m ³ s naložením, rozšíření pláně v úvoz. Části 1,852 - 1,894 = 42 m + 2,140 - 2,460 = 320 m součet délek 382 m x prům. 0,7 m ³ /m = 253 m ³	253,00 m ³	60,00	15 180,00		
5	13220-1201	Hloubení rýh do 200 cm, hor. 3 do 100 m ³ příkopy od svodnic viz tabulky 50 m ³	50,00 m ³	200,00	10 000,00		
6	16230-1102	Vodorovné přemístění do 1.000 m, nános z cesty je 1.816 m ² x prům. vrstva 0,10 m = 182 m ³ + skryvka lesní puky 56 m ³ + odkopávky 253 m ³ = 491 m ³	491,00 m ³	45,00	22 095,00		
7	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	6,00 ks	60,00	360,00		
8	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	4,00 ks	220,00	880,00		
9	16710-1102	Nakládání výkoku v hor. 1 až přes 100 m ³ , zemina z nánosu bílá 182 m ³ + skryvka lesní puky z dočasných hrad 56 m ³ = 238 m ³	238,00 m ³	20,00	4 760,00		
10	17110-1103	Uložení zeminy do násypů zhuštěných do 100 % PS, vyrovnání pláně v km 2,534 - 2,675 ze zemín z odkopávek, 141 m x prům. 1,6 m ³ /m = 226 m ³	226,00 m ³	34,00	7 684,00		
11	17120-1101	Uložení zeminy do násypů nezhuštěných, zemina nános 182 m ³ , skryvka lesní puky 56 m ³ , zemina z příkopů od svodnic 60 m ³ a přebytek odkopávek 253 - 226 = 27 m ³ , celkem 315 m ³	315,00 m ³	10,00	3 150,00		
12	18195-1102	Úprava pláně se zhuštěním, hosp. nájezdy 364 m ² a skládka dřeva 192 m ² , celkem = 556 m ²	556,00 m ²	7,00	3 892,00		
					Součet oddíl 01:	71 227	
5. Komunikace							
13	56476-1111	Podklad z kamenniva hrubého vel. 32 - 63 mm, tl. 200 mm, tl. 200 mm, nájezdy 364 m ² a skládka dřeva 192 m ² , celkem 556 m ²	556,00 m ²	157,00	87 292,00	0	0,38625
14	56485-1111	Kryt ze šterkodrti tl. 150 mm: trasa cesty 3,6 m x 1.068 m = 3,845 m ² + rozjezd v KÚ 60 m ² + hosp. nájezdy 364 m ² + skládka dřeva 192 m ² celkem 4.461 m ²	4 461,00 m ²	91,00	405 951,00		0,27994
15	56650-1111	Úprava dosavadního krytů z kamenniva s doplněním kamennivem drocným v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ² s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a zhuštěním: trasa cesty 3,7 x 1.068 m = 3,952 m ²	3 952,00 m ²	70,00	276 640,00	0,17726	700,5315
16	57190-4111	Posyp krytů kamennivem drocným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 3,5 x 1.068 m = 3,738 m ² a rozjezd v KÚ 60 m ² součet = 3,798 m ²	3 798,00 m ²	10,50	39 879,00	0,02111	80,18
17	59731-1121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do šlátku nebo betonového lože 20 ks x 5 m	100,00 m	250,00	25 000,00	0,05665	5,65
18	SPC	Dodání svodnice typ 120, žlab 120 x 120 mm,	100,00 m	800,00	80 000,00	0,05	5
					Součet oddíl 05:	914 762	
9. Ostatní konstrukce a práce							
19	93890-9611	Odstanění nánosů z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty : 1,068 m x 1,7 = 1,816 m ²	1 816,00 m ²	15,00	27 240,00		
20	R- položka	Zkouška a měření - zkoušky únosnosti vozovky	2,00 ks	2 800,00	5 600,00		0
21	99822-5111	Přesun hmol pro povrch z kamenniva	791,36 t	3,50	2 769,75	součet	791,36
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	
					Součet oddíl 01:	71 227	
					Součet oddíl 05:	914 762	
					Součet oddíl 09:	35 610	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce lesní cesty U Martínka**

JKSO

EČO

Místo

Kardavec, Pičín

Objednávatel **LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov**

Projektant **Ing. Josef Matouš, Družstevní 22, 289 23 Milovice**

Zhotovitel **GREENMAN s.r.o.**

IČ

42196451

DIČ

CZ42196451

10220097

CZ500927163

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

23

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0				0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0
2	Montáž 0	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 0			18	NUS z rozpočtu 0
7	ZRN (ř. 1-6) 773 932	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnost 0	22	Ostatní náklady 0

Projektant **Ing. Josef Matouš**
28.7.2017

Datum a podpis

Razítko

Objednávatel **Ing. Jan Fialka**
28.7.2017

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

GREENMAN
s.r.o.
IČ: 42196451
Průna 8 - Karlín
k.greenman.cz

D Celkové náklady

23		773 932
24	DPH	162 526
25		0,00
26	Cena s DPH (ř.23-25)	936 458

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednavatele	0
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění + -	0

Výkaz výměr
Akce: Rekonstrukce lesní cesty U Martínka

Číslo položky pol. ceník	Zkrácený popis	Množství		Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
1	1. Zemní práce Odstranění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	2,00	ks	105,00	210,00	0,00008	0,00016
2	Odstranění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	4,00	ks	299,00	1 196,00	0,00008	0,00032
3	Sejmutí lesní půdy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájezdy 364 m ² x prům. 0,1 m ³ /m ² = 37 m ³	37,00	m ³	25,00	925,00		
4	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hor.3 do 100 m ³ s urovnáním dna, rýhy pro příčný dren viz tabulka 3 m ³	3,00	m ³	450,00	1 350,00		
5	Hloubení rýh do 200 cm, hor.3 do 100 m ³ příkopy dřenu a svodnic viz tabulka odvodnění = 36 m ³	36,00	m ³	200,00	7 200,00		
6	Vodorovné přemístění do 1.000 m, nános z cesty je 1.588 m ² x prům. vrstva 0,10 m = 159 m ³ + skryvka lesní půdy 37 m ³ = 196 m ³	196,00	m ³	45,00	8 820,00		
7	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	2,00	ks	60,00	120,00		
8	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	4,00	ks	220,00	880,00		
9	Nakládání vyklopku v hor. 1 až 4 přes 100 m ³ , zemina z nánosů bíláta 159 m ³ + skryvka lesní půdy z dočasných hromad 37 m ³ = 196 m ³	196,00	m ³	20,00	3 920,00		
10	Uložení zeminy do násypů nezhuťných, zemina nánosů 159 m ³ , skryvka lesní půdy 37 m ³ , zemina z hloubení odvodňovacích příkopů 36 m ³ a zemina z rýh dřenu 3 m ³ , celkem 235 m ³	235,00	m ³	10,00	2 350,00		
11	Úprava planě se zhuťněním , hosp. nájezdy 364 m ²	364,00	m ²	7,00	2 548,00		
		Součet oddíl 01:			29 519		
12	4. Vodorovné konstrukce Zához z lomového kamene do 200 kg s prostěrkováním, zřízení dřenu viz tabulka	3,00	m ³	1 290,00	3 870	2,43	7,29
13	5. Komunikace Podklad z kamenná hrubého vel. 32 - 63 mm, tl. 200 mm, nájezdy 364 m ²	364,00	m ²	159,00	57 876,00		0,38625
14	Kryt ze šterkodrti tl.150 mm: trasa cesty 3,6 m x 882 m = 3.175 m ² + hosp. nájezdy 364 m ² + rozšíření rozjezdu z ZÚ 62 m ² celkem 3.601 m ²	3 601,00	m ²	93,50	336 693,50		0,27994
15	Úprava dosavadního krytu z kamenná s doplněním kamenivem drceným v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ² s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a zhuťněním : trasa cesty 3,7 x 882 m = 3.263 m ²	3 263,00	m ²	72,00	234 936,00	0,17726	576,3994
16	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 3,5 x 882 = 3.087m ² + rozšíření rozjezdu v ZÚ 62 m ² součet = 3149,2	3 149,00	m ²	10,90	34 324,10	0,02111	66,48
17	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do šterku nebo lože z betonu 6 ks x 5 m	30,00	m	250,00	7 500,00	0,05655	1,695
18	Svodnice typ 120, žlab 120 x 120 mm, 6 ks x 5 m	30,00	m	800,00	24 000,00	0,05	1,5
		Součet oddíl 06:			695 330		
19	9. Ostatní konstrukce a práce Odstranění nánosů z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty : 882 m x 1,8 = 1.588 m ²	1 588,00	m ²	15,00	23 820,00		
20	Zkoušky a měření - zkoušky únosnosti vozovky	3,00	ks	2 800,00	8 400,00		0
21	Odstranění současných svodnic a doprava do skladu investora	3,00	ks	600,00	1 800,00	0,3	0,9

