

CES: 5435/5 Dohoda ke Smlouvě o dílo č. 34/2014

č. úkolu: 366100/5168/61/52

PROVÁDĚCÍ DODATEK č. 5

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
sídlo: Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ: 110 15
zastoupená Ing. Davidem Koppitzem, ředitelem odboru regionální politiky
IČ: 660 02 222
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

na straně jedné

(dále jen Objednatel)

Menef s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127669

Se sídlem: Osadní 12a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: [REDAKCE]

DIČ: CZ27935680

Jednající:

Milanem Kroupou, jednatelem

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Milan Kroupa

Zmocněnec pro jednání technická:

Milan Kroupa

Bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé

(dále jen Zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

1. V souladu s článkem V. odst. 2 smlouvy uzavírají tímto Objednatel a Zhotovitel následující Prováděcí dodatek č. 5 na období roku 2017.

III. Předmět

1. Předmětem Prováděcího dodatku č. 5 je konkrétní věcná a množství specifikace činností a služeb potřebných k naplnění účelu smlouvy v daném termínu.
2. Prováděcí dodatek č. 5 je v souladu s čl. V. odst. 1 a 2 smlouvy uzavírán na období od dne podpisu Dodatku č. 5 do 26. 9. 2017. Celkový objem a specifikace činností a služeb za toto období je uvedeno v následující tabulce č. 1.

Tabulka č. 1

Číslo položky	Obsah	Bližší popis	Sazba Kč/hod	Počet hodin	Cena bez DPH v Kč
1	Aktualizace dat KROK 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro import do DB Oracle - Kontrola aktuálnosti dodaných dat - Import dat do DB Oracle - Ověření importovaných dat - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty	410,00	104	42 640,00
2	Výpočet odvozených ukazatelů - správa obsahu aplikace	- Výpočet odvozených ukazatelů (podkladová data KROK) dle vzorců - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty	410,00	62	25 420,00
3	Úprava obsahu - Krajské RIS – KROK, odvozené ukazatele - správa obsahu aplikace	- Aktualizace webových stran, kde jsou obsaženy nová importovaná data KROK, odvozené ukazatele	410,00	29	11 890,00
4	Úprava obsahu - Krajské RIS - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro úpravu krajských RIS - Aktualizace statického obsahu - Aktualizace jiných datových vstupů než je KROK a odvozené ukazatele - Příprava dat – stažení dat do formátu MS Excel - Aktualizace dat dle předaných podkladů (formát MS Excel, Word, TXT, HTML) - Import dat do DB Oracle - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty - Aktualizace dotčených webových stran novými daty	410,00	24	9 840,00

5	Aktualizace dat MOS 2007 – 2014 - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro import do DB Oracle Import dat do DB Oracle - Ověření importovaných dat - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava projektu Obce, zobrazení nových dat v projektu	410,00	46	18 860,00
6	Dotace – aktualizace dat - rozvoj a údržba (programování)	- Aktualizace dat Dotace (8 tabulek) - Transformace dat do struktury pro RISY - Propojení jednotlivých tabulek (dat) mezi sebou - vložení ID záznamů - Validace dat - Vložení nových dat do DB Oracle - Kontrola importovaných dat	855	9	7 695,00
7	Aktualizace obsahu, příprava vstupních dat	- Analýza a zpracování dat z externích zdrojů - Průběžná kontrola externích zdrojů - Komparace externích datových zdrojů vůči prezentovaným datům, validace - Příprava a transformace dat pro vnitřní prostředí RIS	490	20	9 800,00
8	Implementace přehledu základních charakteristik České republiky a jejího regionálního rozvoje	- Vizualizace charakteristik ČR a regionální politiky v prostředí RIS – popisné i grafické informace s možností downloadu	855	30	25 650,00
9	Projekty z programového období 2014 – 2020 - úprava struktury načítání projektů	- Analýza nových datových struktur - Úprava datových struktur - Úprava webových stran na novou datovou strukturu	855	20	17 100,00
Celkem Kč bez DPH					168 895,00
slovy		jednošedesátosmtisícsmsetdevadesátpětkorunčeských			
DPH 21 %					35 467,95
slovy		třicetpěttisícčtyřistašedesátsedmkorunčeských devadesátpěthalérů			
Celkem Kč s DPH					204 362,95
slovy		Dvěstčtyřitisícetřistašedesátdvěkorunyčeské devadesátpěthalérů			

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Prováděcím dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
2. Tento Prováděcí dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Prováděcí dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne: 15-05-2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....


Ing. David Koppitz
ředitel odboru regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj

Menef s.r.o.

Osadní 12a
100 00 Praha 7
CZ27935680
226 216 696
Milan Kroupa, jednatel
Menef s.r.o.