

## SMLOUVA O DÍLO č. S919/2017/291

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vikanova, Ph.D., MBA,  
ředitelem Krajského ředitelství Chomouč



fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun  
(dále jen „objednatel“)


a

**Miroslav Skalický,**

IČO: 46447211

DIČ: CZ5410120067

místem podnikání: 5. května 518, 561 60 Lanškroun



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

### II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC na LR Jablonné – LS Lanškroun**, evidenční číslo zakázky **S919/2017/** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - provedení veškerých stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III. Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **9. 10. 2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **10. 11. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **175.310,- Kč bez DPH**, slovy **jednostosedmdesátipěttisícitřistadesetkorunčeských bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.  
  
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-03  
Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11. 8. 2017

Objednatel:  
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 42196451  
DIČ:

Zhotovitel:  
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 46447211  
DIČ: CZ5410120067

Projektant:  
Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ: 42206855  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Petr Vopata

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	76 057,48
Materiál	76 057,48
Montáž	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>76 057,48</b>

DPH základní	21,00%	ze	76 057,48	15 972,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>92 029,55</b>
-------------------	----------	------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-03

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Místo:

Datum: 11. 8. 2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>76 057,48</b>	<b>92 029,55</b>
17-03-03	LC Kantýna - cvičák (oprava)	76 057,48	92 029,55
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>76 057,48</b>	<b>92 029,55</b>

# ROZPOČET

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-03 - LC Kantýna - cvičák (oprava)

Místo: k.ú. Těchonín

Datum: 11. 8. 2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**76 057,48**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**76 057,48**

#### 1 - Zemní práce

8 795,88

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	200,00	0,00	400,00
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	471,88	0,00	471,88
3	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	20,00	0,00	100,00
4	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	5,000	87,00	0,00	435,00
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,000	130,00	0,00	1 300,00
6	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	10,000	235,00	0,00	2 350,00
7	K	125000002	Vyhloubení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m)	m	37,000	37,00	0,00	1 369,00

*V položce je obsaženo:*

- vyhloubení příkopu (hor. 3 a 4)
- svahování zářezů
- rozhrnutí výkopku

8	K	125000010	Vyhloubení odtok. příkopu - průměrná hl. 1,00 m (š. ve dně 0,40 m)	m	10,000	96,00	0,00	960,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	------	--------

*V položce je obsaženo:*

- vyhloubení příkopu (hor. 3 a 4)
- svahování zářezů
- rozhrnutí výkopku

9	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,000	18,00	0,00	450,00
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	25,000	24,00	0,00	600,00
11	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	20,000	18,00	0,00	360,00

#### 5 - Komunikace pozemní

13 035,25

12	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,550	855,00	0,00	3 035,25
13	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	5,000	1 640,00	0,00	8 200,00
14	K	597590002	Zemní svodnice ve štěrkové vozovce	m	4,000	450,00	0,00	1 800,00

*Položka obsahu:*

- vyhloubení rýhy (prohlubně) ve štěrkové vozovce
- urovnání příčného profilu svodnice
- zhuťnění povrchu svodnice

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 018,00

15	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	380,000	37,50	0,00	14 250,00
16	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	120,000	72,00	0,00	8 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m <sup>3</sup> /m	m	10,000	96,00	0,00	960,00
19	K	938902482	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	12,000	1 620,00	0,00	19 440,00
20	K	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky	m	4,000	750,00	0,00	3 000,00
21	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m <sup>2</sup>	230,000	33,60	0,00	7 728,00

998 - Přesun hmot

208,35

22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,441	28,00	0,00	208,35
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-03  
Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

JKSO:  
Místo:  
Objednatel:  
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň  
Zhotovitel:  
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:  
Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zpracovatel:  
Ing. Petr Vopata

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11. 8. 2017

IČ:  
DIČ: 42196451

IČ:  
DIČ: 46447211  
CZ5410120067

IČ:  
DIČ: 42206855

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů	99 252,52
Materiál	99 252,52
Montáž	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 252,52</b>

DPH základní	21,00%	ze	99 252,52	20 843,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>120 095,55</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-03

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Místo:

Datum: 11. 8. 2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň  
Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS  
Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>99 252,52</b>	<b>120 095,55</b>
17-03-04	LC Horáčkův brent	99 252,52	120 095,55
17-03-04-a	LC Horáčkův brent (oprava)	44 602,01	53 968,43
17-03-04-b	LC Horáčkův brent (investice)	54 650,51	66 127,12
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>99 252,52</b>	<b>120 095,55</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun  
Objekt: 17-03-04 - LC Horáčkův brent  
Část: 17-03-04-a - LC Horáčkův brent (oprava)

JKSO:  
Místo: k.ú. Těchonín

CC-CZ:  
Datum: 11. 8. 2017

IČ: 42196451  
DIČ:

Objednatel:  
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

IČ: 46447211  
DIČ: CZ5410120067

Zhotovitel:  
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 42206855  
DIČ:

Projektant:  
Ing. Petr Vopata - PROLIS

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Petr Vopata

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 602,01
Materiál	44 602,01
Montáž	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>44 602,01</b>

DPH základní	21,00%	ze	44 602,01	9 366,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 53 968,43**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-04 - LC Horáčkův brent

**Část: 17-03-04-a - LC Horáčkův brent (oprava)**

Místo: k.ú. Těchonín

Datum: 11. 8. 2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>44 602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44 602,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	44 602,01	0,00	44 602,01
5 - Komunikace pozemní	14 122,10	0,00	14 122,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourár	29 730,60	0,00	29 730,60
998 - Přesun hmot	749,31	0,00	749,31
VP - Vícepráce	0,00	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>44 602,01</b>



# ROZPOČET

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-04 - LC Horáckův brent

Část: 17-03-04-a - LC Horáckův brent (oprava)

Místo: k.ú. Těchonín

Datum: 11. 8. 2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Ing. Petr Vopata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

**Náklady z rozpočtu** **44 602,01**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **44 602,01**

5 - Komunikace pozemní 14 122,10

1	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	94,000	44,00	0,00	4 136,00
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m <sup>3</sup>	1,620	855,00	0,00	1 385,10
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m <sup>2</sup>	94,000	91,50	0,00	8 601,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 730,60

4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	570,000	37,50	0,00	21 375,00
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	464,200	18,00	0,00	8 355,60

998 - Přesun hmot 749,31

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,761	28,00	0,00	749,31
---	---	-----------	--	---	--------	-------	------	--------

**VP - Vícepráce** **0,00**

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun  
Objekt: 17-03-04 - LC Horáčkův brent  
Část: 17-03-04-b - LC Horáčkův brent (investice)

JKSO:  
Místo: k.ú. Těchonín

Objednatel:  
LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Zhotovitel:  
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Projektant:  
Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zpracovatel:  
Ing. Petr Vopata

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11. 8. 2017

IČ:  
DIČ: 42196451

IČ:  
DIČ: 46447211  
CZ5410120067

IČ:  
DIČ: 42206855

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				54 650,51
Materiál				54 650,51
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>54 650,51</b>
DPH základní	21,00%	ze	54 650,51	11 476,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>66 127,12</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun  
 Objekt: 17-03-04 - LC Horáčkův Brent  
 Část: 17-03-04-b - LC Horáčkův Brent (investice)

Místo: k.ú. Těchonín  
 Datum: 11. 8. 2017  
 Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň  
 Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS  
 Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky  
 Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>54 650,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54 650,51</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	54 650,51	0,00	54 650,51
1 - Zemní práce	5 684,56	0,00	5 684,56
5 - Komunikace pozemní	8 917,25	0,00	8 917,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourár	37 930,00	0,00	37 930,00
998 - Přesun hmot	2 118,70	0,00	2 118,70
VP - Vícepráce	0,00	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>54 650,51</b>

# ROZPOČET

Stavba: Opravy cest LS Lanškroun

Objekt: 17-03-04 - LC Horáckův brent

Část: 17-03-04-b - LC Horáckův brent (investice)

Místo: k.ú. Těchonín

Datum: 11. 8. 2017

Objednatel: LČR, s.p. Krajské ředitelství Choceň

Projektant: Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel: Ing. Petr Vopata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

54 650,51

### HSV - Práce a dodávky HSV

54 650,51

#### 1 - Zemní práce

5 684,56

1	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,600	87,00	0,00	52,20
					3,00 * 0,2	0,600		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,200	130,00	0,00	156,00
					3,00 * 0,4	1,200		
3	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,200	235,00	0,00	282,00
					3,00 * 0,4	1,200		
4	K	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	2,105	130,00	0,00	273,65
					4,21 * 0,5	2,105		
5	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	2,105	235,00	0,00	494,68
					4,21 * 0,5	2,105		
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,215	130,00	0,00	547,95
					8,43 * 0,5	4,215		
7	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,215	235,00	0,00	990,53
					8,43 * 0,5	4,215		
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,595	130,00	0,00	207,35
					3,19 * 0,5	1,595		
9	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,595	235,00	0,00	374,83
					3,19 * 0,5	1,595		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	11,620	75,50	0,00	877,31
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	9,860	18,00	0,00	177,48
12	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m <sup>3</sup>	14,070	24,00	0,00	337,68
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	4,760	91,50	0,00	435,54
14	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m <sup>2</sup>	26,520	18,00	0,00	477,36

8 917,25

#### 5 - Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena [C]
15	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,730	1 105,00	0,00	7 430,50
16	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	6,730	220,00	0,00	1 480,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 930,00

17	K	919443111	Vtoková jámka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	1,000	37 930,00	0,00	37 930,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------	-----------

998 - Přesun hmot

2 118,70

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,187	100,00	0,00	2 118,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00