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SMLOUVA O DÍLO Č. 01/08/2017 
 

o dodávce projektové dokumentace uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1. 1    Objednatel:   Město Uherské Hradiště 

   Masarykovo nám. 19 

   686 01 Uherské Hradiště 

zástupce:    Ing. Stanislav Blaha, starosta města 

IČ:   00291471 

DIČ:   CZ00291471 

K podpisu smlouvy jsou dle vnitřního předpisu oprávněni: Ing. Radek Chybík, vedoucí odboru správy 

majetku města a Mgr. Josef Botek, tajemník úřadu 

Ve věcech technických je oprávněna  jednat : ing. Lenka Procházková 

  

 1. 2    Zhotovitel :    Ing. Martin Machulka – VH-MAC 

   Okružní 770 

  686 05  Uherské Hradiště 

zástupce:    Ing. Martin Machulka 

registrace: živnostenský list vydal MěÚ Uh. Hradiště – obecní živnostenský úřad pod 

ev. č. 371100-28595-01 

IČO:    449 54 573 

DIČ:    CZ6501041712 

bank. spojení:  ČSOB Uh. Hradiště, č. ú. 109545338 / 0300 

pověřen k smluvnímu jednání:  Ing. Martin Machulka 

k technickému jednání:   Ing. Martin Machulka 

tel.:        777 65 22 00 

e-mail:   vh-mac@vh-mac.cz 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace „Oprava objektu ČS Míkovice“.  

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Rozsah oprav viz příloha č. 1 této smlouvy. Dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu pro 

provedení stavby. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a jedenkrát na 

CD. Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN (nebo DWG), písemné a tabulkové přílohy 

ve formátu PDF, MS WORD a MS EXCEL. 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon a 

souvisejícími předpisy (např. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb), včetně kontrolního rozpočtu, 

výkazu výměr. Výkaz výměr, soupis prací a dodávek a dále rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude 

zpracován podle doporučených cen (např. RTS a. s. Brno) pro rok 2017. 

Součástí předmětu plnění je: 

 zajištění vyjádření provozovatele – SVK, a.s. 

Součástí předmětu plnění není: 

 zajištění vyjádření dotčených orgánů organizací a rozhodnutí dotčených orgánů (stavební úřady, odbor 

dopravy, památkový ústav) 

 plán BOZP 

 plán kontrolních prohlídek stavby 

 variantní řešení 
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 autorský dozor. 

4. PODKLADY, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

 provozní údaje provozovatele SVK, a.s. 

 původní dokumentace čerpací stanice – poskytne obec. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady získané od objednatele budou využity pouze pro plnění předmětu 

smlouvy a nebudou poskytnuty třetí osobě. 

5. CENA ZA DÍLO 

5.1. Cena za vypracování projektové dokumentace  

Cena bez DPH        91 000,- Kč   

Cena včetně 21% DPH 110 110,- Kč 

5.2. Cena za inženýrskou činnost   

Cena bez DPH        4 500,- Kč   

Cena včetně 21% DPH 5 445,- Kč 

  

Cena celkem bez DPH 95 500,- Kč 
Cena celkem včetně 21% DPH 115 555,- Kč 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín odevzdání projektové dokumentace         30.11. 2017 

Termín odevzdání vyjádření            30.12. 2017 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena za dílo je splatná na základě splnění dílčích termínů plnění předmětu uvedených v bodech 5.1 – 5.2. 

Právo fakturovat vzniká dnem předání předmětu díla (dílčího) plnění bez závad. 

7.2. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je oprávněn jen do 

uplynutí data její splatnosti  v případě, že dílo je neúplné, má vady nebo faktura obsahuje nesprávné nebo 

neúplné věcné či cenové údaje. 

7.3. Splatnost faktur je 30 dní od data vystavení. 

7.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur je dohodnut na 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. 

7.5. Při prodlení zhotovitele se splněním  povinnosti předání dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení delším než 

10 kalendářních dnů se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. 

7.6. Objednatel má právo právo uhradit 90% celkové ceny díla a zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno do 

15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až po jejich 

odstranění. 

8. PODMÍNKY  REALIZACE 

8.1. Zhotovitel bude zpracování dokumentace průběžně projednávat s objednatelem na výrobních výborech 

svolaných zhotovitelem a konaných v sídle objednatele. Před dokončením prací na dokumentaci se 

uskuteční závěrečné projednání. 
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8.2. Požadavky třetích osob, zjištěné zhotovitelem dokumentace projedná zhotovitel s objednatelem, který 

rozhodne, zda budou akceptovány nebo ne. Pokud budou akceptovány požadavky, které budou svou 

povahou nebo rozsahem nad rámec předmětu plnění zhotovitele, budou potřebné práce uvažované jako 

dodatečná služba a zhotovitel ji zajistí dle podmínek čl.10.4. 

9. KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY A ZÁRUKA ZA DÍLO 

9.1. Zhotovitel  bude dílo provádět v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami. 

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli 

vlastnosti stanovené platnými ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou, příp. vlastnosti 

pro toto dílo obvyklé. 

9.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby, pokud však nejde o vady vyvolané 

objednatelem nebo třetí osobou. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých  

zhotoviteli objednatelem, kdy zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 

podkladů zjistit a objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel neodpovídá rovněž za vady, které 

vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí poskytnutých  zhotoviteli objednatelem, na jejichž použití 

objednatel  trval, přestože zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil. 

9.4. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání dokumentace objednateli. 

9.5. Objednatel je oprávněn reklamovat vadné plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí mít 

písemnou formu a musejí být řádně doloženy. Vady zřejmé již při odevzdání díla objednateli musejí být 

oznámeny do 30 dnů, jinak nároky z odpovědnosti za tyto vady zanikají.  

9.6. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.  

10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1. Objednatel  se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou  cenu  

a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci.  

10.2. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli z obou 

smluvních stran a které musejí být potvrzeny písemně oběma smluvními stranami. 

10.3. Využití projektovaného díla je určeno výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Další jeho využití je 

možné jen na základě nové smlouvy.  

10.4. Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv  na cenu  

a termín plnění,  zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a  termín plnění ve vazbě 

na změnu předmětu plnění. 

10.5. Objednatel se zavazuje, že přistoupí  na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření smlouvy změní 

výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele. 

10.6. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se splněním jeho 

povinnosti spolupráce dojednané v této smlouvě. 

10.7. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným 

dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Výpovědní lhůta se sjednává   

5 kalendářních dní od doručení písemné výpovědi zhotoviteli. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 

rozpracované části díla ke dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.   

 



smlouva o dílo č. 01/08/2017  Strana 4 

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

11.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem  jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

Doložka ke statutu nespolehlivý plátce: 

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn 

zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a 

výše uvedeného zákona. 

 
Doložka dle zákona č.340/2015 Sb. : 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem 

uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 

registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je 

zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 

vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v 

uveřejňovaném textu anonymizovány. 

 
Doložka dle ust. § 41 zák. o obcích: 

O uzavření smlouvy o dílo č. 2017/0593/SMM mezi Městem Uherské Hradiště,  

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471 a Ing. Martinem 

Machulkou – VH-MAC, se sídlem Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 44954573, DIČ CZ6501041712, 

bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště  

č. 724/44/RM/2016 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti  dne .........................                                     V Uherském Hradišti  dne ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Chybík        Ing. Martin Machulka 

vedoucí odboru správy majetku města 

 

 

 

                 

Mgr. Josef Botek 

tajemník 
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PŘÍLOHA Č. 1:  ROZSAH NÁVRHU OPRAV  

 
1. Stavební oprava (sanace) čerpací jímky 

 
Částečná sanace betonových stěn (vymazání spár). Výměna poklopu ČS  z nekorodujícího 
materiálu (rám + víka – pororošt). Obnova nátěru nosníku a doplnění pojízdného zařízení na 
zavěšení zdvihacího zařízení. 

 

2. Odlehčovací objekt do Olšavy 
 
Úprava vstupu do odlehčovací komory. Výměna ocelového žebříku z nekorodujícího materiálu. 
Zapravení průchodu do jímky ČS.  

 

3. Oprava provozní budovy čerpací stanice 
 
Osazení nové brány, odstranění stávajícího obložení soklu a jeho obnova (natahované fasádní 
kamínky). Vybourání rámu, instalace nových zateplených plastových dveří. Vybourání rámu 
starého okna a dozdění niky. Vyspravení vnitřní omítky a provedení nové výmalby. Obnova 
nátěru konstrukce vnitřní lávky. Demontáž starých ocelových pororoštů a jejich náhrada 
nekorodujícími.  

 

4. Vzduchotechnika 
 
Prostor armaturní komory objektu nově opatřit prostupem pro ventilátor a ventilátorem. 
 

5. Výměna čerpací techniky (složení čerpadel 1+1) s automatickým záskokem 
 
Kompletní výměna vnitřního trubního vystrojení ČS včetně čerpadel. Provozovatel doporučuje 
ponorné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem, se zvýšenou odolností proti 
ucpávání, elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru a 10 m 
kabelem. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické 
ucpávky – nutno projekčně posoudit, stanovit Q-H křivku.  
 

6. Výměna technologie v jímce ČS (potrubí, armatury – zpětné klapky, uzavírací šoupáky) 
 
Bude kompletně vyměněno vnitřní trubní vystrojení ČS včetně čerpadel. 

Trubní rozvody z nerezové oceli – tř. 1.4301. Zaústění vertikálního výtlačného potrubí od 
čerpadel do společného horizontálního výtlačného potrubí shora a v ostrém úhlu. Výtlaky 
čerpadel osadit zpětnými klapkami a deskovými šoupátky.  

Svařovací metoda – TIG 141 - obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné 
atmosféře s ochranou kořene inertním plynem. Ochrana spodní strany kořene svaru bude 
realizována aplikací inertního (formovacího) plynu, kterým bude před zahájením svařování 
naplněno svařované potrubí. 

Armatury s povrchovou úpravou do agresivního prostředí, armatury s nerezovými pracovními 
prvky (desková šoupátka atd.).  

Česlicový koš  + kontejner na odpady 

Mobilní zdvihací zařízení na obsluhu česlicového koše a montáž a demontáž čerpadel. 

Nerezový spojovací materiál 

Kotvení do stěn jímky na chemické kotvy 

Poklopy, pororošty, žebříky, zábradlí – nekorodující materiál  
 

7. Osazení nového vystrojení elektrického rozvaděče technologie 
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Nová technologická elektroinstalace a její vybavení chráničem. 
Vybavení kompenzací. 
Výměna akumulačních kamen za přímotop. 
Automatický náběh ČS po výpadku napájení elektrickou energií. 
Osazení nového hromosvodu. 
 
 

8. Nový automatický systému řízení a regulace  
 
Malý PLC s GSM (GPRS) modemem a modemem pro SMS zprávy  včetně operátorského 
panelu (textový terminál). 

Měření hladiny:  
a. Spojité - tenzometrická tlaková sonda 
b. Limitní – sestava elektrod 

Řízení chodu čerpadel:  
a. Automaticky dálkově – řídí ŘS od spojitého měření hladiny (tenzometrická tlaková 

sonda) 
b. Ručně dálkově – z ŘS pokynem, čerpání od limitního měření 
c. Ručně místně – z deblokační skříně, servisní mód, bez vazby na spojité nebo limitní 

měření 

Měření proudu: měření proudového odběru čerpadel 

Měření průtoku: měření průtoku na výtlaku čerpadel – indukční průtokoměr - okamžitý průtok 
l/s a součtový průtok m

3
. Provozovatel doporučuje magneticko-indukční průtokoměr 

v odděleném provedení s displejem, výstup 0/4 – 20 mA, konektor RS 232 na download 
měřených hodnot. 

Měření stavu čerpadel: blokace od průsaku, teploty 
 

9. Dálkový přenos provozních veličin na dispečerské pracoviště provozovatele 
 

Přenos kompatibilní s kanalizačním dispečinkem provozovatele. ASŘ je propojen na GSM 

modem, který posílá data (provozní veličiny a stavy) prostřednictvím APN sítě na server 
provozovatele. Vizualizace na SW Control WEB. Pro provozovatele realizuje firma SPECO 
Control, s.r.o. 
 

 signalizace chodu čerpadla  

 signalizace poruchy čerpadla  

 signalizace porucha čerpadla  

 signalizace ztráty napájení ze sítě  

 signalizace havarijní maximální hladiny  

 signalizace přepadu do recipientu  

 signalizace havarijní minimální hladiny – chod nasucho  

 signalizace otevření rozvaděče  

 signalizace havarijních hladin – elektrody nebo plováky  

 signalizace otevření rozvaděče – dveřní kontakt  

 součtové hodiny chodu čerpadel (motohodiny) 
 

   

 


