SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany
Objednatel : Mésto Pelhfimov
Masarykovo namesti 1
393 01 PELHRIMOV
IC: 00248801
Zastoupené: Ing. FrantiSkem Kucerou — starostou mésta
Ladislavem Medem — mistostarostou
Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964¢96a819

Zhotovitel: ELPE s.r.o.
Myslotinska 1978, 393 01 Pelhiimov

zastupce pro véci smluvni: Josef Fucik, jednatel

zastupce pro véci technickeé: Josef Fucik, jednatel

IC: 49050494

DIC: CZ49050494

zapis v obchodnim rejstiiku: vedenym Krajskym soudem v C.Budgjovicich, oddil C,
vlozka 3320

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét dila:

» Verfejneé osvétleni na multifunkénim htisti s atletickym ovéalem v aredlu ZS
Osvobozeni Pelhiimov*

Jednd se o vybudovani 6 ks stozar( VO s LED svitidly a vyloZniky umisténé dle zpracované PD
od projekéni kancelare Studio A. Soucasti je 1 revizni zprava. Zadavatel poZaduje respektovat
podminky pro ekologickou likvidaci odpadii vzniklych pfi stavbe.
V ramci této zakazky budou provedeny mj. tyto prace:
— zajisténi veSkerych atestl, reviznich knih, zprdv a protokoll o zkouskéach
stanovenych prislusnymi piedpisy, prohldseni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,
— pfiprava stavenisté vcetné piistupu
— dodani materiald a dilc v poZzadované kvalité, véetné jejich certifikatii a atest
— zhotoveni prace podle technologického ptredpisu
— prikazni a kontrolni zkousky dle pfisluSnych kapitol technickych kvalitativnich
podminek (TKP) a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek (ZTKP)
akreditovanou nezavislou zkusebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkuSebny bude piedlozen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji pii
pfedani a prevzeti staveniste.
— veSkera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, ptiplatky na
lepivost)
— veskeré podpérné konstrukce
— montazni prostfedky a pomucky
—  zaji$téni pracovisté proti vSem vlivliim znemozZziujicim nebo znesnadnujicim praci


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

(¢erpani vody, zajisténi svahu, zimni opatieni, pfistfesky, apod.)

— odvoz a poplatek za ulozeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

— naklady na =zajiSténi a pouceni vSech zucCastnénych pracovnikli o zdsadach
a opatfenich k zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci dle ptisluSnych
zakonnych bezpec¢nostnich predpisit a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

. prace se stroji a strojnimi zafizenimi
. prace s elektrickym zafizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pribehu realizace dila:

veSkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

veSkeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal§i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.

V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout $koda, je zhotovitel povinen
véas o této moznosti informovat vSechny moZzné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen dikladng se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

2.

Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) projektovou dokumentaci

b) ptislusnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadéni dila,
¢) touto smlouvou,

Zhotovitel je povinen v rdmci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a predani predmétu
dila, véetné¢ provedeni vSech piedepsanych zkouSek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zdbor vetejneho
prostranstvi na vlastni ndklady, pokud by byl potieba. VeSkeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na skladku na své ndklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrZzovana veskera bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjektii uzivajicich objekty a pozemky
dotcené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych
pozemku. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfredmétu dila k jakymkoli zménam, dopliklim nebo rozsifenim
predmétu dila na zékladé pozadavki objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou obé strany dodatek ke



8.

smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou tpravu terminu predani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich tthradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani ptistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na pitipadné rozdily pred zajisténim materiali a dodavek
potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepotiebné dodavky v pfipadé zmeén dle €l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na sviij
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.

II1. Termin pInéni
Mistem zhotoveni dila je Pelhfimov, ZS Osvobozeni

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSteé prosté piekdzek se zdkladnimi smérovymi a
vyskovymi udaji nejpozdéji 1 den pied zahajenim stavebnich praci. O piedani stavenisté
bude sepsan protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami.

Zahajeni 1.10.2017.
Ptedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 23.10.2017.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.4 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila véetn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveniSté, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do puvodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, pfedani pozadovanych dokladd dle této smlouvy a podepsani zapisu o
piedani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize ptekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vy3$8i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekopiim
¢i protlakiim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkera bezpecnostni, hygienicka, ochrannd a jina opatfeni na
staveniSti pfedepsana platnymi pravnimi piedpisy. Zabezpe€i i vefejna prostranstvi
dotcena pracemi.



IV. Cena za dilo

1. Cena predmétu dila je sjednana jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u
piipadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré prace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 115 684,- K¢
DPH - 21 %: 24 294,- K¢
Cena celkem s DPH: 139 978,- K¢

2. Zhotovitel zarucuje tplnost rozpoctu. Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti.

3. Ob¢ smluvni strany se dohodly, ze sjednana cena muize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvé o dilo*.

4. Veskera manipulace se stavebnim materialem, poptipad¢ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s prisluSnymi pravnimi ptedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajisténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

5. 'V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele, které pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi a to nejen naklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti ptedpokladat a to 1 na
zékladé zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

2. Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zaddvaci dokumentace,
veskeré predpoklddané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni, predpokladany vyvoj
cen vstupnich nékladl a veskeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila ocekavat.

3. Provedené prace budou fakturovany mésién€. VySe faktur bude odpovidat skute¢né
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo



k rozporu. Pokud bude objednatelem ptevzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vyse 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé konecné faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan i chybégjici doklad nutny ke kolaudaci (naptf. vychozi revizni zprava,
geodetické zaméteni, vykres skutecného provedeni apod.).

V ptipadé, ze predmét dila bude piedan a pfevzat bez vad a nedodélkil, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zaklad¢ konecné faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel predd objednateli 3 vytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymeér. Kazdy list takto predané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

4. Lhuta splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjednavé na 21 dntli po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do posStovni
evidence objednatele.

5. Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura“ v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim pfislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thradé kone¢né faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zakaznik*.

a

V ptipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude
pokuta uctovana podle skutecné délky prodleni.

7. Smluvni strany se dohodly, ze vyuacltovana smluvni pokuta miize byt vzajemné
zapocCtena vuci cen¢ dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

8. Zhotovitel je povinen uvadét na faktuie den uskute¢néni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

e

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléha rezimu preneseni daitové povinnosti podle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdégjSich piedpisi. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zékladu dané bez
pfipoctené DPH. Objednatel je povinen dan v pfisluSné vysi pfiznat a uhradit. VySe
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaZnich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod Ciselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

VI. Stavebni denik
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni

denik dle platnych pravnich pifedpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje



o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedod¢lki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéteny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
z4djmu. Kromé povéteného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potiebné zdznamy pouze objednatel, ptipadné jim povéieny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéteny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dntl, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zdpisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zékoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Prevzeti piredmétu dila

Prevzeti predmétu dila bude provaddéno v rozsahu a zpisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi ptedpisy. Déle je zhotovitel povinen

predlozit:

- veskeré doklady a pfipadnd zaméifeni pozadované stavebnim ufadem a dotcenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptisluSnych uradech,

- seznam strojil a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojlim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialt, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

- Seznam subdodavatelq, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokon¢ené a schopné predani.

Soucasti pievzeti predmétu dila je pfedani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptedpist. Zhotovitel dolozi k pfeddvacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnii pfedem k pievzeti
kompletn¢ dokonceného predmétu dila.

Objednatel ptevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu 1 jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pteda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat predmét dila zddné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
ptevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uZivani dila.

Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedod€lku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl prechazi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zac¢ina
bézet zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urCenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v dusledku svého zavinéni tietim



osobam. V pfipadé zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlij nédklad v terminu stanoveném stavebnim
uradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K pfedani a prevzeti dila jsou povétfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude piejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byla povéiena Helena Setkova , ktera je

opravnéna kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prisluSnymi normami a obecnymi pravnimi ptedpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v ptipad¢, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatienich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po€inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnti se musi zi¢astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani uast poveienych pracovnikl pti kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a C¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za
fadné a vcasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pied
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepiistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zptsobi-li
tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozdéni prubehu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho asu plnéni. Pii zjiSténi vad v Casti rozkrytého dila
narok na thradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadné i vyrobni zafizeni stavenis$té¢ si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a drzbu zatizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani piedpisii o bezpecnosti prace a provozu technickych
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zafizeni na staveniSti. Stejn¢ odpovidd i za dodrzovani piedpisi v oblasti pozarni
ochrany a pravnich predpist na tiseku ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatela
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.

V piipadé zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadévacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zévazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni ureného k plnéni vefejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimdlni mozné mife, avSak vzdy po predchozi
domluvé.

Realizacni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS*) bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici normé. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektové
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude pieddna objednateli
ve 3 vyhotovenich v ti§téné podobé a 1x v elektronické podobé (na CD). Pti vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
predchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartstu ceny v dasledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravideln¢ piedkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostatecném ptedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

Koordinator BOZP: charakter stavby nevyzaduje

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vzéijemnou dohodou se stanovi zarucni doba na kompletni predmét dila v délce 60
mésicl véetné technologickych zatizeni.
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Zaruka zhotovitele za vady za¢ina bézet dnem predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dnti ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K& za kazdy den, o ktery nastoupi
pozdéji. Néaklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnl po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostrfednictvim zakoupit, vymenit vadnou ¢i neuplné funkcni ¢ast predmeétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnt od doruceni faktury.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhita,
resp., ze vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé ndklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€¢ znemozni uzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené€, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnii od doru¢eni faktury smluvni pokutu 5.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdé¢ji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich skod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnli od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaruCni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a konc¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zaru¢ni doby
nékterd Cast predmétu smlouvy ukéze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametra ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vymeénéna a objednatelem znovu
pfevzata, pfiCemz dnem této prejimky zacne bézet nova zarucni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé nepfiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespoii provizorn¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni
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opravy v pfiznivych klimatickych podminkéch. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a néasledného pievzeti objednatelem se prodluzuje zarucni doba.

Veskeré skody zpiisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svlij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnii od doruceni faktury.

X. Zavérecné ustanoveni

Smlouvu lze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

Nastanou-li unckteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢n¢ho odkladu oznadmit druhé strané¢ a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platna a i¢inna dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.

Obe¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢€ o celém rozsahu této smlouvy.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostiedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a tidaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvetejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvetfejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv).

Smlouva nabyva u€innosti zveiejnénim v registru smluv.

Ve vSech piipadech, které¢ nefe$i ujednani obsazené v této smlouvé, plati ptislusna
ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech. Tti stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhiimové dne 24.10.2017

Ing. FrantiSek Kucera Josef Fucik
starosta mésta jednatel ELPE s.r.o
Ladislav Med

mistostarosta



