
Smlouva o dílo, na akci

„Oprava přívodního kanálu do jezera Most v lokalitě bývalého lomu
Ležáky“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – provozní práce

č. KOH/Se/271/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec
IČO: 000 07 536
DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím lokality Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA zemní práce s.r.o.
Mlýnská 46
435 42  Litvínov - Hamr
IČO: 250 31 562
DIČ: CZ25031562
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 13411
Zastoupena: Ing. Karlem Koptou, jednatelem
Ve věcech technických:  Ing. Karlem Koptou, jednatelem

 xxxxxxxxxxxxxxxx, stavebním technikem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně též „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).
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I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,Oprava přívodního kanálu do jezera
Most v lokalitě bývalého lomu Ležáky“, kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí
položky Likvidační práce - provozní práce, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této Smlouvy je oprava přívodního kanálu do jezera Most v délce 89,7 m.

Oprava přívodního kanálu do jezera Most bude prováděna od propustku u jezera Most
po částech, z důvodu nutnosti dopouštění vody na příslušnou hladinu.

Délka opravovaného úseku:
- od propustku k betonovému prahu č. 3 19 m,
- od betonového prahu č. 3 k betonovému prahu č. 2 14 m,
- od betonového prahu č. 2 k betonovému prahu č. 1 15 m,
- od betonového prahu č. 1 k uklidňovacímu objektu 40 m.

Bližší vymezení předmětu plnění, přesnou specifikaci a rozsah prací obdržel Zhotovitel
v rámci zadávacího řízení, jako přílohu výzvy k podání cenové nabídky.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené
v článku II. této Smlouvy a to na svůj náklad, řádně a v dohodnutém termínu, za podmínek
touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli dohodnutou odměnu za podmínek
stanovených touto Smlouvou.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 30. listopadu 2017

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Stavba bude realizována na pozemku p. č. 142/1 v k. ú. Most I, vlastnické právo Česká
republika, právo hospodařit s majetkem státu - Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Obec: Most
Katastrální území:  Most I. (699357)
Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký
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V. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem
do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH 629 719,00 Kč
Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr
jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené Objednatelem
a Zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. odst. 3.
tohoto článku) vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce
v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací maximálně však
do výše smluvní ceny dohodnuté v článku V. této Smlouvy. Faktury vystavené
Zhotovitelem budou doloženy soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé
výši odpovídající provedeným pracím.
Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla
se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu
z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících
po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není
v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně
uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení
zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci
a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací
protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané
hodnoty (DPH).
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Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a
a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána
sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, sídlo, IČO/DIČ Objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,

- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení

daňové povinnosti,
- razítko a podpis Zhotovitele,

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem  od počátku
stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Každá faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také
obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (Akce nemá číselný kód, je součástí položky
Likvidační práce – provozní práce) uvedený v záhlaví Smlouvy a číslo a datum uzavření
Smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím protokolu a soupisu skutečně
provedených prací musí být zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše
uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu či soupisu skutečně provedených prací
uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení Objednateli,
lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle Zhotoviteli zpět s uvedením výhrad.
Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury
Objednateli běží nová lhůta splatnosti.
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10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn
dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.

12. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči
druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností Zhotovitele (např. porušení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy apod.), při nedodržení lhůt
ze strany Zhotovitele nebo neprovedení prací Zhotovitelem řádně a včas a při každém
porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení
5 000,00 Kč.

2. Při nedodržení termínu pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této
Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla
uvedené dle článku V. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde
neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací
dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání staveniště
min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. Objednatel předá Zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní
rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude
podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání
a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
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IX. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb. V místě stavby
není možnost napojení na inženýrské sítě Objednatele.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

5. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách Zhotovitelem stavby,
v žádném případě nebude využívána voda z jezera Most. Splaškové vody budou jímány
v mobilních chemických WC.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší
možné lhůtě ode dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí
Objednatelem.

X. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Jedná se o prostor bývalého lomu, proto pro něj platí zpracovaná dokumentace: dopravní
řád, havarijní plán lomu Ležáky – Most. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí
předání staveniště.

2. K všeobecným povinnostem osob podílejících se na plnění předmětu díla ve vztahu
k zajištění bezpečnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4. Stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky Objednatele a ve smyslu soupisu
stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této
Smlouvy.

5. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího, který bude odpovídat
za provádění stavby, kontrolu jakosti provedených prací a za dodržování veškerých
obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu
plnění a interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele, vztahujících
se k předmětu plnění.

6. Nejpozději v den předání staveniště předloží Zhotovitel Objednateli technologický postup
zpracovaný na základě přehledu prací pro provádění stavby, k zajištění bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

7. Postup prací bude konzultován Zhotovitelem s určeným zástupcem Objednatele.
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8. Zhotovitel na závěr zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby,
kterou Objednateli předá v rámci předání a převzetí díla. Součástí předání bude
Zhotovitelem průběžně pořizovaná fotodokumentace zachycující veškeré milníky
výstavby.

9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení,
které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich
následné uvedení do původního stavu.

10. Zhotovitel je povinen s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla
nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel se stává původcem odpadů v souvislosti s plněním předmětu díla se všemi
povinnostmi původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve své průběžné
evidenci a svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

12. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost
a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba
bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě
úniku ropných látek.

14. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu díla vést stavební deník dle přílohy
č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Dále je Zhotovitel povinen během průběhu
prací pořizovat vypovídající fotodokumentaci, která bude tvořit přílohu závěrečné zprávy.

15. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny
jako nefakturované.

16. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní
doby Zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

17. Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli prohlášení o shodě na použité
výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona, a to v českém jazyce.

18. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých
obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění díla.
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XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a X. Smlouvy
a to ve stanoveném termínu.

2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné
pro přejímací řízení.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující
doklady a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla,
fotodokumentaci průběhu stavby a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály
v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy
vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce.

4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou
přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději
však do data uvedeného v článku III. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol
podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický
popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad
a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně
požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí
Zhotovitel Objednateli minimálně 5 dnů předem.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán
protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem
odstranění:
a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán

protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného
plnění bude den předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní
pokuta dle článku VII. odst. 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku III.
Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků
a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným
na faktuře bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. odst. 2. Smlouvy
pro nesplnění lhůty uvedené v článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo
předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned
bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
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XII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele
v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku.
Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je Zhotovitel povinen na žádost
Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce
prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem (např. zápisem do stavebního
deníku, e-mailem, apod.). Nedostaví-li se k prohlídce prací, může Zhotovitel pokračovat
v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, Objednatel pak hradí Zhotoviteli mimo
smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li
tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná
pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti Objednatele
k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě,
že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném
rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu
se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení
bude Zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti
z plnění smluvních povinností.

XIII. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného
předání a převzetí díla, která bude uvedena v předávacím protokolu podepsaném zástupci
obou Smluvních stran.

XIV. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl
sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna, či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny
v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění
kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel
má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé
nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.
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XV. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského
zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou
Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé
do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení
od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých
do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném
k dosažení cíle, ke zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o registru smluv“).

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno
oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude
v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.

9. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy
Objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
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10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně
způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně
pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny
díla dle ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy
nebo uzavření nových, vyrozumí o tom Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů
od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí
splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé
škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci
obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České
republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné
formě.

12. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým
zaviněním způsobí.

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být
odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele předmětného díla
v souvislosti s  uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude
Objednatel a Zhotovitel díla realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou
každé Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv
na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou
budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran.
V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich
rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna
předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
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7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně
příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví
příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož
připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr (rozpočet)

- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 19. 10. 2017 V Litvínově dne 23. 10. 2017

….………………………………… …………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Karel Kopta
ředitel jednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik AQUA zemní práce s.r.o.
(Objednatel) (Zhotovitel)



Příloha č. 1

Smlouvy O dílo

„Oprava přívodního kanálu do jezera Most v lokalitě bývalého lomu
Ležáky“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je Součástí Likvidační práce - provozní práce

č. KOH/Se/271/2017

Oceněný Soupis prací s výkazem výměr



souHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 01
Stavba: Oprava napouštěcího příkopu do jezera Most

JKSO:
Místo: Bývalý lom Ležáky-Most

Objednatel:

Zhotovitel: AQUA zemní práce s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: PKÚ Středisko Kohı'noor

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.09.2017

Soupis prací je Sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové Soustavy,
jsou ve Sloupcı' 'Cenová Soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cS-urs.cz, Sekce Cenové
a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze Souhrnného listu

Cena bez DPH

'I-Trójekíant-

l
I

|Datum a podpis:
ł. _ __ _

läjednavatel

__ı_

_

ı-__ı-

Dai'ıım a nndnis:

_ R321':ke

|'''ZÍDră'‹±‹:Ív'‹-z\łı=.-'lˇ
_ "

-__

_-_

__-

-ı____

Razítko I

Bazitke

629 719,00
0,00

629 719,00

1..

___-_ı

_-

AO



REKAPITULACE oBJEKTü STAVBY
Kód: 01

Stavba: Oprava napouštěciho příkopu do jezera Most

Místo: Bývalý lom Ležáky-Most Datum: 29.08.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

= Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 629 719,00
01 Oprava napouštěciho příkopu do jezera 629 719,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 629 719,00

.If



KRYcÍ LıST ROZPOČTU
Stavba: Oprava napouštěcího příkopu do jezera Most

JKSO: CC-CZ:
Misto: Bývalý lom Ležáky-Most Datum: 27.09.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: AQUA Zemní práce s.r.o. IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

DIČ:
Zpracovatel: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Soupis praci je sestaven S využitím Cenové .soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této
cenové ioustavy, jsou ve sloupci 'Cenová Soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujícı' popis a podmínky
použítí těchto položek z Cenové Soustavy, které nejsou uvedeny pˇrímo v Soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

Náklady Z rozpočtu 629 719,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 629 719,00

II.
I

'Projektant _ 1 _ _ _
Epr-acovat'el-

_ _ _

IDaILJmwenn __ _ Bëšitkg __ _ _ Patym a Podpis; _ _ _ _ __ _ Bazitlw
bbjèčı'našt'ei _ ' " " ' ' _ _

Datum ipodgisí Razítko _ l



REKAPITULACE RozPoČTU

Stavba: Oprava napouštěcího příkopu do jezera Most

Místo: Bývalý lom Ležáky-Most Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
- Zemní práce
- Zakládání
- Vodorovné konstrukce

`OàN-\ - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun Sutě
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27.09.2017

Cena celkem [CZK]

629 719,00

629 719,00
60 628,00

163 262,00

358 974,70

38 280,00

8 474,40

99,90

0,00

629 719,00

46')
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ROZPOCET

Stavba: Oprava napouštěcího příkopu do jezera Most

Místo: Bývalý lom Ležáky-Most Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

_QPČ
Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1_ - Zemní práce

H IızłćIzoıı'w1 hornině tř. 3 _
Příplatek k vvkopavI-:am pro koryta vodotečí v
homině tř. 3 za lepivost _ I

I

I 1
2

I
K _124203109

I|
I

Zřízení těsnicí výplně se zhutněnı'm do 100 % PS IK I172102101 nebo 0,9 |(d) bez dodání sypaniny
I

Z - Zakládání

Lože pro trativody Ze štěrkopı'sku tříděného I

_ 5 M
l581565620 R jpfsek podsypøvý P, 1mmI

. i
_

'Zřízení vrstvy z geotexti lie v rovině nebo ve6 K _'213141112 sklonu 601: sšdoóm I
7 M

'[693110630 geotextiiie netkaná geoNetex M, 400 g/mZ,
- š . . **22 209 C'" _

a i K §274315223R
I |Základové

pasy z betonu prostého C 30/37 XC4 _ı . š

4 - Vodorovné konstrukce

9 _: K
I461511111 IOpe__vnění z lomového kamene do drátěných _'
_ -košů gabionů Zpracované na místě I

ı'M |581383330R11 I IBentorıit sušený mletý 875
II

:Zához z lömového kžımene tìděného hmotnostI12
I

K 462511161 |Ikame_nů do 80_kg bez výplně I
13 M 583820020 køpák hrubý 200x200x300600 mm I
14

'
K 464531112 šhoz z hrubého dřcaného kamenivo zrno 63 až Í

|
I

125 mm z terénu

I
- kamer-ıivo' drcene' hrubé (öibramovice) frakce15 M _|583439840 63_125MN

9 - Ostatní konstrukce a práce,r bourání.r , _ -_ -__ . .__.._- _
Bourani vodních staveb z dílcù orefabı-ikovanýchI

1betonı'.1fvý1:11 a želoaohetonových. z vodní hladiny!
_ ! .. .

Í980111221
j x.

997- Přesun Sutě-_
I' I

13 | K IOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku
neb0_997013501 meziskládku do 1 km se složením

|997013509
I _

Příplatek kodvozu suti a vybouraných hmot na I

_skládku
ZKD 1 km pře_s 1 km

Poplatekza uloženístavebního betonového
odpadu na skládce (skládkovné) I

998- Přesun hmot

IVYkOpávky do 1000 m3 pr_o koryta vodotečí v
I

IPřesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály It_

m3

m3

m3

m3:

ks

m2

m3

I:

t
I 19,800'

i

158,400I
155,400Í

28,400

35.2001'

432w,(XXJI
ı 568,000

568, (DO I
I š
I 6,600I

I 35,100i

i 26,400I

.' 64,000;

I
43,2wl

25,500I
51,840 '

6115001

19,800

19,800'
1

753,0

27.09.2017

J.cena [CZK]

300,00'

20,00

350,00;

790,00-
_r1,80I

20,00'

38,00

3 750,00

3 255,001“

I
2 000,00I

1 300,00i

1 500,00I
950,00!

380,00 I

5 800,00

218,00

10,00

200,00I
ı

253,01]E

Cena celkem [CZK] I

629 719,00

629 719,00
60 628,00

47
520,00:

3168,00:

ı
9 940,00'

163 262,00

27 808,00I

77 760,00I
I

11 360.00.

21584,00E
I

24 750,00|

358 974,70
I

114 250,505

52 800,00I

83 200,00!

64 800,00 "

24
225,00|

19 699,20 I

38 280,00
38 280,00I

8 474,40

4316,40I

198,00'

3 960,00I
ı



PČ Typ Kód

222ì
i

K i998332092
|

Popis

'Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních
_toků za zvětšený přesun do 2000 rn

MJ Množství

0,300

I
ı

|
J

J.cena [CZK]

BÚ r*IJI'EI

Cena celkem [CZK]

ZmOOĹ

/119



Příloha č. 2

Smlouvy o dílo

„Oprava přívodního kanálu do jezera Most v lokalitě bývalého lomu
Ležáky“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je Součástí Likvidační práce - provozní práce

č. KOI-I/Se/271/2017

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



Vysvětlivky ke t'št'ovacz'mu protokolu na provedené Stavebm'práce dle předmětu díla

Finanční objem
v příslušném roce:

Celkem Od Zahájení
prací do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení v
příslušném roce do
konce sledovaného

měsíce

Celkový finanční
objem od Zahájení

Stavby

Zbývá k dokončení
celé stavby

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních
prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy
o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od Zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci (např. fakturace je Za měsíc červenec 2017I celková
částka bude Za období květen 2017 až červen 2018).

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované stavební práce
ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka Za provedené stavební práce Za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizaci stavby od Zahájení (např.
květen 2017 do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové
finanční částky Za již provedené Stavební práce.



Sledované období:

Zhotovitel:

Název a sídlo:

Objednałel:

Název a sídlo:

č. smlovyıI o dílo objednatele:
Č. smlouvy o dílo zhotovitele:
Název smlouvy o dílo:

Misto plnění:

Celková cena díla bez DPH:

Ůđifluhififivunà údaje

Est ıı hi rıiı: ıI]
Č.X

XXXXX

IČO: XXXXX

IČO 00007536

Palivový kombinát ÚstíI státní podnik
Hrbovícká 2
403 39 Chlumec

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

3 850 000,00 Kč

Příslušný rok: xxxx

DIČ: CZXXXXX

Počet příloh: X

DIC 0200007536

Člslo zakázky: XXX

Kód akce: XXXX

Finanční obiem
v příslušném roce

1 500 000.- Kč

Celkem od zahájení stavby do
konce predchozlho mesice

příslušného [oku

Od zahájení v příslušném
roce do konce sledovaného

měsíce

Celková prostevenosł
od zahájen! stavby

Zbývá k dokonüení celé
stavby

Stavební práce-dokončené

'WWH'Í'ŇHH
ı-=_ _

Celkem k Úhradě

Na základě tohoto zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a objednavatel přebírá Objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovene'
v souladu s Občanským Zákoníkem

Za zhotovitele :XXXXXXXXX

Za objednatele:XXXXXXXXX

Podpis :

Podpis :

Dne :XXXXX
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