
Záměr zveřejněn dne ..... ................

Smlouva schválena usnesením 2  ?o C? 7£

Datum zveřejnění smlouvy
..............

Finanční kryti - podpis spr. rozpočtu J~^9

,  Příjmení a podpis osoby za věcnou SDrávnnst ^S M L O U V A  O D Í L O  « ™ u  správnost....................Z
*■ Zveřejněno na profilu

podle § 2586 a následujících zák, č. 89/2012 Sb. NOZ v platném znění
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
sídlo:

Zastoupený:
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:

Město Horní Slavkov
Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, 357 31 
starostou města

Alexandr Terek, starosta města
Lenka Vlčková, 724755079, referentka OMI, MěÚ Horní Slavkov 
00259322

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
Zastoupený:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Ing. Jiří Treybal
Žižkova 312, Strakonice 386 01

Ing. Jiřím Treybalem 
Ing. Jiřím Treybalem

10314326 
CZ 5603220590 
2000545077/2010

2. Předmět díla
2.1 Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace stavby

OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI, HORNÍ SLAVKOV
2.2 Předmět smlouvy (projektová činnost se zajištěním dokladů k povolením):

a) Podklady -  dokumenty předané objednatelem, které nejsou součástí smlouvy: Výškopisné a polohopisné 
zaměření hřbitovní zdi, původní projektová dokumentace na obnovu zdi.
b) Doměření aktuálního stavu a vypracování dokumentace aktuálního stavu objektu v digitální podobě 
z různých zdrojů
c) Projektová dokumentace pro stavební řízení
Vypracování projektu stavby přikládaného k žádosti o stavební povolení 
Koordinace jednotlivých souvisejících projektových profesí 
Konzultace a koordinace projektových řešení s orgány památkové péče 
Příprava podkladů pro žádost o stavební povolení
Zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů, popřípadě organizací, potřebných pro vydání stavebního 
povolení v součinnosti se stavebníkem
Součinnosti se stavebníkem při obstarávání stavebního povolení
Zapracování podmínek stavebního povolení do projektu

2.3. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby BEZ ZAMĚŘENÍ PROVEDENÍ SKUTEČNÉHO 
STAVU
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3. Čas provedení díla
3.1. Projektové práce budou probíhat v těchto dílčích termínech:

1 Podání žádostí k DOSS o vyjádření k zamýšlené obnově do 18.10.2017

2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a závazné stanovisko orgánu státní 
pam. péče

do 8.11.2017

3 Dokumentace skutečného provedení dle realizace akce

3.2. Dokončené dílo je objednatel povinen převzít, pokud odpovídá smlouvě o dílo.
3.3. V případě, že dojde k podání námitek a sporům s účastníky některého ze správních řízení a nebude včas 

vydáno příslušné rozhodnutí, bude nutno o tuto dobu prodloužit všechny navazující termíny dle bodu 3.1.

4. Cena za dílo, fakturace
4.1. Cena díla je stanovena jako pevná ve výši

58.540,- Kč bez DPH 
12.293,- DPH ve výši 21% 

celkem 70.833,- Kč vč. DPH
(slovy: sedmdesáttisícosmsettřicettři korun českých)

4.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím finančním plnění:

Rozsah plnění Částka s DPH

1 Podání žádostí k DOSS o vyjádření k zamýšlené obnově 35,000,-

2 Projektová dokumentace pro stavební povolení a závazné stanovisko 
orgánu státní památkové péče -  konečná faktura

35.833,-

4.3. Předmětem smlouvy nejsou platby správních poplatků za vydání jednotlivých povolení, stanovisek a rozhodnutí.
4.4. Jednotlivé ucelené části díla budou placeny na základě vystavených dílčích faktur dle bodu 4.2. Splatnost faktur 

je 21 dnů ode dne doručení.
4.5. Za nesplnění dokončení a předání díla ve sjednané době podle článku 3.1. je objednatel oprávněn vyfakturovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla dle IV. této smlouvy za každý den prodlevy. 
Splatnost této faktury je do 15 dnů od doručení zhotoviteli.

4.6. Za opožděnou úhradu faktur dle čl. IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vyfakturovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z fakturované částky za každý den prodlevy. Splatnost této faktury je do 15 dnů od 
doručení objednateli.

4.7. V případě přerušení nebo trvalého zastavení přípravy nebo realizace díla /stavby/ nebo vypovězením této 
smlouvy ze strany objednatele nepozbývá zhotovitel právo na zaplacení provedených prací a výkonů dle 
předložených podkladů zhotovitele ve smyslu plnění dle čl.ll a ČI.IV.

4.8. Při nezaplacení dílčí faktury do 30-ti dnů po uplynutí lhůty splatnosti je zhotovitel oprávněn jednostranně 
odstoupit od této SOD. Tato skutečnost nezprošťuje povinnosti objednatele tuto fakturu zaplatit. V tomto 
případě nepřebírá zhotovitel odpovědnost za nedokončené dílo.

4.9. Úhrada prací nad rámec této smlouvy musí být zvlášť vzájemně dohodnuta oběma stranami.
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4.10. Zaplacené dílčí faktury budou zúčtovány v konečné faktuře za provedení sjednaného rozsahu prací a výkonů.

5, Vzájemná součinnost
5.1. Obě smluvní strany se zavazují, že k zajištění intenzivní vzájemné součinnosti, pravidelné informovanosti a 

operativní aktualizaci stanoveného postupu objednatele a zhotovitele budou pořádat koordinační porady. Na 
těchto poradách bude docházet rovněž k průběžným konzultacím provedených prací a postupnému 
upřesňování projektového řešení a požadavků objednatele.

5.2. V záležitostech, které jsou předmětem této smlouvy, jedná objednatel zásadně ve spolupráci se zhotovitelem.
5.3. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby přizvat objednatele ke všem závažným jednáním.
5.4. Jednání o odevzdání a převzetí plnění zajištěných zhotovitelem pro objednatele k řádné realizaci stavby se 

zúčastní a převzetí potvrzuje pověřený zástupce objednatele.

6. Vzájemný styk stran
6.1. Objednatele zastupuje:

p. Alexandr Terek, starosta města, 352 350 666 -  ve věcech smluvních 
Ing. Lenka Vlčková, 724 755 079 -  ve věcech technických

6.2. Zhotovitele zastupuje:
Ing. Jiří Treybal, 603 507 541 -  ve věcech smluvních a technických

6.3. Zhotovitel se zavazuje provést objednané dílo s využitím své odborné kapacity, popřípadě s externími 
spolupracovníky. Zhotovitel odpovídá za koordinaci projektů vypracovaných těmito osobami s projektem 
stavební a konstrukční části stavby.

7. Kvalita díla, záruky, doba odpovědnosti za vady, náhrada škody:
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předaná projektová dokumentace je vypracována podle příslušných platných 

zákonů a ČSN a dalších předpisů a že má vlastnosti pro tuto projektovou dokumentaci obvyklé.
7.2. Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění. To platí i za 

odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky či vady plnění. Reklamace musí být uplatněna písemně a 

doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do 7 dnů písemně vyjádřit.
7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a 

zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost /případně na nevhodnost 
objednatele upozornil, ale ten jeho upozornění nerespektoval/.

7.5. Zhotovitel neručí za nedostatky vzniklé následkem jednostranných úkonů objednatele, které byly učiněny bez 
vědomí zhotovitele.

7.6. Součástí projektové činnosti je koordinace stavební části projektu s ostatními projekty specializovaných 
profesí.

8. Ostatní ujednání
8.1. Pokud dojde v průběhu provádění projektových prací dle II. ke změnám oproti původním požadavkům ze 

strany objednatele, budou vyvolané změny rozsahu prací dohodnuty ve formě dodatku smlouvy.
8.2. Jestliže nebudou zhotoviteli včas předány podklady dle článku II. (podklady), bude o toto prodlení posunut 

termín dokončení díla.
8.3. V případě, že v průběhu provádění díla budou zjištěny skutečnosti, které neumožní dokončit dílo ve smyslu 

původního záměru, bude mezi zhotovitelem a objednatelem neprodleně učiněna dohoda o náhradním řešení.
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8.4. K návrhům dodatků k této smlouvě předložených jednou stranou je povinna druhá strana vyjádřit se písemně 
nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení.

8.5. Změna závazku se stává platnou po souhlasu obou smluvních stran a zpracování dodatku k této smlouvě 
podepsané statutárními zástupci objednatele a zhotovitele.

8.6. V případě neplnění smluvních závazků jednou stranou je oprávněna druhá strana odstoupit od smlouvy podle 
podmínek této smlouvy a NOZ v platném znění.

8.7. Obě smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí citovanými a 
souvisejícími ustanoveními NOZ v platném znění.

8.8. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a tento obsah může být měněn nebo doplňován pouze 
písemnými dodatky za předpokladu dohody obou stran.

8.9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom výtisku.

Příloha:
Nabídkový rozpočet z 24. 8. 2017.

V Horním Slavkově dne V f t  i& /Jj M \ J dne

Alexandr Terek, starosta Města Ing. Jiří Treybal
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Akce: OBNOVA OHRADNÍ HŘBITOVNÍ ZDI TMS
Místo: HORNÍ SLAVKOV

Projektant: 24.8.2017

Jméno: ING. JIŘÍ TREYBAL TMS PROJEKT STRAKONICE

Adresa: 386 01 STRAKONICE, ŽIŽKOVA 312

Kontakt: tel: 383 324 552 mobil: 603 507 541 e mail: treybal.st@seznam.cz

Objednatel:

Jméno: MĚSTO HORNÍ SLAVKOV

Adresa: HORNÍ SUWKOV

Kontakt: tel.: mobil: e mail:

Rozsah prací:

C Popis fází projektové a inženýrské činnosti: Subjekt Cena bez 
DPH

Profese Hod HZS Poznámka

a Podklady:
Projekty předchozích úprav hřbitovní zdi investor archiv
Výškopisné a polohopisné měření GKS So 0 Kč investor

Zaměření současného stavebního stavu zdi TMS 0 Kč 490 Kč půdorysy, 
řezy, pohledyVytvoření kompletní aktuální digitální dokumentace 

současného stavu zdi
TMS 0 Kč 490 Kč

Stavebně historický průzkum zdi Ing.
Hanzlíková

0 Kč investor 
(dle M Ú So)

b Dokumentace pro SP a provedení stavby (výběr 
zhotovitele stavby zdi)

Souhrnné řešení stavby (textová část A, B) TMS 7 840 Kč 16 490 Kč
Souhrnné řešení stavby (situace C) TMS 4 900 Kč 10 490 Kč

SO 22 Ohradní zeď hřbitova
Stavební a konstrukční část TMS 15 680 Kč 32 490 Kč
Statické posouzení poruch zdi TMS 5 880 Kč 12 490 Kč

Požárně bezpečnostní řešení zdi Z. Baroková O K č die MÚ
Vypracování stavebních detailů TMS 1 960 Kč 4 490 Kč

Výkresy atypických výrobků pro projednání s NPÚ - 
závazná stanoviska (vrata apod.)

TMS 7 840 Kč 16 490 Kč

Výkaz výměr, kontrolní rozpočet P.Hrba 3 000 Kč

Čistopis zadávací dokumentace vč.PD, CD (pdf, xls) 3 600 Kč 6 600 Kč 6 paré

c Obstarání povolení ke stavbě
Dílčí konzultace s orgány památkové péče v 
rozpracovanosti ÍNPU. MU Sokolov J

TMS 3 920 Kč 8 490 Kč
cca 3 jednání

Obstarání dokladové části včetně konzultací s OSS TMS 1 960 Kč 4 490 Kč
Obstarání SP (MÚ Horní Slavkov) investor 0 Kč

d Autorský dozor projektanta v průběhu realizace
Konzultace a kontroly na stavbě, účast při kontrolních 
dnech, projednávání změn materiálů a technických 
řešení

TMS - odhad 0 Kč 0 490 Kč 8 návštěv, 
dílčí
dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby ke 
kolaudaci v případě změn při realizaci (jednotlivé 
výkresy’)

TMS - odhad 1 960 Kč 4 490 Kč odhad

Celkem PČ a IČ  (bez DPH) 55 540 Kč 3 000 Kč
DPH % 21 11 663 Kč 630 Kč
Celkem s DPH 67 203 Kč 3 630 Kč

Poznámky:
1 Součástí kalkulace nejsou správní poplatky za stanoviska a rozhodnutí
2  V kalkulaci se předpokládáže nebude potřeba řešit žádné územ ní rozhodnutí, protože se nem ění stávající půdorys zd i ani 

se nezvyšuje oproti současném u stavu je jí výška
3 Dokumentace bude vypracována v rozsahu Vyhlášky č.499/2006 Sb. a vyhl. 62/2013 Sb. O dokum entaci staveb

mailto:treybal.st@seznam.cz

