

**Město Český Brod**

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA**2017/00162/OR**

Dodavatel:	Odběratel:
Jméno: Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.	Jméno: Město Český Brod
Adresa: Lidická 884/6	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 15000 Praha	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje:	Vyřizuje: Dočkalová Hana Mgr.
Telefon:	Telefon:
IČ: 02668882	IČ: 00235334
DIČ: CZ02668882	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka ověřovací studie ZZN**PODROBNÝ POPIS:**

Objednáváme u Vás ověřovací studii využití areálu ZZN Polabí a.s. dle Vaší nabídky ze dne 8.8.2017.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE [REDACTED]	na účet
DATUM DODÁNÍ 31.10.2017	
DATUM VYSTAVENÍ 08.09.2017	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**76 230,00 Kč**

ROZPOČTOVÉ KRYTÍ						
ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka	Název
006171	5166	000000000	0000000020	0000000000000	76 230,00 Kč	

SCHVÁLENÍ (PODPIS)

Příkazce operace	Jméno: Dočkalová Hana Mgr.	Podpis:	[REDACTED]
Správce rozpočtu	Jméno: Sahulová Jaroslava	Podpis:	[REDACTED]

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dodavatele

PAVLÍČEK + HULÍN ARCHITEKTI

Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.
Lidická 884/6
150 00 Praha 5 - Smíchov

obec Český Brod

V Praze, dne 8. srpna 2017

Vážený pane místostarosto,

V návaznosti na naši schůzku Vám posílám cenovou nabídku na projekční práce a výkony související s vyhotovením ověřovací studie na areál ZZN Polabí, a.s. mezi ulicemi Zborovská, Krále Jiřího a Kollárova v obci Český Brod.

Přílohy:

1 Cenová nabídka a obsah jednotlivých výkonových fází

Na základě předpokládaného rozsahu projekčních prací je provedena cenová nabídka třech výkonových fází.

2 Obecné informace a časový harmonogram projektu

Požadavky na součinnost zadavatele a časový plán.

Doufám, že Vás naše nabídka zaujala, a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Vysvětlující a doplňující informace k cenové nabídce rád poskytnu telefonicky nebo osobně.

S pozdravem,

Jiří Pavlíček (Ing. arch., M.Arch., PhD.)

Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.
Lidická 884/6
Praha 150 00

t +420 728 084 386
e jiiri.pavlicek@pavlicekhulin.cz
w www.pavlicekhulin.cz

Cenová nabídka a obsah jednotlivých výkonových fází

Obsah výkonové fáze:	% z celk. honor.:	Honorář za fázi:
1. Příprava zakázky Analýza zakázky a přesné vymezení podkladů, nutných pro zhotovení díla, objasnění rozsahu práce pro uzavření zakázky, shrnutí výsledků, jejich vyhodnocení a formulace závěrů, zejména konzultace s klientem o jeho představách o rozpočtu díla a předložení vlastního odhadu rozpočtu díla ve vztahu k programu zakázky, prostudování obecně závazných právních předpisů, vydaných místními orgány veřejné správy, předběžné vymezení rozsahu a náplně spolupráce specialistů.	10%	6 300 Kč
2. Zhotovení průzkumů, rozborů Provedení analýzy klientem předložených podkladů, průzkumů a rozborů a jejich vyhodnocení, provedení příslušných průzkumů a rozborů nutných pro definování základních charakteristik, tendencí a limitů území, provedení celkového vyhodnocení průzkumů a rozborů, objasnění podstatných urbanistických, architektonických a územně technických podmínek, vyhodnocení tendencí vývoje území z ekonomických, ekologických, sociálních a majetkoprávních vztahů, pokud byly k dispozici odpovídající studie, projekty nebo databáze, popřípadě pokud byly zpracovány v rámci zvláštních výkonů; vypracování problémové mapy, odsouhlasení zapojení dalších profesních specialistů s klientem a zapracování jejich profesních požadavků.	20%	12 600 Kč
3. Zhotovení návrhu díla ve variantách Vyhodnocení návrhu v maximálně třech variantách, a to v rozsahu předepsaném zadáním a na podkladě výsledků, dosažených ve fázích 1. až 2.	70%	44 100 Kč
Součet položek		63 000 Kč
DPH		13 230 Kč
Celkem s DPH		76 230 Kč

Obecné informace a časový harmonogram projektu
Požadavky na součinnost zadavatele:

Pro zahájení projekčních prací předpokládáme uzavření smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem.

Harmonogram prací a časový plán:
Odhad časové náročnosti jednotlivých výkonových částí projektu:

I. etapa	PŘÍPRAVA A ZHOTOVENÍ PRŮZKUMŮ 2 týdny
II. etapa	NÁVRH OVĚŘOVACÍ STUDIE 3 týdny