
SMLOUVA O DÍLO 

(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění) 
„Semily – PD na rekonstrukci vodojemu na Cimbále“

I. Smluvní strany

Objednatel:


Vodohospodářské sdružení Turnov
Sídlo:



Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ:



49295934
DIČ:



CZ49295934
Zastoupený:
Ing. Milan Hejduk předseda Rady sdružení VHS Turnov,
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:


Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zapsán:


v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036 
u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo:



Píšťovy 820





537 01 Chrudim III

Bankovní spojení:



IČ:



15053695

DIČ:



CZ15053695

Zastoupený:


Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti





Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti





Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provede řádně a včas dílo dle této smlouvy, a současně závazek objednatele, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí.
2. Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace v podrobnosti pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. realizační dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace, zajištění vydání povolení stavebního úřadu, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Semily – PD na rekonstrukci vodojemu na Cimbále“. 
3. Zakázka se týká zpracování projektové dokumentace kompletní rekonstrukce vodojemu v Semilech na Cimbále včetně související inženýrské činnosti. V rámci oprav dojde k vymístění technologie z budovy čerpací stanice Cimbál do předsálí VDJ Cimbál včetně sanace zbylých prostupů a sanace budovy pro předání majiteli pozemku. Vodojem na Cimbále se svým celkovým objemem 1300 m3 (2 x 650 m3) je jeden z klíčových objektů na vodohospodářské síti v Semilech. Z dlouhodobého hlediska je nejvhodnější provést komplexní opravu celého objektu a obnovu technologií.

4. Rozsah projektových prací na objektu:

VDJ na Cimbále: popis předpokládaného rozsahu prací opravy:

Vně objektu na Cimbále jedná se o:

· opravu střechy, novou střešní krytinou, opravu trámoví a prken podle potřeby, nové klempířské prvky v souladu se zvolenou krytinou,
· nový hromosvod,

· tepelně technické posouzení objektu, včetně návrhu zateplení,

· nerezové mřížky odvětrání objektu do prostupů fasády, 

· opravu soklu stavby,

· opravu přístupového schodiště,

· opravu oplocení objektu (nové pletivo okolo objektu zelené poplastované),

· nová vrata odpovídající svými rozměry používané technice provozovatele SčVK a.s.,

· opravu hydroizolací nad komorami akumulací,

· rekonstrukci přepadů a odtokového potrubí z vodojemu,

· přestěhování vystrojení čerpací stanice do předsálí sousedního objektu VDJ na Cimbále vč. úpravy objektu bývalé čerpací stanice pro převod vlastníkovi.

Uvnitř objektu VDJ na Cimbále

Armaturní komora:

· sanace omítek armaturního prostoru stěny strop (dle doporučení již provedených zkoušek a rozborů),

· nové vystrojení nerez armaturou s prostupy z tvárné litiny,

· obložení obkladem a dlažbou, dle schváleného standardu VHS Turnov, armaturních komor a předsálí akumulací,

· nerezové žebříky s protiskluzovou úpravou, konstrukce dle specifikace provozovatele,
· nerezové zábradlí,
· prostup z akumulační komory pro napojení nouzového zásobení vodou dovozem cisternami (nerez provedení s koncovkami typu B),

· ASŘ vč. telemetrie, elektroinstalace a zabezpečení objektu, po nutné konzultaci s provozovatelem SčVK a. s.
· všechny nerezové materiály v armaturní komoře budou navrženy v třídě nerez oceli pro provoz mimo chlorové prostředí AISI 304 (ekvivalentní označení DIN 1.4301).
Akumulační komora:

· sanace povrchů stěn, stropů, sloupů, podlah (Vandex – UNIMÖRTEL 1, BB75),
· prostupy do armatury a tvárné litiny,

· vystrojení akumulační komory z nerezu,

· nerez žebříky v protiskluzovém provedení,

· pasivní odvětrání akumulačních komor,

· odvětrání v prostupu dveří,

· všechny nerezové materiály v akumulační komoře budou navrženy v třídě nerez oceli pro provoz v chlorovém prostředí AISI 316 Ti (ekvivalentní označení DIN 1.4571).

5.   Součástí prováděných prací budou také následující činnosti:
5.1 Průzkumy:

1) geodetické zaměření

2) dvě kopané sondy podle pokynů objednatele

3) potřebné doklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například podklady z katastru nemovitostí, z územně plánovací dokumentace apod.

4) ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky

5.2 Projektová dokumentace

1) návrh technického řešení kompletního předmětu poptávky a jeho projednání s investorem a provozovatelem,
2) finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení objednatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení,

3) vypracování dokumentace v podrobnosti pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. realizační dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace,

4) projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části, projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do PD
5.3 Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i   

digitální podobě.

5.4 Inženýrská činnost

5.5 Zabezpečení autorského dozoru (AD) při provádění stavby, předpokládaný rozsah cca 8 měsíců, cca 5 hod/měsíčně, tj. 40 hod celkem. Součástí AD bude čas strávený na stavbě a řešení potřebných detailů na vyžádání objednatele.

III.    Doba plnění

1. Doba plnění: maximální požadované termíny plnění, rozsah dle bodu 5 článku II. této smlouvy o dílo

Předpokládaný termín zahájení projektových prací: 

říjen 2017

Odevzdání kompletní PD VDJ na Cimbále včetně VV

31. 03. 2018

Zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou VDJ na Cimbále včetně nabytí právní moci





31. 05. 2018
2. Za nedodržení termínů plnění uvedených v bodu jedna je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
IV.   Cena za zhotovení díla
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí. 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:

	
	Cena (bez DPH)

	1.
	Průzkumy dle bodu 3. 1 poptávky
	18 000,00

	2.
	DSP_kompletní dokumentace v podrobnosti realizační dokumentace VDJ Na Cimbále
	180 000,00

	3.
	IČ_zajištění kompletního povolení stavebního úřadu v právní moci
	11 000,00

	4.
	Zpracování rozpočtu a výkazu výměr VDJ Na Cimbále bod 3. 3
	15 000,00

	5.
	Autorský dozor po dobu provádění stavby_40 hod
	26 000,00

	6
	CELKEM (1+2+3+4+5)
	250 000,00 Kč


Cena za dílo bez DPH


250 000,-

Kč
DPH ve výši 21 %


52 500,-

Kč

Cena za dílo včetně DPH

302 500,-

Kč
3.
Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. IV Cena za zhotovení díla této smlouvy.
4.
Požadované práce nad rámec předmětu smlouvy, např. vícetisky situací a některých výkresů pro zabezpečení vyjádření správců sítí nebo v průběhu IČ k vyjádření stavebního úřadu budou tyto práce účtovány dle ceníku plánografických prací.
5.
Správní poplatky za vydání rozhodnutí a povolení stavby budou účtovány samostatně (budou hrazeny objednatelem přímo dotčenému úřadu) – nejsou tedy součástí ceny za dílo. Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí objednatel samostatně po předchozím odsouhlasení.
6. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke zhotovení díla – tj. geodetické zaměření, dvě kopané sondy podle pokynů objednatele, potřebné podklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace jako například podklady z katastru nemovitostí, z územně plánovací dokumentace, ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky.
1. Uvedená cena může být změněna pouze z důvodu změny výše sazby daně z přidané hodnoty (DPH) stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.  Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat žádné finanční zálohy.

2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě vystavených faktur dle jednotlivých fází plnění díla viz článek IV bod 2 Cena za zhotovení díla.
3. Platby dle čl. IV bodu 2. budou hrazeny na základě vystavených faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. I této smlouvy o dílo.

4. Faktura bude splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, dle ustanovení § 12 zák. č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury se sjednává 21 dní ode dne jejího převzetí.
VI. Součinnost objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo následující podklady:

a) Odborný posudek číslo zprávy 060-044871.
b) Zajištění vstupu do objektu

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

3. Objednatel odsouhlasí nebo připomínkuje zpracovanou dokumentaci a projektové detaily předložené zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dní od doručení objednateli.

4. Objednatel vystaví zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc k projednávání sjednaných činností.
VII.   Podmínky provádění díla

1. Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl a mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této  smlouvy o dílo.
3. Minimální obsah a rozsah dokumentace bude proveden dle aktuálně platných právních předpisů, vyhlášek a norem. Součástí dokumentace DSP v podrobnosti pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. realizační dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace, bude návrh postupu výstavby – věcný harmonogram stavby.
4. Zhotovitel bude svolávat a řídit kontrolní dny na řízení projekčních prací, které budou svolávány podle potřeby projektové přípravy a požadavku objednatele. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána s objednatelem a provozovatelem – tj. Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Z každého projednání bude projektantem vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.

VIII.   Předání a převzetí předmětu díla

1. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným ukončením díla (v požadované kvalitě a v řádném termínu) a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli. 
2. Veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na objednatele.

3. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

4. Odmítne-li objednatel předmět plnění dle této smlouvy nabízený zhotovitelem k předání převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.

5. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl plnění služby dle této smlouvy převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.

6. V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli kompletní projektovou dokumentaci 6x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě (písemná část ve formátu MS Office, výkresová dokumentace formát dwg, příp. dgn a PDF + sken dokladů). 
IX.
Záruka za dílo

1.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy o dílo bude zhotoven podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této .

2.
Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

3.
Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. IX se sjednává po dobu 48 měsíců od protokolárního předání a převzetí konečné verze PD zadavateli. Záruka se vztahuje zejména na bezvadnost dokončeného díla, tzn., že zhotovitel ručí za obsah a rozsah PD tak, že dokončená dokumentace bude v okamžiku předání splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména tavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězným uchazečem na předmět této poptávky.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem (např. věcí předaných mu objednatelem), třetí osobou nebo vyšší mocí.

5. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání konečné verze PD objednateli. Záruka se vztahuje zejména na bezvadnost dokončeného a předaného díla. 
6.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejích zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. 

7.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
  X. Zánik závazků

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

2. Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva o dílo jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
XI. Smluvní pokuty
1. Smluvní pokuta za prodlení s dodáním díla dle čl. IV této smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1000 Kč bez DPH za každý den prodlení z dílčího či konečného termínu dle termínů uvedených v čl. III Doba plnění této SoD.

2. Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.
XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřená po jejím podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. K návrhu dodatků k této smlouvě se vyžaduje shoda v celém textu.

4. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují písemně, ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po uvedenou dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, tento dodatek není platný.

5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednavatel a dvě zhotovitel.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tato byla uzavřena určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyla sjednána v tísni a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
V Turnově dne
16.10.2017



V Chrudimi dne 19.10.2017
………………………………….


………………………………….

Ing. Milan Hejduk



Ing. Jiří Vala, Ing. Josef Drahokoupil
předseda Rady sdružení VHS Turnov

jednatelé společnosti  
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