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% šči SMLOUVA o DÍLO

&gšč ČSPÍŠOSH/zm 7
?É ,čjš' (na základě usn. RM ze dne 04092017 usn. o. 8609017)

Lt:

&? ŠŠ— podle 5 2586 a násl. zákona číslo 8930012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

k.:

s 0“ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ: 00243132

DIC: 0200243132

Bankovní spojení: Česká s ořiteín

(dále jen „objednate|“)

a

1.2. Zhotovitel: Marcela Soukupová

Sídlolmísto podnikání: Nad Prachandou 1235, Dobříš

IČ: 47056801

DIČ: (3240513030413

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Fyzická osoba podnikající dle 0 z ona nezapsaná v obchodním rejstříku.

(dále jen „zhotoviteltt)

1.3. Oprávněnízástupci kjednání:

Ve vecech smluvních:

Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka. staroata

Zhotovitele: Marcela Soukupová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského

zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Ve vecech odborných:

- Po dobu díla budou objednatele na stavbě zastupovat: lng. Zuzana Štěrbová, vedoucí

Samostatné-ho oddělení silničního hospodářství, Ing Simona Žďánska, referent

Samostatné-ho oddeleni silničního hospodářství, které jsou Oprávneny ke všem úkonům

týkajícím se plnění dila, vyjma zmeny či doplneni této smlouvy o dílo; Zástupci objednatele

kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem

vyúčtované práce odpovídají skutečne provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále

oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla. jsou

oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn dila, provedení dodatečných

zkoušek nebo oveření. odstranění nebo náhrady prací. které nejsou v souladu s podmínkami

smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je Jiří Petrášek. ktery je pověřen řízením stavebních prací.

koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací dila.

||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Výjezd z areálu Nový rybník“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, danem dle následujících příloh

které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: cenová nabídka
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Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabidky ze dne 10.07.2017, a to v

rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo,

2.2. Sjednaně dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a \

technologického sjednávají se jako závazně technická a technologické předpisy a normy týkající se

provádění prací & použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro

instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí

zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni

odevzdání a převzetí dokoncene stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená vakceptované nabídce

zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla. nebo zodborných znalostí zhotovitele. je zhotovitel

povinen provest soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej

podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS

v aktuální cenově úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabidkověm rozpočtu) a předložit

objednateli k odsouhlasení sttm, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivě

zadávací listy soceněnlm), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení.

Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlaseně zadávací listy nedávají samy o sobě právo

zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že

práce a dodávky jim realizovaná byly v předmětu dita & v jeho ceně zahrnuty. Vícepráce v objemu do

10% ceny díla nezapfíčiňujl prodloužení termínu provádění díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou

známy veskere technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytně k realizaci díla, a že k provedení má

potřebně oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobíiými.

rrr. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provest a předat předmět díla die čl. II v době:

zahájení prací
dokončení prací

. ihned po účinností
20.11.2017

vše počítáno ode dne podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. thlpadě, že zhotovitel

nezaháji práce do 30.9.2017, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy

odstoupit.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci dita ani do jednoho týdne po sjednaněm termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. v případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokonceni díla

o dobu prodlení a 1 týden.

3.4 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasně součinnosti objednatele

dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního

povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich

k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provest dílo a konečný termín provedení díla

se o tuto dobu prodlužuje.

3.5. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně

dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve

stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka (dále

TDS). O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným

oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku.

O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termín dokonceni díla. v případě, že přerušení provádění
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díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy

nebo sdělenými požadavky objednatele, termin dokončení diía se o dobu přerušeni provádění prací

do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitete neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526í1990 Sb. Cena díla je stanovena

na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedená

v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytná pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek,

které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a vtermínu

dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a jeji výše byl odsouhlasen oběma smluvními

stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 52611990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 333 397,- Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystaveni daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘIPUSTNOU, tj. pokud

jde o horni limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění

díla dojde ke zjištění, že některá práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byty dodány

vmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží

(tzv. měněpráce). Vostatnich případech může být cena uvedená vodst. 4.1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součásti ceny díla

je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem

2351'2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému

plnění jako osoba povinná kdani. Přijatá plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem

daně.

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaněm

diie až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem

díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla

do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

5.1. Provedeně práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem

písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtisclch a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídajicí

daňovému dokladu podie platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den její ho plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky. a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoiiv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe faktury bude soupis provedených prací (poiožkově) včetně cen za jednotlivé

položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací,
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které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlasený apotvrzeny stavebním dozorem

objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce. u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i neodsouhlasene práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, \.

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkové sankce.

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.

Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném

dokončení dila dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem.

Vpřipadě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami a nedoděiky. bude

zhotovitel oprávněn zbylých 10% ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí dita.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení

terminu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce. které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu

dila tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považuji

se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak_

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnuti oprávněných

orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných

vstupů o více než 5% (podle platného ceníku URS), navýší se cena doposud nerealizovaných částí

díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku URS)

ke dni přerušeni provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smystu ust, š 106á

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu

uvedeného zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odevídajíci dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušně částky na

účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vr. zeúsos PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a

jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené

srealizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci

takových materiálů či zařizení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veskere vzniklé náklady zhotovitet. V případě, že zhotovitel nebude přes

písemně upozornění objednatele dle odst. 62. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel

oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitete prověstjiným dodavatelem. a

to bez viivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjisti-Ii objednatel,

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými

nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže tak zhotovitel neučiní ani vpřiměřeně lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele

by vedl nepochybně kdalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouyy.

Vtomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem

odsouhlaseně práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

03. Práce, které vykazují již v průběhu provádění dila nedostatky nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli.

hradí zhotovitei iji.
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6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí

být z narizeni objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění

na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

8.5. Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,

majícími odpovídající odbornou způsobilost & kvalihkaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění praci a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá ze sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví

při práci, vybavení pracovniků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických

předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatetské práce a nese

za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo četě stavbě

až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným i

nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou

škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo

na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě

nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění dila dle této smtouvy bude

pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do

výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli

prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání dila stavební denik

(SO) o pracích, která provádí. Do deníku se zapisují vsechny skutečnosti, rozhodné pro plnění

smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány

stavbyvedoucím tak, aby znich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,

zdůvodnění odchylek prací. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsiční soupisy

provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy

pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné

oprávněně orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko.

Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsal svoje stanovisko se zdůvodněním

nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má zato, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

. název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele

. přehled všech provedených zkoušek jakosti

. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.

V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukci

a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovateinými prostředky.

Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem
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kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolni dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x

týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů

nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých kprovedeni díla od objednatele. Bude-Ii přes toto

upozornění objednatel písemně trvat na provedení praci podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel

za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—Ii zhotovitel svoji upozorňovaci povinnost, za tyto vady díla

v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání dila uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat, Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen

staveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn takturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště

neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

0.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použityjině materiály, technologie nebo změny

proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1). Současně se zhotovitel zavazuje

a ručí za to, že při realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo.

že je škodlivý zhlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen

na písemné vyzváni objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého

materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotOvitel.

6.20. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně

navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel

má právo na úhradu veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. '

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvnl ceně díla

v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených

materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících

s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23, Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí

osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz, čl. 3.1), pokud se strany

nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádně vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat

o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí

i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své

nákladyr potřebná povolení vsouvislosti sodstraňovánim stromů, dřevin atd. stím. že zhotovitel

i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveníštní přípojku EI., vodovodu

a kanalizace včetně připojovacich mist určených správci sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných

komunikaci zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

627. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.

Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování , přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti

s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se kdopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci dila udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu s platnými zákony

o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku

případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy

nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímaciho řízení na staveništi pořádek
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a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízeni

či nepřevzít dílo do doby nápravy,

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařizení staveniště a deponie

materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení praci uvést

staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště

a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejně komunikace jen v souladu s platnými předpisy.

Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy kochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná

povolení ktakovemu postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady

na tato opatření nese zhotovitel,

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel

na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkomunikacíoh a vterénu na svoje náklady.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.

V případě jejich poškození po dobu provádění dila (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady

nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských

sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčeně inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okoli prašností, nadměrným hlukem

či znečišťovánim a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací

nebo provozem stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení

díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu

a objemu prací .

6.36. v předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat kúěelu, pro který je zhotovováno,

a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebojejlch přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých pracl,

aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však

povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6,38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaněm díle, a to až do doby jeho předání

objednateli po řádném dokončení dila

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným a úplným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku Il. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad

a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařizení či systémů.

Podmínkou řádného dokončen! díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předáni všech

listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,

geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy

vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k temu,

aby bylo dílo nebo jeho část možno řádné užívat vsouladu správními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

„Stranka



_

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla

za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy

příslušnými doklady.

7.3. Kpřevzeti dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní

před termínem zahájení předáni dila. Objednatel zahájí převzetí dila do 7 dnů od termínu navrženého

zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený

zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termin předání díla.

7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

Vpřipadě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodětky, bude obsahem protokolu i soupis

takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — li takový termín dohodnut,

bude zhotovitel povinen odstranit je do Súti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném

terminu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, ktere se na díle

vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodětků, zjištěných při předání díla — o takových vadách

se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodětky. Může tak učinit v případě,

že se bude jednat o drobně vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,

tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN,

příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařizení

a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno,

nebo pokud nemá vlastnosti. které vyplývají ztéto smlouvy případně předpisů nebo dúvodných

očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami

dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předáni dila, případně

odstraněni posledni vady a posledního nedostatku zjištěných při předáni dila). Po tuto dobu odpovídá

zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby

objednatele bud odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže

popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební

činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a

poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo

a dále pak nesprávným užíváním díla. U specitických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit,

se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokolu), že záruka za takové části díla

se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jim stanovených záručních

podmínek stím, že zhotovitel předá spolu stakovou částí díla i platný a potvrzený záruční list

dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součásti a na závady vzniklé mechanickým

poškozením či neodbornou manipulací a péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále vreklamaci

objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční

náhradu. Volba plnění je vtomto směru sjednána ve prospěch objednatele stim, že případná

finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit

na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele

není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně po jejich oznámení, případně

v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámeni reklamace. Objednatel má i přes sjednanou

smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečně

nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady

nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
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9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,

je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám,

nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo sodstranéním vady související

náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo

na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání

a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstraniti vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačnim

řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde—Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

102. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se

zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý

započatý den prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navic smluvní

pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

104. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejimacím řízení

se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady

s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

105. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení

nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacenírn částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

107. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

o provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

. provedení díla v kvalitě odpovidajici předpisům dle této smlouvy (odst, 6.1).

. provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedeni díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placeni ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smIOUvý

dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel
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zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla

ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím

nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabidky ceny díla pro potřeby výběru vhodného

zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením

nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové

sankce vúči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očislovanými dodatky ktéto smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé

do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažuji.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená

strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných

k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné

právni nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinností ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu

pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele

a jeho subdodavatelů, pracovnici objednatele zajišťující výstavbu, pracovnici státního dohledu,

kontrolnich orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele, Projektant vrámci

autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele,

12.6. Zhotovitel upozorni objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti

na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob

a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP

na pracovišti,

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje

nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje. že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení

a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí snutným omezením vnezbytné míře standardního

provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10, Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každý má platnost originálu

a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106l1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v

této smlouvě a ztéto smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou

související nepovažují za obchodni tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89í2012 Sb., občanského

zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena vevidenci smluv

vedené objednatelem a byla vplném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných

ustanovení zákona 34012015 Sb. v registru smluv.
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12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakékoliv skutečnosti. které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou

na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných

nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním

v registru smluv.

12.15. Případně rozpory, vzniklé při projednávání & provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde—Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu

občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů.

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma, Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsouvli učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12,17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu,

nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.

Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní

ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší. a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno

dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody,

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dllojsou přílohy:

Příloha č. 1. , cenová nabídka

V Příbrami dne:

1 E "lir 2017

za zhotovitele: za objednatele:

Marcela Sodkupová _

Ing. Jindřich Vařeka, starosta
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Petrášek —- Soukupová

. Opravy a údržba komunikaci

Nad Prachandou 1235

Zb.? 01 Dobříš

ICQ: 47056301

DIC: CZ405303048

Městský úřad

Příbram

Cenová nabídka na výjezd z areálu Nový rybník

odkop a prokop pro spodní stavbu silnice m2 355 170; 60 350,-úprava pláně se zhutněním
m2 355 18; 6 390,-ohumusování svahu
1113 305 92; 28 060,-káccní stromů do prům.30cm ks 7 1360; 9 520,—zřízení zhutněných násypů do 95 PS m3 236 592; 139 712,-podkladní vrstva ze štěrkodrtě tl. ] Oem m2 305 106; 32 330;pojízdná vrstva z „R“materiálu tl.5cn1 m2 305 125; 38 125,-scjmutí ornice

. m2 305 62; 18 910,-

Ccna bez DPH

333 397.- Kč

V Dobříši dno 107.201?

Jíří Petrášek
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