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PID: MHMPP04LJGI3 
Č. CES: DOT/02/04/003002/2017
Reg. číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368

SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA- PÓL RŮSTU ČR

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1

00064581
CZ00064581
Ing. Lindou Sadílko\*)u, Jdoucí oddělení finančního řízení a kontrol, na 
základě pověření ředitele odboru evropských fondů 
Česká spořitelna, a. s.
6687982/0800

IČO
DIČ
zastoupené

bankoví spojeni 
číslo účtu

(dále jen „poskytovatel") 
na straně jedné

a

Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

60460709
CZ60460709
prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c., rektorem
Mgr. Josefem Beránkem, pověřeným na základě plné moci
Česká národní banka

IČO
DIČ
zastoupená 
podepsaná 
bankovní spojení 
číslo účtu:
místo realizace projektu Praha

(dále jen „příjemce") 
na straně druhé

společné jako „smluvní strany"

uzavírají spolu ve smyslu ust. § 10a odst. 3 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tuto:

smlouvu o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR (dále jen 
„smlouva").
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Článek I.
Obecná ustanovení

Tato smlouva je uzavřena na základě zejména:
a) usneseni Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/6 ze dne 14. 9. 2017,
b) Operačního programu Praha - pól růstu ČR přijatého Rozhodnutím Evropské komise 

č. C(2015) 4092 ze dne 11.6.2015, v revidované verzi přijatého Rozhodnutím Evopské 
komise č. C(2017) 3425 ze dne 23. 5. 2017 (dále jen „OP PPR"),

c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evopském fondu pro regionální rozvěj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti. Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova 
a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evopském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evopském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále také 
„nařízení č. 1303/2013"),

d) Nařízení Evopského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o Evopském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006,

e) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisu,
0 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravdlech územních rozpočtů, věznění 

pozdějších předpisů (dále jen .zákon č. 250/2000 Sb.“).
Na dotaci (pojem dotace je používán v této smlouvě také ve významu finanční pomoc či 
podpora, které jsou používány jinými relevantními předpisy, např. evopskými) není ve smyslu 
ust. § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. právní nárok. Plněni poskytnuté poskytovatelem 
podle této smlouvy příjemci není vyvěženo přímou protihodnotou poskytnutou příjemcem 
poskytovateli, tím není dotčeno plnění povinností příjemcem viči poskytovateli.
Poskytnutí podpory je upraveno nejen touto smlouvou a relevantními obecně závaznými 
právními předpisy, ale rovněž pravidly, která nemají povahu právních předpisů a jsou vydávena 
poskytovatelem ve formě Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR a dále textu příslušné 
Výzvy k předkládání žádostí o podporu v příloze č. 1 této smlouvy. Příjemce podpisem této 
smlouvy stvzuje, že byl s těmito dokumenty seznámen a zavazuje se jimi řídit. Závezná je pro 
příjemce verze platná a účinná v době zahájení projektu a následně později vydané verze. 
Příjemce prohlašuje, že veškeré právní jednáni, které učinil před uzavřením této smlouvy, bylo 
prověděno v souladu s výše uvedenými dokumenty, s jejichž obsahem byl seznámen, a je si 
vědom následků nepravdivého prohlášení. V případě rozporu mezi těmito dokumenty a touto 
smlouvou platí ustanovení v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR. V případě vydání 
nových verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR (věetné metodik, které jsou v tomto 
dokumentu vyjmenovány a které jsou pro příjemce závazné) je příjemce povinen se jimi řídit od 
data jejich účinnosti, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyrozuměn. Smluvní strany 
se dohodly, že za písemné vyrozuměni se považuje také e-mailová zpráva. Příjemce výslovné 
souhlasí s tímto způsobem doručení a za tím účelem se zavazuje poskytnout správnou 
elektronickou adresu pro doručování a odpovídá za to. že adresa bude tédy aktuální, přičemž 
nese následky takového doručeni/nebo nedoručení v souvislosti s nesprávností nebo 
nefunkčností poskytnuté e-mailové adresy. Příjemce je oprávněn odmítnout jednostranné 
změny smlouvy učiněné formou vydání nových \«rzi výše uzděných dokumentů ze strany 
poskytovatele, a to písemnou formou doručenou Ihútě 15 dnú od vyrozuměni. Takovéto 
odmítnutí zakládá oběma smluvním stranám práv) smlouvu vypo\édět.

1.

2.

3.
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Článek II.
Předmět a účel smlouvy, řešitel projektu

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti smluvních stran souvisejících 
s realizací projektu identifikovaného v článku III. této smlouvy (dále jen „projekt") 
a s poskytnutím finanční podpory na projekt až do výše specifikované v článku IV. této smlouvy. 
Účelem této smlouvy je smluwí zajištěni realizace a financováni projektu v souladu s touto 
smlouvou. Účelem poskytované finanční podpory je rozšíření a podpora rozvoje transferu 
technologii a znalostí na České zemědělské univerzitě v Praze ověřením komercializačních 
konceptů pocházejících z Fakulty životního prostředí.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci podporu na realizaci projektu specifikovanou 
v článku IV. této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy 
a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR.
Příjemce se zavazuje postupovat při realizaci projektu v souladu s touto smlouvou, platnými 
právoími předpisy a aktuální verzí Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR a Výzvou 
k předkládání žádostí o podporu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
Řešiteli projektu jsou: Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D. (dílčí koncept 1); Ing. Aleš Vorel, Ph.D. (dílčí 
koncept 2); Ing. Jan Gregar (dílčí koncept 3).

1.

2.

3.

4.

5.

Článek III.
Identifikace projektu

Název projektu Výstupy v^dy a výzkumu pro environmentální praxi
Registrační číslo CZ07.1.02/0.0/0.0/16 040/0000368

ORG / VS projektu' 2400368000000 / 2400368

Prioritní osa OP PPR 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

1.1 - Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná 
regionální samosprávouSpecifický cil OP PPR

Datum zahájení realizace 1. 11. 2017
Datum ukončení realizace 30. 4. 2020

5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt 
finančně ukončen ze strany ŘO_Doba udržitelnosti

*Jedná se o údaj informativního charakteru sloužící pro evidenci poskytovatele dotace.
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Článek IV.
Poskytovaná podpora z OP PPR

1. Podpora z OP PPR je poskytována maximálně do výše částky v Kč, která je uvedena v řádku 
Podpora poskytovaná z OP PPR“ v následující tabulce:

Podíl na celkových 
způsobilých výdajích 
očištěných o příjmy 

(v %)

Částka 
(v Kč)

Finanční rámec projektu

Celková způsobilé výdaje 18 532 850,55
Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje 
(předpokládané) 0,00

Celko\é způsobilé výdaje očištěné o příjmy 18 532 850,55 100

Vlastní financování způsobilých výdajů 1 853 285,06 10

Podpora poskytovaná z OP PPR 16 679 565,49
z toho podpora z EFRR 9 266 425,27 50

z toho podpora z rozpočtu HMP 7 413 140,22 40

Příjemce je povinen zajistit \dastni financováni způsobilých vvdaiú projektu ve výši podílu na 
celkových způsobilých výdajích očištěných o příjmy (v %) dle výše uvedené tabulky. Vyjádření 
závazku vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační.
Podpora z OP PPR je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty 
z příjmů projektu připadajících na způsobilé výdaje, ani z jiných zdrojů příjemce. Prostředky 
OP PPR jsou poskytovány z rozpočtu hlavního města Prahy.
Pro zapojeni zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty podílů 
jednotlivých zdrojů financováni poskytované podpory vyjádřené v procentech. Příjemce zajisti 
úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedeným zdrojem finanční pomoci 
(zejména nezpůsobilé výdaje a veškeré dodatečné výdaje) z vlastních zdrojů.
Skutečná výše podpory, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečné 
vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Stejným způsobem bude 
vypočten i podíl vlastního spolufinancování příjemce dle této smlouvy. Skutečná výše podpory 
nesmi přesáhnout maximální výši podpory stanovenou touto smlouvou.
V případě, že v průběhu realizace projektu vzniknou čisté příjmy dle článku 65 odst. 8 nařízení 
č. 1303/2013, které nebyly zohledněny při schvalování projektu, budou způsobilé výdaje 
projektu sníženy o tento čistý příjem.
V případě, že po realizaci projektu vzniknou čisté příjmy dle článku 61 nařízení č. 1303/2013, 
způsobilé výdaje projektu budou předem sníženy s ohledem na potenciál projektu vytvářet čistý 
příjem.
Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných příjemcem, 
musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování způsobilých 
výdajů a podpory z OP PPR uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.

2.

3.

4.

5.

6.

Článek V.
Obecné povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje při realizaci projektu dodržet parametry, které jsou uvedeny v žádosti 
o podporu' a aktuálního schváleného rozpočtu projektu2. Pokud dojde ke změnám v těchto

1.

Schválená žádost v informačnřn systérru MS2014*.

2 Schválený rozpočet v inforrračnim systému MS2014+.
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parametrech projektu, musí o tom informovat poskytovatele způsobem a v terminech 
stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
Příjemce se zavazuje použít podporu pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou 
uvedeny v rozpočtu projektu1 a je možné je dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR 
považovat za způsobilé. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v kap. 17 Pravidel pro žadatele 
a příjemce OP PPR a dále v textu příslušné Výzvy k předkládáni žádosti o podporu.
V případě, že v průběhu realizace projektu vzniknou čisté příjmy dle článku 65 odst. 8 nařízeni 
č. 1303/2013, které nebyly zohledněny při schvalování projektu, je příjemce povinen tyto příjmy 
nahlásit poskytovateli dotace vnejbližší Průběžné zprávě o realizaci projektu, nejpozději však 
v okamžiku podání závěrečné žádosti o platbu a způsobilé výdaje projektu budou sníženy 
o tento čistý příjem.
V případě projektů generujících čisté příjmy dle čl. 61 nařízení č. 1303/2013, u kterých došlo 
k úpravě dotace dle výpočtu finanční mezery, je příjemce povinen v průběhu realizace projektu 
doložit prostřednictvím Zpráv o realizaci skutečné dosažené hodnoty příjmů a výdajů. 
S poslední Zprávou o realizaci zároveň je příjemce povinen doložit přepočet finanční mezery 
dle skutečně dosažených hodnot. Dále je příjemce i v době udržitelnosti povinen předložit 
skutečné dosažené hodnoty příjmů a výdajů prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti projektu. 
S poslední Zprávou o udržitelnosti projektu (nebo s uzavíráním programu - co nastane dříve) 
dokládá příjemce přepočet finanční mezery. Příjemce je povinen vrátit odpovídající část 
podpory (v období realizace odečíst dodatečné příjmy od způsobilých výdajů operace 
nejpozději při závěrečné žádosti o platbu předkládané příjemcem, v období udržitelnosti provést 
vrátku), pokud odchylka ve finanční mezeře přesahuje 10 % oproti finanční mezeře na začátku 
projektu. V případě projektů generujících čisté příjmy dle čl. 61 nařízení č. 1303/2013, kde 
z důvodu neodhadnutelnosti příjmů nedošlo k úpravě dotace, je příjemce povinen jak v průběhů 
realizace projektu prostřednictvím Zpráv o realizaci, tak v průběhu udržitelnosti po dobu tří let 
od ukončení realizace projektu prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti projektu vykázat skutečně 
dosažené hodnoty příjmů a výdajů. Způsobilé výdaje projektu budou sníženy o čisté příjmy a 
příjemce je pomněn vrátit odpovídající část podpory, tj. v období realizace odečíst dodatečné 
příjmy od způsobilých výdajů operace nejpozdéji při závěrečné žádosti o platbu předkládané 
příjemcem, v období udržitelnosti provést vrátku v rámci sledovaných období.
V případě, že v průběhu realizace projektu nebo udržitelnosti projektu (po dobu tří let od 
ukončení realizace projektu v případě příjmů dle článku 61 nařízení č 1303/2013, jejichž výši 
nelze odhadnout předem) vzniknou nově čisté příjmy, je příjemce povinen tyto příjmy nahlásit 
poskytovateli dotace vnejbližší Zprávě o realizaci projektu nebo Zprávě o udržitelnosti projektu 
a způsobilé výdaje projektu budou sníženy o tento čistý příjem.
Veškeré způsobilé výdaje musí být uhrazeny a doloženy účetními doklady. Pokud poskytovatel 
zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje 
formální nedostatky, je příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve Ihútě stanovené 
poskytovatelem.
Příjemce zajistí, aby účetní doklady, které uplatňuje v žádosti o platbu vůči poskytovateli, byly 
označeny registračním číslem projektu, v případě faktur musí příjemce navíc zajistit, aby číslo 
projektu uváděl ve faktuře již dodavatel při předložení k proplacení, tj. registrační číslo projektu 
musí být součástí vytištěného dokladu. Ruční dopsání na již vytištěnou fakturu povalí 
poskytovatel jen v odůvodněných případech.
Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou 
podporou (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace projektu) tak, 
aby byl dodržen účel podpory uvedený v článku II této smlouvy po dobu realizace a udržitelnosti 
projektu.
Příjemce není oprávněn čerpat na výdaje projektu, na které je poskytována podpora z OP PPR, 
jiné finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, 
státních fondů, z rozpočtů jiných obcí, měst a krajů, Evropských strukturálních a investičních 
fondů (dále také „ESI fondy") nebo jiných prostředků EU, než jsou prostředky uzděné

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

' Schválený rozpočet v inforrračnim systému MS2014+.
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v článku IV. této smlouvy. V případě, že jsou do projektu zařazeny jen výdaje na pořízení či 
zajištění části určitého celku, praudlo z předchozí véty se stahuje jen na tu část výdajů, 
na kterou je poskytována podpora z OP PPR.

10. Příjemce se zavazuje zajistit, aby vztahy mezi ním a jeho partnery odpovídaly po celou dobu 
realizace projektu podmínkám a principům partnerství uzděným v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce OP PPR. Příjemce je povinen nejpozději do 2 měsíců od data zahájení realizace 
projektu uzděného v článku III. této smlouvy uzavřít se svými partnery s finančním příspěvkem 
písemnou smlouvu o společném postupu při realizaci projektu.

11. Příjemce je povinen řádné účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech 
a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vezbou 
na projekt, nebo je pov/nen vést pro projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, věznění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady 
vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu podle § 11 odst. 1 pism. a) až e) 
zákona č. 563/1991 Sb., věznění pozdějších předpisu, a aby předmětné doklady byly správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny s jednoznačnou vazbou 
na projekt. Příjemce je dále povinen zajistit, aby také všichni jeho partneři s finančním 
přispěném vedli stejným způsobem účetní evidenci o všech účetních případech vztahujících 
se k realizaci projektu.

12. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo
zvláštních práveích předpisů vytvořit podmínky a spolupůsobit pň výkonu kontroly, resp. auditu* 
vztahujících se k realizaci projektu. Příjemce je povinen poskytnout veškeré doklady vážící 
se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu
uváděných v Průběžných a Závěrečných zprávách o realizaci a udržitelnosti projektu
se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly/auditu, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými 
osobami (s možností ustanovit zmocněnce) jsou zejména poskytovatel. Ministerstvo financí ČR, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr. Příjemce má dále povinnost 
zajistit, aby obdobné povinnosti plnili také partneň projektu.

13. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při kontrolách a auditech uvedených v předchozím odstavci, která mu byla uložena
oprávněnými osobami, tj. zejména zaměstnanci poskytovatele (tj. Řídicího orgánu OP PPR), 
Ministerstva financi ČR, Ewopské komise. Evropského účetního dvora. Nejvyššího kontrolního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, na základě kontrol prováděných při 
monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Příjemce je dále povinen písemně informovat o splnění nápravných 
opatření příslušný opráveěný subjekt, který tato nápravná opatření uložil. Příjemce je rovněž 
pomněn písemné informovat poskytovatele o véech kontrolách/auditech projektu zahájených, 
prováděných, anebo ukončených (provedených) oprávněnými subjekty, jakož
i o uložených/realizovaných nápravných opatřeních; ledaže by poskytovatel již o těchto 
skutečnostech byl prokazatelně informotán jinými osobami, nebo byl s nimi jinak prokazatelné 
seznámen.

14. Příjemce je povinen uskutečňovat propagaci projektu v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvěj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvěj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvěj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušeni 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, které je upřesněno Metodickým pokynem pro publicitu 
a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014 - 2020, a s pravidly stanovenými Pravidly

4 Upraveno zejrréna zákonem t. 320/2001 Sb., o (inanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, popř. jiným zákonem který jej 
nahradí, zákonem č. 255/2012 Sb.. kontrolní řád. ve znění pozdějších předpisu a příslušnými ustanovenřri předpisu EU.
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pro žadatele a příjemce OP PPR (podrobný rozpis prvků povinné publicity obsahuje kapitola 
č. 16 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR). Za tímto účelem uděluje poskytovatel příjemci 
souhlas k uvádění loga EU a hlavního města Prahy, tj. bezplatnou licenci k jeho užiti 
v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Příjemce 
se zavazuje zajistit, aby také všichni jeho partneři dodržovali pravidla propagace projektu dle 
výše uvedených podmínek.

15. Příjemce se zavazuje pojistit \«škerý pojistitelný dlouhodobý majetek v souladu s podmínkami 
definovanými v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR v kapitole č. 11 Řízení projektu. 
Pojištění sjednané příjemcem v pojistné smlouvé musí být po dobu realizace projektu a po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. po dobu minimálně 5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav

od data, kdy projekt.projekt finančně ukončen ze strany ŘO" (pro malé a střední podniky 3 roky 
nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany RO").

16. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu 
s platnými právními předpisy ČR a po dobu stanovenou předpisy EU (zejména v souladu 
s článkem č. 140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvěj. 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvěj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvěj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) a v souladu 
s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR. Dále se zavazuje zajistit, aby také všichni jeho 
partneři uchovávali dokumentaci související s realizací projektu dle výše uvedených podmínek. 
Po celou dobu uvedenou v předchozím odstavei je příjemce povinen umožnit poskytovateli 
podpory, jakož i ostatním subjektům oprávněným ke kontrole podle článku V. odst. 12 této 
smlouvy, vstup na pozemky, do zařízení a objektů spojených s projektem a jeho realizací 
a umožnit jim přístup k veškeré výše uvedené dokumentaci uvedené v článku V. odst. 16 této 
smlouvy.
Příjemce se zavazuje naplňovat (popř. sledovat) a evidovat veškeré projektové indikátory 
uvedené v článku Vlil. této smlouvy a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP PPR. 
Příjemce je povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně z finanční pomoci dle 
této smlouvy, nakládat s rozumnou péčí a nesmí tento majetek ani jeho části zatěžovat žádnými 
věcnými právy třetích osob, véetné zástavního práva. S předchozím písemným souhlasem 
poskytovatele vydaným ředitelem odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy je 
oprávněn příjemce zřizovat na tomto majetku služebnosti pro potřeby vedení inženýrských sítí. 
Příjemce se zahazuje, že bude poskytovatele neprodlené písemné informovat o změnách svého 
majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna či zrušení společnosti, vstup do likvidace, 
úpadek apod. a poskytne nezbytnou součinnosti pro případné ukončení realizace projektu 
a finanční vypořádání podle pokynů a odůvodněných požadavků poskytovatele. Příjemce je 
povinen poskytovatele informovat písemně o chystané přeměně právnické osoby - příjemce 
před učiněním právoé závazného jednání vedoucího k přeměně příjemce po dobu realizace 
a udržitelnosti projektu. Pokud poskytovatel nebude souhlasit s navrhovanou přeměnou 
příjemce s ohledem na podmínky OP PPR a příjemce bude trvat na její realizaci, vznikne 
příjemci povinnost vrátit finanční pomoc poskytnutou dle této smlouvy na účet poskytovatele 
před učiněním právních jednání vedoucích k takové přeměně příjemce.
Příjemce, který není fyzickou osobou, nebo právnickou osobou veřejného práva5, je povinen 
bezodkladné informovat poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných 
majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, resp. o 
změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.

17.

18.

19.

20.

21.

5 Právnickou osobou veřejného práva se rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková 
organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolný svazek obcí, regionální rada 
regionu soudržnosti, Evropská seskupeni pro úzeimi spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkuímá instituce, 
profes ní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecré zdravotnípojišťovna české republiky, 
Česká národni banka. Český rozhlas. Česká televize. Česká tisková kancelář.
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Příjemce je povinen kdykoli na vyzvání Řídícího orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, 
Auditniho orgánu, Evropské komise nebo Ewopského účetního dwra předložit průkazné 
dokumenty, které dokládají příjemcem předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo 
skutečných majitelích v^ smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu, ve zněni pozdějších předpisů, 
resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí 
funkci.
Příjemce je při naplňováni projektu povinen prosazovat princip rovných příležitostí, rovnosti 
mužu a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením. 
Dále je příjemce pomněn dbát ochrany životního prostředí.
Úprava užitcích a vlastnických práv k výsledkům se dle dohody smluvních stran bude řídit 
stejnými podmínkami, jako stanoví zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vý\oje a inovací, znění pozdějších předpisů.
Výrobní činnost nesmí být po dobu 10 let ode dne poslední platby příjemci, resp. okamžiku 
(data), kdy projekt nabyl v MS2014+ stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO", přemístěna 
mimo oblast EU s výjimkou případů, kdy je příjemcem malý nebo střední podnik.

22.

23.

24.

25.

Článek VI.
Platební a finanční podmínky

Prostředky pro potřeby realizace projektu budou příjemci poskytovány v režimu ex-ante 
(zálohová). tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce, za podmínky odpovídajícího 
průběžného prokazování výdajů projektu.
Poskytovatel bude podporu specifikovanou v článku IV. této smlouvy příjemci poskyto^t 
ve splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. Příjemce dotace je povinen pro účely 
poskytnuti prostředků dotace předložit poskytovateli dotace řádně vyplněnou žádost o platbu 
podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými poskytovatelem 
dotace. Nedodržení Ihúty pro předloženi žádosti o platbu bez předchozího schválení 
poskytovatele je porušením podmínek této smlouvy.
Podpora bude poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet příjemce, 
který je uveden na první straně této smlouvy.
Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele.
První zálohová platba bude poskytnuta do 30 kalendářních dnů po nabytí platnosti této 
smlouvy, případné, pokud se jedná o projekt, který bude zahájen později než 1 měsíc od 
platnosti této smlouvy, bude poskytnuta nejpozději k datu zahájení projektu6.
První zálohová platba: 8 100 000,00 Kč
Další zálohové platby budou poskytovány po schválení příslušné Zprávy o realizaci projektu, 
v rámci niž příjemce předloží průběžné vyúčtování výdajů projektu. Celkový objem záloh 
vyplacený příjemci v daném okamžiku nesmí překročit objem prostředků dosud vyúčtovaných 
příjemcem a schválených poskytovatelem dotace o více než 50 % způsobilých výdajů projektu. 
Přesnou výši této platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel 
dotace. Zálohová platby budou poskytnuty až do výše 100 % schválené podpory.
V případě, že celková podpora poukázaná příjemci ze zdrojů OP PPR převyšuje částku, která 
by dle závárečného vyúčtování projektu měla být ze zdrojů OP PPR na způsobilé výdaje 
projektu poskytnuta, musí být rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje navrátit tyto 
prostředky v terminu a způsobem stanovanými ve výzvé k navrácení finančních prostředků 
zpracované poskytovatelem. Splatnost výzvy je 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6 V případě, kdy termn připadne na období od 12. prosince do 29. února, bude zálohová platba uhrazena v nejbližším možném 
termínu po schváleni přijeti dotace z Mnisterstva pro rristni rozvoj ČR. zpravidla během 1. kvartálu daného kalendářnho roku. 
v případě, že poskytovatel hospodaří v rámci rozpočtového provizoria, bude zálohová platba vyplacena po jeho ukončení bez 
zbytečného odkladu.
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Článek VII.
Podmínky realizace projektu

Příjemce se zavazuje plné a prokazatelné splnit účel, na který mu byla podpora poskytnuta, a to 
v rozsahu uzděném v článku II. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou 
pro plnění účelu projektu.
Příjemce se zavazuje zajistit, aby fyzická realizace projektu probíhala výhradně na území 
hlawiího města Prahy. Rowiěž je příjemce pomněn zajistit, aby dodržel časovou způsobilost 
výdajů vzniklých v souvislosti s projektem, která je stanovena v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce OP PPR a Výzvě k předkládání žádostí o podporu uzděné v příloze č. 1 této 
smlouvy.
Příjemce se zahazuje během realizace projektu respektovat podmínky, jež vycházejí z Výzvy 
k předkládání žádostí o podporu, na základě kterých byl projekt vybrán k poskytnuti podpory 
z OP PPR.
Příjemce se zavazuje nakupovat zboží, služby a stavební práce v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení, tj. účelné, efektivně a hospodárně (3E).
Příjemce se zavazuje vybírat dodavatele pro nákup zboží, služeb a stavebních prací pro projekt 
vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (popř. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, věznění pozdějších 
předpisů), a podle pravidel obsažených v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
Příjemce je pomněn dohodnout s dodavateli produktů a služeb potřebných pro realizaci projektu 
fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesné 
vymezeny jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
Spolupráce s dalšími partnery projektu se řídí platnou smlouvou uzawenou mezi příjemcem 
a těmito dalšími partnery projektu (v případě, že byla partnerská smlouva uzatfena).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

' Qe článku III. této srriouvy.
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Článek Vlil.
Podmínky monitorování projektu

Příjemce se zavazuje vykazovat a závazné naplňovat následující indikátory:1.
Kód Název Výchozí

hodnota/
měrná
jednotka

Cílová
hodnota/
mémá
jednotka

Datum
dosažení
cílo\ě
hodnoty

2 22 01 Počet odřených aktivit/konceptú 
Proof of concept

0,00/aktivity 3,00/aktivity 31. 10. 2018

2 22 02 Počet úspěšné ověřených 
aktivit/konceptu

0,00/aktivity 2,00/aktivity 30. 4. 2020

2 22 10 Počet produktu uplatněných na 
trhu a využívaných uživateli 
veřejných služeb zajišťovaných 
nebo poskytovaných samosprávou 
hl. m. Prahy

0,00/produkty 1,00/produkty 5 let od data, 
kdy projekt 
nabyl v MS 
2014+ stav 
„projekt 
finančně 
ukončen ze 
strany ŘO“

2. Dále se příjemce zavazuje:
a) předkládat poskytovateli Průběžné zprávy o realizaci projektu, Závěrečnou zprávu 

o realizaci projektu, vždy nejpozdéji do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušného 
sledovaného období (v případě, že je příjemce povinen předkládat zprávu z nezávislého 
auditu projektu, předkládá Závěrečnou zpráwj o realizaci projektu nejpozději do 60 
kalendářních dnů od ukončení realizace projektu). Sledovaným obdobím se rozumí buď 
etapa projektu (pokud projekt byl etapizován), nebo každých 6 měsíců od zahájeni 
realizace projektu (pokud projekt etapizován nebyl);

b) předložit poskytovateli Průběžnou zprá\w o realizaci projektu do 30 kalendářních dnů od 
konce měsíce, v němž došlo k podpisu této smlouvy, pokud projekt začal před podpisem 
smlouvy a sledované období přesahuje délku 6 měsíců;

c) předkládat po dobu udržitelnosti projektu poskytovateli Průběžné zprávy o udržitelnosti 
projektu (poslední zprá\a se nazývá Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu), a to \čdy 
nejpozdéji do 10 pracovních dnů od uplynutí každých 12 měsíců počítaných od data, kdy 
projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany Řídicího orgánu“/od 
ukončení realizace projektu.

d) předkládat výše uzděné Zprávy o realizaci poskytovateli prostřednictvím informačního 
systému MS2014+.

V případě, že bude projekt zahájen až po podpisu této smlouvy, je příjemce povinen 
do 10 pracovních dnů od data zahájení realizace projektu (uvedeného v článku III. této 
smlouvy) zaslat zprávu Řídícímu orgánu (dále také ,,ŘO“) ve formě u\edené v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce OP PPR.
Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o změnách v projektu způsobem a v termínech 
stanovených v Praudlech pro žadatele a příjemce OP PPR.
Příjemce se zavazuje na žádost poskytovatele předložit doplňující informace související 
s realizací projektu ve Ihútě stanovené v žádosti o poskytnutí informace.

3.

4.

5.
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Článek IX.
Veřejná podpora

Projekt nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungováni Evropské unie, 
z důvodu podpory transferu znalostí interní povahy dle bodu 2.1.1 odst. 19 písm. b) Rámce a 
podpory nezávislého výzkumu a vývoje dle bodu 2.1.1 odst. 19 a) druhé odrážky Rámce v 
případě, kdy je příjemce organizace pro výzkum a šířeni znalostí ve smyslu bodu 1.3. ee) 
Rámce.
Příjemce se zavezuje dodržovat podmínky poskytnutí podpory nezakládající veřejnou podporu 
po celou dobu realizace a udržitelnosti" projektu a zajistit, aby nedošlo k nedovolené veřejné 
podpoře zejména:

a. ve vztahu poskytovatele a příjemce (zejména dodrženi podmínek stanovených touto 
smlouvou);

b. ve vztahu příjemce a dalších subjektů (zabránění jakékoliv tzv. nepřímé veřejné podpoře - 
zvýhodněni podniků - třetích stran v souvislosti s poskytnutím podpory dle této smlouvy).

Příjemce se zavazuje po dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti" zachovat stávající 
charakter svých činností tak, aby po tuto dobu byly naplněny předpoklady prveího odstavee 
tohoto článku.
Příjemce si je vědom skutečnosti, že porušení pravidel veřejné podpory zakládá obecnou 
povinnost vrátit veřejnou podporu v souladu s právem EU’0 a navazujícími předpisy ČR”. 
Příjemce se zavazuje majetek, získaný byť i jen částečné z finanční pomoci dle této smlouvy 
využívat výhradně nebo téměř výhradně za účelem nehospodářských činností v souladu s 
pravidly veřejné podporyzejména se zavazuje dodržet podmínku, že kapacita daného 
majetku případné alokovaného na hospodářské činnosti ve smyslu zmíněných pravidel vdaném 
ročním účetním období nepřesáhne 20 % celková roční kapacity daného majetku.

1.

2.

3.

4.

5.

článek X.
Porušení podmínek smlouvy, právních předpisu a sankce

Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z povinnosti stanovaných 
touto smlouvou (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného 
předpisu EU je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo 
k neoprávněnému použití prostředků, popř. zadrženi prostředků ve smyslu § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb.
V případě, že povaha zjištění umožňuje nápravu a jedná se o porušení méně závažné 
podmínky, jejíž nesplněni je postiženo nižším odvodem dle následujícího odstavee tohoto 
článku smlouvy, poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě 
ve stanovené lhůtě. V případě, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním předpisem, 
která souvisí s účelem poskytnuté dotace, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla 
dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě, vyzve poskytovatel 
příjemce k navrácení dotace či její části ve stanovené Ihúté. V rozsahu, v jakém provedl 
příjemce nápravu/navrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušeni rozpočtové kázně.
V případě, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., budou 
odvod i případné penále za porušeni rozpočtové kázně vyměřeny ve výši stanovené tímto 
zákonem a v souladu se stanovením snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy 
uvedené v příloze č. 2 (dále jen .Snížené odvody") ve znění účinném ke dni rozhodnuti 
o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Případná aktualizace Snížených odvodů bude

1.

2.

3.

' Cte článku III. léto srrtouvy.
9 Cte článku III. této srrtouvy.
,0 Zejména čl. 107 a násl. Srrtouvy o fungování Evropské unie.
11 Zejména zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkurru 
a vývoje, ve zněni pozdéjščh předpisů.

u Cte kapitoly 7.2. paragraf 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 Srrtouvy o fungováni Evropské unie.
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zveřejněna na internetových stránkách vvmv.penizeproprahu.cz. Příjemce podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že byl v době uzarání této smlouvy se Sníženými odvody seznámen 
a souhlasí, že poskytovatel je oprávněn Snížené odvody jednostranně na základě usneseni 
Rady hl. m. Prahy po celou dobu trvání této smlouvy doplňovat o nové typy pochybení 
postihované sníženým odvndem za porušení rozpočtou kázně s tím, že jejich platné zněni 
bude vždy uveřejněno na výše uvedených webových stránkách poskytovatele, a zároveň bude 
příjemce o změně informován písemnou formou.

4. Pokud poskytovatel dotace zjisti porušeni podmínek před proplacenim/vyúčtovénim žádosti 
o platbu, ke které se dané porušení váže, je oprávněn provést finanční korekci dotčených 
výdajů. Poskytovatel je oprávněn snížit následující platbu o částku připadající na zjištěné 
nezpůsobilé výdaje. V případě, že nebude možné v rámci vyúčtování žádosti o platbu tyto 
prostředky snížit, pak bude příjemce vyzván k vrácení finančních prostředků. Splatnost výzvy je 
30 kalendářních dní od doručení této výzvy.
Příjemce prostředky vrací na účet poskytovatele. Při vrácení dotace nebo její části je příjemce 
povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace. Poskytovatel si 
vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace zejména z dúvndu změny 
právních předpisů, živelných přírodních událostí, usnesení vlády či jiných objektivních události, 
které poskytovatel nemohl předpokládat. Dále je poskytovatel oprávněn pozastavit vyplácení 
dotace, dojde-li ke zjištění, že příjemce porušuje (anebo porušil) dotčené právní předpisy, 
předpisy EU anebo tuto smlouvu (včetně s ní souvisejících závazných dokumentů). O této 
skutečnosti poskytovatel příjemce písemně informuje, a pokud to charakter pochybeni 
umožňuje, v/yzvn příjemce k nápravě.

6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této smlouvy a příjemce dotace prokáže, 
že porušení smlouvy bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. zemětřesení, 
požár, bouře, záplavy, teroristický útok,...), rozhoduje o dalším postupu poskytovatel.

5.

Článek XI.
Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou 
výpovědí smlouvy ze strany poskytovatele, a to za podmínek dále stanovaných nebo písemnou 
výpovědí příjemce z dúvndu uvedeného v čl. I. odst. 3 této smlouvy.
Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele poskytnutou částku dotace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od podpisu dohody o ukončeni smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti pouze za podmínky, že došlo k vypořádání všech 
závazků z této smlouvy včetně vrácení finančních prostředků podle odstavce 2 tohoto článku. 
Poskytovatel může smlouvu vypovědět. Výpovědním dúvndem je porušeni povinností 
stanovených touto smlouvou, řídicím orgánem OP PPR nebo obecné závaznými právními 
předpisy, kterých se příjemce dopustí zejména pokud:

a. svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň nebo naplní skutkovou podstatu nesrovnalosti 
dle nařízení č. 1303/2013 a to v takovém rozsahu, že nebude moci být splněn řádně a 
včas účel, na který byla dotace poskytnuta;

b. nedodrží termín zahájení/ukončení realizace projektu uvedený v článku III. této smlouvy;
c. nerespektuje schválené aktivity projektu;
d. nenaplní účel projektu uvedený v článku II. této smlouvy;
e. poruší neodstranitelné pravidla veřejné podpory;
f. změní svou právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 

oblast podpory;
g. je on sám, případné jako právnická osoba či některá z osob tvořících statutární orgán 

příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání nebo činnosti příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin 
proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, věznění pozdějších 
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, vězněni

1.

2.

3.

4.
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pozdějších předpisů;
h. opakované neplní své povinnosti dle článku V. odst. 12 této smlouvy;
i. učiní bez souhlasu poskytovatele právní úkon, který je tímto souhlasem výslovné 

podmíněn;
j. je pravomocné rozhodnuto o jeho úpadku, o prohlášení konkurzu nebo o jeho zrušeni 

s likvidací;
k. přes písemnou výzvu poskytovatele nezanechá porušování jiných povinností 

stanovaných v této smlouvé, v dokumentech uvedených v článku I. této smlouvy 
nebo právoích předpisech ČR a EU, případně neodstraní následky těchto porušení 
ve lhůtě stanovené poskytovatelem;

l. v žádosti o podporu z OP PPR, v čestném prohlášeni, ve Zprávé o realizaci projektu 
nebo ve Zprávé o udržitelnosti projektu uvede nepravdivé či zkreslené údaje;

m. opakovaně nepředloží Průběžnou nebo Závěrečnou zprávu o realizaci a udržitelnosti 
projektu v požadovaných terminech/ve stanovených terminech v rámci nápravných 
opatření;

n. bude realizovat projekt v rozporu s principy roveých příležitostí a udržitelného rozvoje;
o. nedodrži-li právní předpisy ČR a EU s vazbou na realizaci projektu;
p. odmítne jednostranné změny smlouvy učiněné formou vydání nových verzí dokumentů 

podle článku I. odst. 3 této smlouvy.
V případě doručení výpovědi této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran před vyplacením 
dotace nárok na vyplaceni dotace zaniká. V případě doručení výpovědi této smlouvy kteroukoliv 
ze smluvních stran po vyplaceni dotace se příjemce zavazuje dosud poskytnuté peněžní 
prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený na straně 
1 této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději věak do 30 dnů od ukončení smlouvy. 
Výpovědní Ihúta činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
V případě výpovědi smlouvy příjemcem činí výpovědní lhůta jeden měsíc a začne běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli. 
Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky podle tohoto článku poskytovateli 
nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.
Případné spory z této veřejnoprávní smlouvy budou řešeny podle obecně závazných platných 
právaich předpisů.
Smluvní strany sevsouladu s§ 167 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že návrh na zrušení této smlouvy lze podat i z dúvedú, 
uvedených v článku X. odst. 4 této smlouvy. V případě zrušení této smlouvy zaniká nárok 
příjemce na vyplaceni dotace či její zbývající části. Příjemce se v případě zrušení smlouvy 
zavazuje doposud poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace uvedený na straně 1 této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozdéji 
však do 30 dnů od zániku smlouvy.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

Přijemce souhlasí se zařazením projektu na seznam projektů podpořených z OP PPR, který 
bude poskytovatelem zveřejněn. Tento seznam bude obsahovat zejména identifikaci příjemce, 
název projektu, informaci o zaměření projektu a výši podpory poskytnuté z OP PPR.
Přijemce tímto uděluje poskytovateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vězněni 
pozdějších předpisů, za účelem dokládáni postupu implementace OP PPR, které sdělil nebo 
sdělí poskytovateli v žádosti o podporu. Zprávách o realizaci projektu a dalších dokumentech. 
Příjemce souhlasí s tím, aby poskytovatel jeho osobní údaje poskytnul dalším organizacím 
a partnerům hlavního města Prahy, a to výhradně za uvedeným účelem. Souhlas příjemce 
uděluje na dobu určitou, a to na dobu ode dne podání žádosti o podporu až do ukončení

1.

2.
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realizace projektu a dále na dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Souhlas 
se zpracováním osobních údajů podle tohoto ustanovení nemůže být odvolán. Příjemce tímto 
prohlašuje, že byl ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, řádně informován o zpracování 
a uchovéni osobních údajů. Příjemce zároveň souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce souhlasí, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené 
hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o stranách této smlouvy, 
předmětu této smlouvy, číselné značení této smlouvy, datum podpisu a text smlouvy. Smluvní 
strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a uděluji 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany smlouvy výsloveě sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jakož i poskytnutí údajů o projektu 
a jeho výsledcích pro informační systém výzkumu, vývoje a inovací zajistí hl. m. Praha. 
Následující ustanoveni návrhu Projektu obsahuji důvěrné informace (obchodní tajemství 
příjemce nebo jeho partnerů): Příloha č. 3 Smlouvy o financování - kapitola Popis projektu. 
Klíčové aktivity, Cílově skupiny, Etapy a Komentář k CBA.
Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních 
stran formou písemných dodatků číslovaných vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou 
a podepsaných oběma smluvními stranami. Výjimku z výše uvedeného ustanovení představuje:

a) změna terminu ukončeni realizace projektu, dle podmínek uzděných v kapitole Změny 
projektu v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR,

b) jednostranná změna podmínek v souladu s článkem I. odst. 3 této smlouvy,
c) jednostranná doplnění přílohy č. 2 Stanovaní snížených odvodů a méně závažných 

porušeni smlouvy o nový typ pochybeni na základě usneseni Rady hl. m. Prahy v souladu 
s článkem X odst. 3 této smlouvy.

Příjemce nemá nárok na vyplaceni dotace, pokud bude Evropskou komisí z jakýchkoliv důvodů 
zastaveno nebo přerušeno financováni OP PPR jako celku.
Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě svobodné vážné 
vůle, nebyla uzavřena v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a je uložena v informačním systému MS2014+. kde 
poskytovatel i příjemce mají k vydané smlouvě přistup a mohou pořizovat výtisky tohoto 
dokumentu dle svých potřeb.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývě účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Pokud nebude smlouvě uveřejněna v registru smluv do tří měsíců 
ode dne uzavření smlouvy, je smlouva podle § 7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, zrušena od počátku.
Součásti této smlouvy jsou přílohy smlouvy.
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, věznění pozdějších 
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavřeni této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy usnesením č. 29/6 ze dne 14. 9. 2017.
Ukáže-li se některé ujednání této smlouvy jako neplatné, nemá to za následek neplatnost celé 
smlouvy.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
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V Praze, dne V Praze, dne

poskyto^tel příjemce
(podepsáno elektronicky)

Přílohy smlouvy:
1. Výzva k předkládání žádostí o podporu
2. Stanovní snížených odvodu a méné závažných porušeni smlouvy
3. Schválený návrh žádosti o podporu
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Příloha č, 1 Smlouvy o financováni

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Hlavní město Praha, Odbor evropských fondů 

vyhlašuje dne 29. září 2016 

výzvu
k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Praha - pól růstu ČR

1. Identifikace výzvy

Prioritní osa: 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Investiční priorita 1, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013

Investiční priorita:

1.1 - Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná
regionální samosprávou

Specifický cíl:

Číslo výzvy: 24

Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných 
organizací do praxe

Název výzvy:

Druh výzvy: kolová

Komplementární

OP VW: Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní 
výzkum, Specificky cil 1: Zvýšení mezinárodní kvality 
výzkumu a jeho výsledků;

Specificky cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé 
spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Určení, zda se jedná o 
synergickou nebo 
komplementární výzvu:

OP VW: Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a 
lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Specificky cíl 5: 
Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro 
rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje - výzva 
Budování expertních kapacit-transfer technologií

OP PIK: Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro 
inovace

Specificky cil 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve 
výzkumu, vývoji a inovacích

Model hodnoceni: Jednokolový

1
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2. Časové nastavení

Datum vyhlášeni vyzvy 29. 9. 2016
Datum zpřístupněni zadosti o podporu v
monitorovacím systému MS2014+ 29. 9. 2016, 9:00:00 hod

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 2. 2017, 16:00:00 hod

Maximální délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat 30 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu 30. 06. 2020

Vyhlášení výsledků se předpokládá 
v září 2017

Předpokládané vyhlášení výsledků výzvy

Nejdéle do 6 měsíců od schválení
podpory Zastupitelstvem hl. m. PrahyZahájení realizace projektu

3. Informace o formě podpory

3.1. Alokace výzvy:

3.2. Typ podporovaných operací:

3.3. Vymezení oprávněných žadatelů:

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovaci*)

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí - subjekty splňující definici organizace pro 
výzkum a šíření znalostí dle bodu ee) odst. 15 Sdělení Komise EU Rámec pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).

400 mil. Kč

individuální projekt

3.4. Vymezení oprávněných partnerů:

Partnerství není vyžadováno, ale je možné. Předpokládá se možnost spolupráce několika 
organizací, zejména v případě stejného tematického nebo oborového zaměření 
komercializace.

Partnery mohou být následující subjekty:

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí - dle definice v bodu 3.3 této výzvy.

Pro všechny projekty předložené v rámci této výzvy organizacemi pro výzkum a šíření 
znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovaci*) 
bez ohledu na jejich právní formu platí 5leté období udržitelnosti projektu.

3.5. Míra spolufinancování - rozpad zdrojů financování:

Projekty budou spolufinancovány z Evropského fondu regionálního rozvoje.
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Rozpočet 
hl. m. 
Prahy

Typ organizace EU podíl Příjemce

Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle 
definice Rámce Společenství pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací)

50% 40% 10%

3.6. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Výše způsobilých výdajů

2 mil. KčMinimální

Maximální 40 mil. Kč

3.7. Forma financování:

• ex-ante

Prostředky jsou poskytovány zálohově, tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce. 
Podrobné informace o režimu ex-ante jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
OP PPR.

3.8. Informace o podmínkách veřejné podpory:

Viz příloha č. 1

4. Věcné zaměření

4.1. Výčet podporovaných aktivit

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí 
ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Výzva 
podpoří přípravu transferu technologií a znalostí z organizací pro výzkum a šíření znalostí do 
praxe v níže uvedených oblastech, oborech a tématech řešených samosprávou hlavního 
města Prahy v jí zajišťovaných provozech a službách. Podporovány budou aktivity směřující 
k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným 
uplatněním v praxi.

Z důvodu účelného využití finančních prostředků a efektivního využití 
administrativních kapacit žadatelů doporučujeme žadatelům sloučení několika dílčích 
individuálních produktú/konceptú (např. zabývající se konkrétním technologickým 
tématem) do jednoho projektu, který je bude zastřešovat.

Před podáním žádosti o podporu žadatel provede identifikaci prakticky využitelných výsledků 
výzkumu a vývoje odpovídajících výzvou stanoveným tématům.

Projektem se rozumí ověření (viz dále fáze 1) jednoho nebo více výsledků výzkumu a 
vývoje' v organizaci žadatele a jejich příprava ke komercializaci (viz dále fáze 2). Počet a 
zaměření ověřovaných výsledků výzkumu si žadatel stanoví v žádosti s cílem dopracovat co 
nejvíce z nich do 2. fáze ověřování (viz dále popis fází a indikátory výstupu). Dále si stanoví

Viz §2, odst. 2, pism. i) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací
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počet výsledků, které budou v době udržitelnosti umístěny na trh způsobem, který bude 
znamenat jejich využití obyvateli hl. m. Prahy (viz indikátory výsledku). Žadatel musí mít 
výchozí představu o směru komercializace a o předpokládaném způsobu ochrany duševního 
vlastnictví již při podání žádosti o podporu. Ta se však může během realizace měnit 
v návaznosti na výsledky 1. fáze.

Podporovány budou pouze aktivity, které nepovedou ke vzniku nedovolené podpory 
(zejména tzv. nepřímé podpory) ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU).

Aktivity projektu budou prováděny ve dvou fázích - Ověření proveditelnosti a Příprava 
komercializace. Součástí projektu musí být jasné odlišení těchto dvou fází a na jejich 
přechodu vyhodnocení vhodnosti pokračování dílčího produktu. Typicky ktomu může sloužit 
rada pro komercializaci zřízená v organizaci žadatele.

1. fáze - Ověření proveditelnosti

Tato fáze obsahuje dopracování technologie a přípravné komercializační činnosti. V rámci 
ověření a dopracování technologie není možné vyvíjet finální produkt (např. konečný výrobek 
určený přímo pro trh/spotřebitele), stejně jako teprve začínat s výzkumem technologie.

Ověření technické proveditelnosti, vytvoření analýzy vstupů, ověření komerční stránky 
projektu, zjištění návratnosti, ověření zájmu aplikační sféry a poptávky trhu. Aktivitami v této 
fázi jsou zejména:

aktivní podpora činností souvisejících s průzkumem trhu, včetně patentového průzkumu, 
určených pro zajištění potřeb trhu a zájmu aplikační sféry o následný transfer technologií; 
zejména identifikace a analýza komerčních subjektů nabízejících podobné technologie,

- podpora studií technologické a technické proveditelnosti2, nákladů, rešerší, analýza 
konkurenčních výhod, poradenství (konzultantské, právní a finanční) apod.,

- aktivity spojené se zpracováním předběžného plánu komercializace (např. rozhodnutí o 
formě komercializace),

ověření výsledků výzkumu testováním, zkoušky v laboratořích včetně pronájmu 
unikátních zařízení a pronájmu technologií,

- zahájení prací na vzniku funkčního vzorku/prototypu - pronájem unikátních zařízení a 
pronájem technologií nutných pro vznik a testování funkčního vzorku/prototypu

Výstupem této fáze bude analýza, ve které budou shrnuty všechny podstatné skutečnosti, a 
bude konstatováno, zda je produkt (případně jednotlivé produkty) technicky proveditelný a 
zda má předpoklad tržního uplatnění, a postupuje proto do druhé fáze. Produkty, u kterých 
bylo vyhodnoceno, že nejsou vhodné pro komercializaci, nepokračují do fáze Přípravy 
komercializace. Součástí této analýzy musí být také aktualizovaný a zdůvodněný návrh 
ochrany duševního vlastnictví a předběžný plán komercializace jednotlivých 
konceptů/produktú. Toto vyhodnocení na úrovni projektu musí být proběhnout nejpozději do 
dvanácti měsíců realizace projektu (1. fáze může tedy trvat maximálně 1 rok).

2. fáze - Příprava komercializace

2 Nejedná se o Studii proveditelnosti, která je předkládána společně s žádostí o podporu.
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Na základě vyhodnocení 1. fáze dojde v druhé fázi k dopracování postupujících 
konceptú/produktú do finálního stádia, přípravě transferu a nalezení partnera z aplikační 
sféry. Aktivitami v této fázi jsou zejména:

testování v laboratořích včetně pronájmu unikátních zařízení a pronájmu technologií,

vývoj demonstračního vzorku, jeho komponent, pořízení SW, nezbytných licencí a 
přístupů do databází transferu technologií,

podpora vzniku funkčního vzorku/prototypu - pronájem unikátních zařízení a pronájem 
technologií nutných pro vznik a testování funkčního vzorku/prototypu,

- podpora aktivit s cílem navázat spolupráci s komerčním partnerem, který najde uplatnění 
na trhu pro daný výsledek výzkumu a vývoje, specifikace jeho podílu na nákladech, 
výnosech a formě budoucí spolupráce, příprava nezbytné smluvní dokumentace,

aktivity spojené se zpracováním finálního plánu komercializace včetně nákupu 
konzultantských, právních a finančních služeb,

- aktivity spojené s přípravou zvoleného způsobu ochrany duševního vlastnictví včetně 
nákupu konzultantských a právních služeb potřebných pro přípravu nutných podkladů, 
poplatky spojené s procesem patentování apod.

- podpora přípravy vzniku spin-off firem - zpracování potřebných dokumentů, výdaje 
organizace pro výzkum a šíření znalostí související s přípravou vzniku spin-off (např. 
business plán včetně studie proveditelnosti, návrh zakladatelských dokumentů, smluv o 
spolupráci apod.)

Výstupy této fáze budou:

- vyjádření zájmu ze strany subjektu zajišťujícího veřejné služby na území hl. m. Prahy, u 
kterého žadatel předpokládá naplnit výsledkový indikátor-'

zpracovaný způsob ochrany duševního vlastnictví - patenty, copyright, podání přihlášky 
patentu/vzoru, příprava licence, nebo know-how chráněné jiným způsobem

příprava komercializace:

o vyhledání partnera/partnerú

o finální plán komercializace,

o příprava smluvního řešení komercializace (např. šablony obchodních a licenčních 
smluv),

o příprava založení spin-off společnosti (způsobilé jsou jen vstupní náklady na 
přípravu založení firmy).

Předmětem podpory jsou pouze výdaje žadatele spojené s přípravou komercializace, nikoli 
vlastní komerční aktivity generující příjem (např. prodej licence, výdaje na provoz nově 
založené firmy, smluvní spolupráce). Komerční činnost (komercializace) tedy musí probíhat 
až po konci období realizace projektu, tj. v období udržitelnosti.

3 jde zejména o organizace zřízené a založené hl. m. Prahou (viz
http://www. praha.eu/jnp/cz/o meste/vy bra ne mestske orqa nizace/ind ex. html) a dále městské části 
hl. m. Prahy a jimi zřízené a založené organizace. Upozorňujeme žadatele, že se nejedná o 
organizační složky státu, ani příspě\*oté organizace zřízené státem, které sídlí na území hlavního 
města Prahy. V případě, že službu pro město zajišťuje soukromý subjekt, musí být získáno vyjádřeni 
té složky městské samosprávy, která službu objednává.
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V souvislosti s požadavkem na tematické zacílení výzvy (tzv. vertikalizací = zaměření na 
domény specializace) musí ověřované produkty spadat do některé z národních nebo 
pražských domén specializace". Zároveň je cílem výzvy, aby se tyto priority, resp. z nich 
vzešlé a v projektu ověřené produkty uplatnily v níže uvedených tématech hl. m. Prahy. Taje 
nutno chápat jako oblasti příležitostí pro praktické uplatnění poznatků a technologií 
spadajících do RIS3 strategie, tj. např. uplatnění IT technologií v sociálních službách, 
školství apod.

Témata hl. m. Prahy:

• dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, 
energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,

• technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
• nakládání s vodou a její kvalita,
• správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, 

snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
• energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné 

stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
• úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro 

seniory a hendikepované apod.,
• památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
• péče o veřejná prostranství,
• ICT řešení pro e-govemment, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
• ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
• výchova a vzdělávání,
• sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování,
• civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
• technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.

Uplatnění uvedených témat při podpoře aktivit typu proof-of-concept předpokládá Regionální 
inovační strategie hl. m. Prahy, z níž OP PPR vychází.

Poznámka: Pokud je žadatel zároveň žadatelem do výzvy OP VVV Budování expertních 
kapacit - transfer technologií, nesmí docházet k podpoře totožných aktivit.

V rámci projektu není podporována produkce komercializovaného produktu, tzn. budoucí 
producent/dodavatel není územně omezen na hl. m. Prahu.

4.2 Cílová skupina

Cílové skupiny, které jsou přímo nebo nepřímo dotčeny realizovaným projektem nebo z jeho 
realizovaných efektů mají užitek (i přesto, že se zásadně na jeho realizaci nepodílí):

• Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

• Podnikatelské subjekty

• Městská samospráva (hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace 
zřízené a založené hl. m. Prahou či městskými částmi)

4.3 Indikátory

4 Domény specializace jsou formulovány v Národní wzkumné a inovační strategii pro inteligentní 
specializaci ČR (kapitola 9.2, str. 231-287) a Regionální inovační strategii hl. m. Prahy (kapitola 2.5, 
str. 39-42).
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Povinné indikátory:

ID Název Jednotka Typindikátoru

2 22 01 Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept aktivity výstup

2 22 02 Počet úspěšně ověřených aktivit/konceptú aktivity výstup

Počet produktů uplatněných na trhu a využívaných 
uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo 
poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy

2 22 10G produkt výsledek

Definice jednotlivých indikátorů a pravidla jejich vykazování obsahují Pravidla pro žadatele a 
příjemce OP PPR, kap. 21 a Příloha č. 6 (viz část 10.1. této výzvy). Výše uvedené indikátory 
jsou povinné k výběru i k naplnění.
Žadatel musí v žádosti o podporu stanovit cílovou hodnotu indikátoru 2 22 10 minimálně ve 
výši 50 % cílové hodnoty indikátoru 2 22 02.

4.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Není relevantní.

5. Územní zaměření

5.1 Přípustné místo realizace: Hlavní město Praha.

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž 
skutečné místo realizace projektu 
realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.

5.2 Programová oblast a území dopadu: Hlavní město Praha

Dopad projektu musí být zacílen na území Hlavního města Prahy dle Pravidel pro žadatele a 
příjemce OP PPR (viz část 10.1 této výzvy).

realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu

6. Informace o způsobilosti výdajů

6.1 Věcná způsobilost

V rámci této výzvy je možné financovat způsobilé výdaje relevantní pro EFRR projekty 
podrobně specifikované v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17, s tím, že pro 
některé z nich je v této výzvě stanoven závazný limit a dále jsou uvedeny výdaje, které jsou 
pro tuto výzvu nezpůsobilé.

Obecně platí, že budou financovány náklady přímo související s realizací vymezených 
projektových aktivit.

G Jedná se o počet produktů, které byly výstupem projektu typu PoC, u kterých došlo během doby 
udržitelnosti projektu k jejich komercializaci a uvedeni na trh, uz Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a 
příjemce. Uvedením na trh se rozumí prokazatelné zakoupení a zaplacení koncovým zákazníkem.
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Je stanoven finanční limit max. 10 %, resp. 14 % celkových způsobilých výdajů projektu pro 
osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením 
projektu, který se týká zejména výdajů'':

a) osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu a 
souvisejících průřezových činnostech (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní 
projektu, manažer transferu technologií, obchodní specialista, manažer IPR, apod.),

b) finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu 
na řízení/administraci projektu, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich 
vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, 
výpis z rejstříku trestú, notářské poplatky, pojištění majetku),

c) externí řízení projektu - služby související s řízením a administrací projektu 
zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) 
najatými příjemcem,

d) zpracování Studie proveditelnosti (která je přílohou žádosti o podporu), žádosti o 
podporu, zpráv o realizaci projektu apod.,

e) vedení účetnictví vztahující se k projektu,

f) externí řízení veřejných zakázek - služby související s řízením a administrací 
veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.

Limit výdajů na přípravu, administraci a řízení 
projektu (vyjádřeno v % celkových 

způsobilých výdajů projektu)

Výše celkových způsobilých výdajů 
projektu

Do 20 mil. Kč včetně 14%
Nad 20 mil. Kč do 40 mil. Kč včetně 10%

Výdaje spadající do tohoto 10%, resp. 14% limitu musí být v rámci žádosti o podporu (resp. 
rozpočtu projektu a Studie proveditelnosti) jasně a zřetelně odděleny od ostatních 
rozpočtovaných výdajů (např. v rámci názvu položek viz níže). Dodržení limitu v rozpočtu 
bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele ještě před podpisem právního aktu o 
poskytnutí podpory.7

Osobní náklady odborného personálu (zejména výzkumníků a kvalifikovaných technických 
pracovníků) jsou způsobilými náklady, které nespadají do výše uvedeného 10% resp. 14% 
limitu.

Režijní náklady jsou způsobilými výdaji za využití interní metodiky režijních nákladů. Pro tyto 
případy lze použít metodiku certifikovanou auditorskou firmou ověřující soulad s pravidly 
způsobilosti nákladů v OP PPR. Upozorňujeme žadatele, že za způsobilé režijní náklady 
mohou být považovány pouze ty, které přímo souvisejí s aktivitami projektu a jsou pro projekt 
nezbytné (zásady řádného finančního řízení - 3E). Nelze zahrnout náklady, které nemají 
přímou návaznost na projekt (př. údržba a provoz prostor nesouvisejících s projektem, 
zpracování účetnictví celé organizace apod.).

6 Kumulatiwé za všechny.
7 Nominální výše tohoto limitu bude vypočtena z výše celkových způsobilých výdajů projektu, která 
bude uvedena ve Smlouvě o financování/Podmínkách realizace.
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Odpisovaný hmotný a nehmotný majetek v rozsahu a po dobu, kdy je využíván pro účely 
realizace projektu. V případě, kdy tento odpisovaný hmotný a nehmotný majetek není 
používán v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady 
považovány pouze daňové odpisy za dobu realizace projektu vypočítané na základě 
všeobecně uznávaných účetních zásad.

Nezpůsobilými výdaji jsou pro tuto výzvu z výčtu uvedeného v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce OP PPR:

• věcné příspěvky

• nákup pozemku

• pořízení stavby

• stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí či modernizací8

Žadatel je v žádosti o podporu povinen zpracovat rozpočet projektu ve struktuře dle přílohy 
č. 3 této výzvy a zároveň tak, aby byly jasně a zřetelně odděleny plánované finanční 
prostředky alokované na jednotlivé fáze projektu (např. uvedením konkrétní fáze do 
názvu položky) a současně na jednotlivé ověřované koncepty/produkty (např. 
uvedením názvu či pořadí konkrétního konceptu do názvu položky). Žadatel tedy musí 
zpracovat rozpočet projektu v detailu na jednotlivé fáze a koncepty. Zároveň musí žadatel 
v rozpočtu zřetelně odlišit finanční prostředky spadající do výše uvedeného finančního limitu 
(např. uvedením „Admin“, „A" či číselným označením v názvu souvisejících položek).9 Takto 
zpracovaný rozpočet musí být součástí žádosti o podporu v IS KP14+.

Upozorňujeme žadatele, že přesuny finančních prostředků mezi prostředky 
alokovanými na jednotlivé koncepty jsou podstatnou změnou.

V případě, že na základě ověření proveditelnosti u daného konceptu bude zjištěno, že 
koncept nemá komerční potenciál (není uplatnitelný na trhu) a nepostupuje do 2. fáze, jsou 
náklady v rozpočtu plánované pro tento koncept na 2. fázi nezpůsobilé. Nelze je přesunout 
na jiné koncepty.

V případě předpokladu vzniku příjmů v době realizace projektu je žadatel povinen tyto příjmy 
kvalifikovaně odhadnout a zahrnout do rozpočtu již ve stádiu žádosti o podporu.

6.2 Časová způsobilost:

Výdaj lze pro účely této výzvy považovat za způsobilý, jestliže vznikl v období od 1. 1. 2016
do 30. 06. 2020.

Zároveň platí tyto podmínky pro časové vymezení způsobilosti výdajů:

• výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, přičemž období realizace projektu je přesně 
definováno v rámci právního aktu o poskytnutí podpory,

• výdaje, které realizaci předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné (tj. výdaje 
související s přípravou žádosti, jako např. výdaje spojené s přípravou projektové 
dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.).

(i Mimo věcné nezbytných drobných stavebních úprav, které spadají do neodpisovaného hmotného 
majetku.

Viz Příloha č. 3 Základní struktura rozpočtu a způsobilé výdaje pro projekty v rámci výzvy č. 24■
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• Realizace projektu (období investiční fáze) nesmí být ukončena před datem předložení 
žádosti.

6.3 Informace o křížovém financování:

Křížové financování není v této výzvě aplikováno.

6.4 Informace o nepřímých nákladech:

Projekty podpořené v této výzvě neaplikují nepřímé náklady ve smyslu Pravidel pro žadatele 
a příjemce, které nejsou relevantní pro projekty financované z EFRR. Způsobilost režijních 
nákladů viz kapitola 6.1 této výzvy.

7. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací

7.1 Povinné přílohy

V rámci výzvy je nutné doložit k žádosti relevantní povinné přílohy, přičemž níže je uveden 
jejich výčet platný pro tuto výzvu. Podrobné specifikace jednotlivých povinných příloh a 
povinná forma jejich předložení jsou dostupné v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, 
kap. 9.3 (viz část 10.1 této výzvy):

Povinné přílohy společné pro všechny předkládané žádosti o podporu v této výzvě:

• Studie proveditelnosti, CBA - pokyny ke zpracování této přílohy viz odkaz v části 10.3 
této výzvy

• Doklady o právní subjektivitě žadatele (v případě vysokých škol a univerzit statut 
organizace nebo obdobný dokument)

• Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele

• Podklady pro posouzení finančního zdraví (pro veřejné organizace pro výzkum a šíření 
znalostí platí verze pro nestátní a příspěvkové organizace)

• Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a Regionální inovační strategií hl. m. 
Prahy10 (verze 1.2)

• Čestné prohlášení o plnění podmínek dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací (2014/C 198/01)

Pokud je do projektu zapojen partner, musí kromě žadatele/zástupce žadatele finalizovanou 
žádost elektronickým podpisem podepsat rovněž statutární zástupce partnera, případně k 
případně k podpisu oprávněná fyzická osoba. V těchto případech také dokládá žadatel a 
každý z partnerů samostatně Doklady o právní subjektivitě žadatele, Informace o vlastnické 
a ovládací struktuře žadatele, Podklady pro posouzení finančního zdraví a Čestné prohlášení 
o plnění podmínek dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 
198/01).

Upozorňujeme žadatele, že podklady pro ekonomické hodnocení projektu, tedy Studie 
proveditelnosti a CBA, jsou přílohy, u nichž žadatel nemá možnost opravy či doplnění

0 Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR a 
Regionální ino^ční strategii hl. m. Prahy bude ověřena na základě této přílohy v rámci formálního 
hodnoceni žádostí o podporu.

10



li* * * EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR

★ *
*

* * *

v rámci formálního hodnocení. Pokud tyto podklady nejsou předloženy v souladu se 
závaznou metodikou OP PPR a v požadované struktuře dle této metodiky, žádost o 
podporu bude vyřazena z procesu schvalování. Dále doporučujeme žadatelům 
prostudovat další dokumenty relevantní pro zpracování žádosti o podporu, viz odkaz 
v kapitole 10.3 této výzvy.

7.2 Informace o způsobu podání žádosti o podporu

Žádost o podporu z OP PPR se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do 
elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, 
orientujte se podle OP PPR a identifikace, která je v části 1 této výzvy. Případné problémy 
se systémem IS KP14+ doporučujeme žadatelům řešit v dostatečném předstihu před 
datem ukončení příjmu žádostí o podporu.
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.

Před podáním je nutné žádost opatřit podpisem statutárního zástupce žadatele (v 
relevantních případech také podpisem statutárního zástupce partnera), případně 
odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil; v tomto případě 
je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná v IS KP14+ nebo jiný dokument 
dokládající toto zmocnění. Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP14+, proto musí 
být statutární zástupce/osoba oprávněná k podpisu žádosti registrovaným uživatelem této 
aplikace. Dále musí tato osoba disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V IS 
KP14+ uživatel vybírá konkrétní certifikát pro podepisování, kterým disponuje. Úspěšné 
ověření platnosti elektronického podpisu je podmínkou pro podání žádosti. Podání žádosti 
probíhá buď automaticky po podpisu (pokud si to tak daný subjekt-žadatel nastavil v rámci 
parametrů žádosti) nebo k němu dojde tzv. ručně na základě aktivní volby uživatele.

K vyplňování žádosti o podporu přistupujte s vědomím, že v průběhu procesu 
hodnocení a výběru projektů se bude vycházet výhradně z informací, které žádost 
obsahuje. Všechny její části proto vyplňujte pečlivě, konkrétně a srozumitelné. Dbejte na to, 
aby všechny části žádosti, které může zpracovávat i několik členů vašeho projektového 
týmu, byly před podáním žádosti ve vzájemném souladu.

Žádost o podporu včetně všech příloh se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím 
IS KP14+. Předložení jiným způsobem není přípustné.

Nezasílejte žádost o podporu ani její přílohy listině ani prostřednictvím jiné formy doručování.

Další podrobnosti o zpracování a podání žádosti jsou v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
OP PPR (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.1 této výzvy).

7.3 Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu

Osobní, telefonické a emailové konzultace, včetně konzultací projektových záměrů pomocí 
webového formuláře, jsou poskytovány od 29. září 2016 do 15. února 2017. Po skončení 
tohoto období nebudou konzultace poskytovány.

Doporučujeme žadatelům, aby využili možnost konzultace svého projektového záměru. 
Osobní konzultace jsou poskytovány pouze po předchozí dohodě s kontaktními pracovníky 
(viz 7.4 Kontaktní informace) a za předpokladu, že minimálně 2 pracovní dny před 
dohodnutým termínem konzultace bude kontaktním pracovníkům zaslán projektový záměr 
(možno využít formulář v uživatelské sekci http://penizeproprahu.cz). Konzultace budou 
poskytovány výhradně k projektovým záměrům. Nebude prováděno připomínkování 
kompletních žádostí o podporu, ani jejich částí. Doporučujeme žadatelům, aby si na 
konzultaci připravili konkrétní dotazy k projektovému záměru. Osobní konzultace budou
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poskytovány pouze v případě dostupné administrativní kapacity vyhlašovatele, při vyčerpání 
dostupné kapacity nebudou osobní konzultace dalším zájemcům poskytovány.

Konzultace budou poskytovány výhradně pracovníkům žadatele. V případě, že je pro 
přípravu žádosti o podporu žadatelem využívána poradenská firma, je možná účast zástupce 
poradenské firmy na konzultaci pouze za přítomnosti pracovníka žadatele.

7.4 Kontaktní informace

Adresa vyhlašovatele:
Magistrát hl. m. Prahy 
Jungmannova 29/35 
110 00 Praha 1

Kontaktní místo:
Magistrát hl. m. Prahy 
odbor evropských fondů 
oddělení projektů 
Jungmannova 29/35 
110 00 Praha 1

Kontaktní osoby:

Mgr. Martin Ballaty, email: martin.ballaty@praha.eu, tel. 236 003 918,
Mgr. Vít Čaban, email: vit.caban@praha.eu, tel. 236 003 922,

Mgr. et Mgr. Monika Veselá, email: monika.vesela@praha.eu. tel. 236 003 941, 

Ing. Michala Kudrličková, email: míchala.kudrlickova@praha.eu. tel. 236 003 928. 

Webové stránky programu: http://penizeproprahu.cz

8. Semináře pro žadatele

Informace o seminářích pro žadatele budou uveřejněny na webových stránkách OP PPR. 
Budou připraveny obecně zaměřené semináře pro žadatele a semináře ke zpracování 
žádosti vIS KP14+. Termíny, další podrobnosti o seminářích a možnost přihlášení jsou k 
dispozici na http://penizeproprahu.cz v sekci Semináře.

9. Informace o procesu schvalování projektů

9.1 Popis schvalování projektů

Poté, co jsou žádosti o podporu řádně podány, prochází procesem schvalování. Účelem 
procesu je vyhodnotit projekty, popsané v žádostech o podporu, a vybrat z nich ty, kterým se 
poskytne finanční podpora. Proces schvalování zahrnuje tyto dílčí kroky: kontrola přijatelnosti 
a kontrola formálních náležitostí, věcné hodnocení (zajištěné s využitím externích 
hodnotitelů), ex-ante kontrola, výběr projektů k podpoře dle získaného bodového 
ohodnocení, schválení podpory v orgánech HMP a příprava a uzavření smlouvy.

Další podrobnosti k procesu schvalování žádostí jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce OP PPR, kap. 10 (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.1 této výzvy).
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10. Přehled navazující dokumentace

10.1 Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce

Pravidla pro přípravu žádosti o podporu a následnou realizaci / udržitelnost projektu jsou 
uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR. Elektronická verze tohoto 
dokumentu je dostupná na http://penizeproprahu.cz v sekci Dokumenty.

Řídicí orgán OP PPR upozorňuje, že je oprávněn pravidla v průběhu výzvy i během realizace 
projektu podpořených v rámci výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy 
k dispozici na výše uvedených webových stránkách, doporučujeme proto žadatelům při 
zpracování žádosti o podporu průběžně sledovat tyto stránky.

10.2 Odkaz na vzor právního aktu o poskytnutí podpory

Vzor Smlouvy o financování a Podmínek realizace je na http://penizeproprahu.cz v sekci 
Dokumenty.

10.3 Odkaz na případné další relevantní dokumenty

Všechny relevantní podklady (např. vzor žádosti o podporu včetně závazných vzorů jejích 
povinných příloh, kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, kritéria pro 
hodnocení a výběr projektů, Příručka pro hodnotitele, dokument Metodika zpracování 
Studie proveditelnosti pro OP Praha - pól růstu ČR, který obsahuje pokyny pro 
zpracování povinné přílohy Studie proveditelnosti (viz část 7.1 této výzvy) jsou k dispozici na 
webových stránkách http://penizeproprahu.cz.

11. Přílohy výzvy k předkládání žádostí o podporu

1. Informace o podmínkách veřejné podpory

2. Změny výzvy

3. Základní struktura rozpočtu a způsobilé výdaje pro projekty v rámci výzvy č. 24

4. Vzorový harmonogram projektu včetně jeho etapizace
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Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci OP 
Praha - pól růstu CR č. 24: Podpora transferu technologií a znalostí 
z výzkumných organizací do praxe, vyhlášené dne 29. září 2016

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Obecné podmínky

Postup stanovení režimu podpory pro jednotlivé projekty

V rámci této výzvy je přípustný pouze režim podpory nezakládající veřejnou podporu (viz 
níže).

Obecné podmínky poskytnutí podpory

V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu ve prospěch podniku, vůči němuž byl v 
návaznosti na rozhodnutí Evropské Komise (dále také jen “Komise"), jímž je podpora 
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz.

V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu podniku v obtížích ve smyslu předpisů EU o 
veřejné podpoře.

Režim podpory

V rámci této výzvy je připuštěn následující režim podpory:

• Režim podpory nezakládající veřejnou podporu - podpora transferu znalostí interní 
povahy dle bodu 2.1.1 odst. 19 písm. b) Rámce a podpora nezávislého výzkumu a 
vývoje dle bodu 2.1.1 odst. 19 a) druhé odrážky Rámce; obojí v případě, kdy je 
příjemce organizací pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu bodu 1.3. ee) Rámce;

Podmínky stanovené níže jsou stanoveny jako další podmínky nad rámec podmínek 
upravených v jiných částech této výzvy. V případě konfliktu se uplatní přísnější úprava.

Režim podpory nezakládající veřejnou podporu - podpora transferu znalostí 
interní povahy a nezávislého výzkumu a vývoje

V tomto režimu lze poskytnout podporu zejména na podporu transferu znalostí interní 
povahy dle bodu 2.1.1 odst. 19 písm. b) Rámce a dále na podporu nezávislého výzkumu a 
vývoje dle bodu 2.1.1 odst. 19 a) druhé odrážky Rámce v případě, kdy je příjemce 
organizace pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu bodu 1.3. ee) Rámce

Projekty v tomto režimu mohou být podpořeny až do výše 90% celkových způsobilých výdajů 
projektu.
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Příloha č. 2 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci OP 
Praha - pól růstu CR č. 24: Podpora transferu technologií a znalostí 
z výzkumných organizací do praxe, vyhlášené dne 29. září 2016

Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru. Změna textace výzev oblasti 
věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření 
nesmí být změněna. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich 
postavení. Případné změny výzev zadává ŘO do monitorovacího systému.

Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených 
změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. V případě změn vyvolaných 
změnou jednotného metodického prostředí nesmí dojít k diskriminaci či ke zhoršení 
postavení žadatele.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy u vyhlášené 
výzvy na odkaze http://penizeproprahu.cz. Žadatelé (tj. subjekty, které mají v dané výzvě 
rozpracovanou žádost o podporu) budou informováni o zveřejnění změny výzvy 
prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

Případné změny výzev a navazující dokumentace ŘO provádí zveřejněním na webových 
stránkách programu (včetně zdůvodnění) a zadává je do informačního sytému MS2014+. 
MMR zajistí, aby změna výzvy byla zveřejněna na zastřešujících webových stránkách
www.dotace.eu.

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí 
podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického 
pokynu MMR):

zrušit výzvu, 
snížit alokaci výzvy,
změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů, 
změnit míru spolufinancování, 
změnit věcné zaměření výzvy,
změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného 
žadatele,
posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum, 
posun data ukončení přijmu žádostí o podporu na dřívější datum, 
měnit kritéria pro hodnocení projektů.
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Příloha č. 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci OP 
Praha - pól růstu ČR č. 24: Podpora transferu technologií a znalostí 
z výzkumných organizací do praxe, vyhlášené dne 29. září 2016

Základní struktura rozpočtu a způsobilé výdaje pro projekty v rámci výzvy č. 24
Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu 
a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Zároveň 
nesmí dojít k dvojímu financování daného výdaje z jiného veřejného zdroje. Upozorňujeme také, že 
veškeré způsobilé výdaje podléhají schválení ŘO.

Níže uvedený výčet je pouze deklaratorni, nikoli úplný možný. Na základě věcné souvislosti 
s konkrétním projektem je možné do rozpočtu zahrnout i jiné zde neuvedené náklady. I ty však musí 
být vynaloženy v souladu s výše uvedenými principy a zásadami.

1. NEINVESTIČNÍ způsobile výdaje celkem
Náklady na mzdy osobám v pracovněprávním vztahu, ktere se
přímo podílejí na realizaci projektu.1.1 Osobni náklady'

1.1.1 Projektový manažer-A
1.1.2 Finanční manažer- A
1.1.3 Účetní-A
1.1.4 Vedoucí realizačního týmu K1
1.1.5 Člen týmu K1
1.1.6 Člen týmu K1
1.1.7 Vedoucí realizačního týmu K2
1.1.8 Člen týmu K2
1.1.9 Člen týmu K2

Výdaje spojené se pracovními cestami vCR a zahraničí. Účastna
konferencích,seminářích ajednánis potenciálními komerčními 
partnery spojená s prezentaci produktu nezbytnou pro propagaci a 
komercializaci, včetně účastnických poplatků, jízdenek a ubytování.

1.2 Cestovné

1.3 Drobný neodpisovaný hmotný a nehmotný majetek
Výdaje na spotřební materiál v rozsahu nezbytně nutném pro 
realizaci projektu (např. vývoj prototypu, funkčního vzoru apod.).1.3.1 Neodpisovanýhmotnýmajetek

1.3.2 Neodpisovanýnehmotný 
majetek

Práva průmyslového vlastnictví (know-how, licence), software 
apod. nezbytného pro realizaci projektu.

1.4 Služby
Odborné služby vázané přímo na ověření technické proveditelnosti
a ověření komerční stránky a výdaje spojené s přípravou vlastní 
komercializace (např. patentové přihláškya poplatky, podání 
užitného vzoru, výdaje spojené s licencováním, přípravou založení 
spin-offči start-upspolečnosti.apod.).
Dále pak konzultantské, právní a finanční služby (např. studie, 
pruzkumtrhu, případně další služby nezbytné pro realizaci 
podporovaných aktivit projektu), které žadatel není schopen 
realizovat za využitím vlastních odborných kapacit.

1.4.1 Odborné služby vázané na 
aktivity projektu

Pronájem prostora zařízení prokazatelně nezbytných pro realizaci 
aktivit přímo souvisejících s projektem.

1.4.2 Nájem prostora zařízení

1.4.3 Publicita
2. investiční způsobile výdaje celkem

Výdaje na publicitu projektu dle požadavků poskytovatele dotace.

2.1 Pozemky, stavby a úpravy ploch V rámci výzvy č. 24 jsou tyto výdaje nezpůsobilé.
Odpisovaný hmotnýmajetek v rozsahu a po dobu, kdy je využíván
pro účely projektu.2.2 Odpisovaný hmotný majetek

Odpisovaný nehmotnýmajetek v rozsahu a podobu, kdy je
využíván pro účely projektu.

2.3 Odpisovaný nehmotný majetek

3. ZPŮSOBILE VÝDAJE CELKEM
ĚM4. NEZPŮSOBILE VÝDAJE

1 Vzorové členění kapitoly 1.1 platí analogicky i pro ostatní kapitoly rozpočtu. Požádány na takováto 
členění viz kapitola 6.1 této výzvy.
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I 5. CELKOVE VÝDAJE PROJEKTU
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Příloha č. 4 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha - pól růstu ČR č. 24: Podpora transferu 
technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe, vyhlášené dne 29. září 2016

Vzorový harmonogram projektu včetně jeho etapizace
Uvedený vzorový harmonogram projektu slouží pouze pro potřeby P01, aktivity 1.1.1 Podpora aktivit Jdoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí o\éření 
proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedeni do praxe („proof-of-concept").

Dle kap. 2.5 výzvy č. 24 je maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, 30 měsíců. Níže uvedený harmonogram projektu (který počítá 
s realizací projektu během 24 měsíců, projekty s jinou délkou realizace budou členěny analogicky) je pouze ilustrativní pomůckou pro žadatele pro jasné znázornění 
a členěni celého projektového cyklu.

rokO rok 1 rok 2 rok3 rok4 rok5 rok6 rok7 rok8 rok9 rok 10 rokli rok 12 rok 13 rok 14 rok 15

Referenční období

Fáze
předinvestiční

(přípravná)
Fáze investiční (realizace projektu) Fáze provozní

1. fáze - Ověření 
proveditelnosti

2. fáze - Příprava 
komercializace

Doba udržitelnosti

etapa 1 
(max. 6 
měsíců)

etapa 2 
(max. 6 
měsíců)

etapa 3 
(max. 6 
měsíců)

etapa 4 
(max. 6 
měsíců)
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1. Úvod
Stanovní snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy se vztahují na příjemce podpory 
z Operačního programu Praha - pól růstu ČR (dále také „OP PPR").

Dokument upravuje postupy:

- při identifikaci porušeni některé z povinností stanovených smlouvou o financováni projektu z OP 
PPR nebo podmínek realizace projektu z OP PPR (véetně souvisejících dokumentů), právního 
předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU, které se týká proplaceného projektu nebo jeho 
proplacené části. Případ je dále řešen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“);

- při identifikaci porušeni některé z povinností stanovaných smlouvou o financováni projektu z OP 
PPR nebo podmínek realizace projektu z OP PPR (véetně souvisejících dokumentů), právního 
předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU zjištěného před proplacením žádosti o platbu (např. 
při administrativním ověření průběžné/závérečné zprávy o realizaci, kontrole na místě atd. 
ověřovacích úkonech). V takových případech je příjemci dle charakteru pochybeni stanovena 
finanční korekce (dle sloupce sazby sníženého odvodu v tabulce) a dochází ke krácení (sníženi) 
platby.

- při posuzováni žádosti o prominutí odvodu/penále podané podle ust. § 22 odst. 14 zákona 
č. 250/2000 Sb.

- při posuzování žádosti o posečkání (posečkání úhrady nebo úhrada na splátky) podanou podle 
ust. §156 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád').

Stanovení snížených odvodů a méně závažných porušení smlouvy bylo projednáno a schváleno
clenými orgány Hlavního města Praha (dále jen „MHP'').

2. Definice porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb.
V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtové kázně každé 
neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu 
Hlavního města Prahy.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. je neoprávněným použitím peněžních 
prostředků z rozpočtu Hlavního města Prahy jejich použiti, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní smlouvou.
Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně 
použity nebo den jejich připsání na účet příjemce u dotaci poskytovaných zpětné.

Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanované právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo veřejnoprávní 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce;

b) porušení povinnosti stanovené v písmeni a), ke kterému došlo před pňpsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá. Den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně.

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity.

Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném terminu. Dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, 
v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků.
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2.1 Závažné a méně závažné porušení

Ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., jsou jako méně závažná porušeni považována 
pouze vymezená pochybení uzděná v příloze č. 1 Snížených odvodů, u nichž je stanovena sazba 
nižšího odvodu (dle ust. § 10a odst. 5 písm. i) zákona č. 250/2000 Sb.). To znamená, že lze uložit 
nižší odvod (nižší než 100 %), než odvod, který odpovídá výši neoprávoéné použitých nebo 
zadržených peněžních prostředků.

U závažných pochybení nelze stanovit nižší odvod. V takových případech činí sazba odvodu 100
%.

2.2 Nápravná opatření

V případě, že povaha zjištění vycházející z kontroly1 umožňuje nápravo a jedná se o porušení méně 
závažné podmínky, jejíž nesplnění je postiženo nižším odvodem dle přílohy č. 1 Snížených odvodů, 
poskytovatel v souladu s ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. písemně vyzve příjemce k 
provedení opatření k nápravě vo stanovené Ihútě. V případě, že příjemce porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, nedodržel účel dotace 
nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvet k provedeni opatření k nápravě, 
vyzve poskytovatel příjemce k navrácení dotace či její části ve stanovené lhůtě. V rozsahu, v jakém 
provedl příjemce nápravo/navrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušeni rozpočtově kázně.

3. Postup při porušení rozpočtové kázně
Porušeni rozpočtově kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. (dále také „PRK") konstatuje 
Magistrát hl. m. Prahy (dále také „MHMP") prostřednictvím rozhodnutí - platebního výměru na odvod 
ve věci porušení rozpočtově kázně (dále také „platební výměr na odvod").
Odvod a penále podle ust. § 22 odstavců 4-8 zákona č. 250/2000 Sb. lze uložit do 10 let počítaných 
od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtově kázně.

3.1 Platební výměr na odvod

Platební výměr je rozhodnutím podle ust. § 101 daňového řádu, ve kterém je uveden výrok rozhodnutí 
včetně výše odvodu, odůvodnění, Ihúty a splatnosti, poučení o opravných prostředcích, informaci, že 
po zaplaceni odvodu muže být vydán platební výměr na penále a další povinné náležitosti dle ust. § 
102 daňového řádu.

Výše odvodu vyplývá z ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a odpovídá výši neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků, anebo výši poskytnutých prostředků, pokud nejsou vo 
smlouvě o poskytnuti finanční podpory či v dodatku smlouvy stanoveny nižší (snížené)2 odvody, které 
jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Snížených odvodů. Odvod za PRK lze uložit pouze do výše 
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtově kázně. Odvod za PRK se neuloží, 
pokud jeho celková výše za všechna porušení (pochybeni) pň použiti téže dotace nepřesáhne 1 000
Kč.

Např kontrola z moci úřední dle § 5 zákona č. 255/2012 Sb . daňová kontrola, audit operace, fyzická kontrola na místě ve 
smyslu ust. § 13 zákona o finanční kontrole.
‘ Novela zákona č. 250/2000 Sb.. s účinnosti od 20. 2. 2015 používá termh nižší odvod, oproti předchozími zněni, v němž byl 
použit termín snížený odvod.
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3.2 Platební výměr na penále

Kromě povinnosti uhradit odvod, může být příjemci stanovena také povinnost uhradit odpovídající 
penále za porušeni rozpočtové kázně (pokud je to relevantní podle ust. § 22 odst. 8 zákona 
č. 250/2000 Sb.). Platební výměr na penále je vystaven po zaplaceni Platebního výměru na odvod a 
má stejné náležitosti rozhodnuti, jako platební výměr na odvod (viz kapitola 3.1 těchto Snížených 
odvodů).
Dle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za 
každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po 
dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. Pokud poskytovatel rozhodl podle:
- ust. § 22 odstavce 5 véty sedmé, penále se počítá z částky, kterou je příjemce povinen odvést,
- ust. § 22 odstavce 2 písm. b), penále se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl 

příjemce odved na základě platebního výměru uhradit.

Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží.

3.2.1 llrok z prodlení

Penále uložené podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. zahrnuje také úrok z prodleni dle 
Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
(dále jen „nařízení č. 1303/2013"). Úrok z prodlení je podle článku 147 nařízení č. 1303/2013 vyměřen 
ode dne splatnosti až do dne uskutečnění platby na základě sazby používané Evropskou centrální 
bankou.

4. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit 

odvod a penále
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále podle ust. § 22 odst. 14 zákona 
č. 250/2000 Sb. může z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí 
"eněžních prostředků rozhodl, na základě písemné žádosti toho. kdo porušil rozpočtovou kázeň. 
_idost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabyti právoí 
moci platebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen.

Lhůta 1 roku neběží ode dne:

a) podání návrhu na obnovo řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončení 
obnoveného řízeni nebo do dne pravomocného zamítnutí návrhu na obnovu řízení,

b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu do dne pravomocného skončeni tohoto řízení,

c) zahájení řízení podle soudního řádu správoího o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne 
pravomocného skončení tohoto řízeni nebo do dne pravomocného skončeni řízeni o kasačni 
stížnosti.

Podle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb. lze odvod a/nebo penále prominout pouze na základě 
písemné žádosti příjemce, o prominuti rozhoduje Zastupitelstvo hlavoího města Prahy (ZHMP).

£
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Pňjetí žádosti o prominutí příslušenství daně dle přílohy v části I, Položka 1, odst. 1c) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podléhá správeímu poplatku 
ve výši 1.000 Kč3.

4.1 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit odvod

Odvod je vyměřen dle typu a závažnosti daného porušeni ve výši poskytnutých prostředků (závažné 
porušeni), nebo bude v případě méně závažného porušení aplikovén nižší odvod v souladu s přílohou 
č. 1 Snížené odvody a uzavřenou Smlouvou (nebo dodatkem) váz bod 2.1 Snížených odvedú.
V případě uděleného nižšího odvedu nelze prominout/ částečné prominout již snížený odvod, 
s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané 
chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvedu živelné katastrofy či státem změněné situace.

4.2 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti uhradit penále

Vyměřené penále za prodlení s úhradou odhadu lze prominout pouze do výše úroku z prodleni 
definovaného v nařízení č. 1303/2013, tento úrok z prodlení nelze prominout.
Za zcela výjimečnou situaci odůvodňující prominutí penále v plném rozsahu budou považovány 
případy, kdy k porušeni rozpočtová kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či 
nesoučinnosti poskytovatele, či z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

5. Další sankce a poplatky spojené s porušením podmínek 

smlouvy o poskytnutí podpory
V souladu s ust. § 156 daňového řádu může příjemce podat žádost o posečkání úhrady odvedu / 
penále nebo rozložení úhrady odvodu/penále na splátky.

Přijetí žádosti o povolení posečkání příslušenství dané nebo přijetí žádosti o povolení zaplacení 
příslušenství daně ve splátkách dle přílohy v části I, Položka 1, odst. 1 d) zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podléhá správeímu poplatku ve výši 400 Kčd. 
Podle ust. § 156 daňového řádu lze posečkání úhrady odvodu/penále povolit nejdříve ode dne 
splatnosti odvodu či penále, a to i zpětně.
Po dobu posečkáni úhrady odvodu / penále nevzniká příjemci podpory povinnost uhradit úrok 
z prodleni, vzniká mu však povinnost uhradit úrok z posečkané částky (ve smyslu ust. § 157 
daňového řádu).

6. Odvolací řízení
Součástí všech vydaných rozhodnuti je v souladu s ust. § 102 daňového řádu poučení o odvolání. 
Příjemce může za dodržení podmínek stanovených v ust. § 109 a násl. daňového řádu do třiceti dnů 
ode dne doručení rozhodnuti/platebniho výměru (a to i před doručením tohoto rozhodnuti) podat
odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Po obdržení odvolání poskytovatel odvelání přezkoumá v souladu se všemi postupy a povinnostmi 
vyplývajícími z ust. § 109 a násl. daňového řádu. V případě, že odvelání neobsahuje požadované

' Redmětem poplatku není přijetí žádostí, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené 
sazby poplatku.
1 Redmětem poplatku není přijeti žádosti, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené 
sazby poplatku.
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náležitosti, je příjemce bez zbytečného odkladu vyzvén k doplnění svého odvolání s poučením, v 
jakém směru musí být doplněno. Ve výzvě k doplnění odvoláni je pro doplněni stanovena přiměřená 
Ihúta, která nesmí být kratší než 15 dnů. Pokud správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním 
napadeno, o odvolání nerozhodne sám dle ust. § 113 daňového řádu (v rámci autoremedury nebo 
částečné autoremedury), postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem bez 
zbytečného odkladu odvolacímu orgánu, Ministerstvu financí ČR. Podle ust. § 116, odst. 4 daňového 
řádu se proti rozhodnutí odvolacího orgánu již nelze dále odvolat.

Veškeré žádosti příjemce (o prominutí / posečkání / rozložení splátek atd.) musí 
být vždy řádně odůvodněné a splňovat předepsané náležitosti.

7. Přílohy
Příloha č. 1 - Přehled typu pochybení, jež zakládají porušení rozpočtové kázně, a k nim stanovoný 
nižší odvod

7
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Příloha č. 1 - Přehled typů pochybení a k nim stanovený 
snížený odvod5

Sazba nižšího odvodu
Příjemci za méně závažné porušeni je stanoven snížený oduxJ v souladu s ust. § 22 odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb. a uzawenou smlouvou, a jeho výše odpovídá finanční opravě uvedené v posledním 
sloupci tabulky.

V případě již uděleného nižšího odvodu bude ZHMP v případě předložené žádosti o prominutí 
doporučeno žádost o prominutí nebo o částečné prominuti sníženého odvodu zamítnout, protože nižší 
odvod nelze prominout, s výjimkou případů, kdy k porušeni rozpočtové kázné na straně příjemce 
dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelné katastrofy či 
státem změněné situace.

‘ Fbkud poskytovatel dotace zjisti pochybeni před proplacenirrYvyúčtovánřn žádosti o platbu, ke které se dané porušeni váže. 
je oprávněn provést finanční korekci dotčených výdajů.
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Č. Typ pochybení Vymezeni výše odvodu Nižší odvod

1.1 Výdaj či část výdaje hrazená souběžně ze 
dvou zdrojů financování či opakovaně 
hrazený z téhož zdroje financováni

Odvod ve výši poskytnuté finanční 
podpory na výdaje či části výdaje 
opakovaně hrazené ze zdroje krytého 
podporou OPPPR, popř. hrazené ze 
zdroje krytého podporou OPPPR 
pokud byl výdaj či částvýdaje již kryta 
podporou zjiného dotačního titulu a 
nemůže tak být kryta podporou 
OPPPR.

Výdaj nesplňuje dostatečné kritérium 
dokladové způsobilosti (nenídostatečně 
podložen přijatelnými doklady chybí auditni 
stopa)

1.2 Odvod ve výši poskytnuté finanční
podpory na výdaje či části výdaje 
nesplňující dokladovou způsobilost.

1.3 Výdaj nesplňuje kritéria hospodárnosti
a účelnosti nakládáni

Odvod ve výši poskytnuté finanční
podpory na výdaje Či části výdaje 
nesplňující kritéria hospodárnosti a 
účelnosti nakládání, tj. části výdaje 
přesahující stanovenou výši 
hospodárného a účelného výdaje.

Výdaj se nevztahuje k projektu (výdaj 
nesplňuje pravidla věcné a územní 
způsobilosti)

Odvod ve výši v poskytnuté finanční 
podpory na výdaje či části výdaje 
nesplňující věcnou či územní 
způsobilost.

1.4

1.5 Výdaj nesplňuje kritéria časové způsobilosti Odvod ve výši poskytnuté finanční
podpory na výdaje či části výdaje 
nesplňující časovou způsobilost.

1.6 Výdaj nesplňuje stanově limityna úrovni 
schváleného rozpočtu, kapitol rozpočtu 
nebo položek rozpočtu

Odvod ve výši částky poskytnuté 
finanční podpory překračující 
stanovený limit.

1.7 Ostatní nezpůsobilé výdaje dle Pravidel
OPPPR

Odvod ve výši poskytnuté finanční
podpory na nezpůsobilé výdaje.

1.8 Nedodržení povinnosti financování 
vyplývající ze smlouvy(např. nedodrženi 
podílů spolufinancováni, překročeni max. 
podílu poskytnutých veřejných prostředků)

Odvod poskytnuté finanční podpory 
ve výši výdajů nenaplněného 
spolufinancován i stanoveného ve 
smlouvě.

1.9 Úhrada způsobilého výdaje z bankovního
účtu, který není bankovním účtem příjemce 
nebo partnera projektu s finančním podílem.

Odvod ve výši poskytnuté finanční
podpory výdaje uskutečnénéhoz 
bankovního účtu. který není 
bankovním účtem příjemce nebo 
partnera projektu s finančním 
podílem._______________________

2. Nenaplnění indikátorů projektu

Příjemce je pomněn naplnit cílové hodnoty indikátorů projektu (dále též „indikátory") v rozsahu a typu 
dle uzavřené Smlouvy (případně ve zněni dodatku). Dosažení cílových hodnot indikátorů je nutnou 
(avšak nikoliv postačující) podmínkou pro dosažení cílů projektu. V případě, že výsledná hodnota 
ukazatelů nedosáhne závazku příjemce dle Smlouvy, je hl. m. Praha opráwéno nevyplatit v důsledku 
porušeni povinností dotaci, resp. její odpovídající část podle bodů 2.1 až 2.6 podle míry nenaplnění. 
Pokud bude nesplnění indikátorů identifikováno až po schválení zá\érečné zprávy o realizaci projektu, 
je relevantním postupem rozhodnuti o porušení rozpočtové kázně a následné vyměření nižšího
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odvodu dle níže uvedené tabulky.

Vyhodnocení naplnění indikátoru probíhá samostatné pro indikátory plněné v době realizace, a to 
v okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci, a samostatně pro indikátory plněné v době 
udržitelnosti v termínech stano^ných Smlouvou.

Celková míra splněni indikátorů plněných v době realizace je vyhodnocena jako aritmetický průměr 
splnění závazku jednotlivých indikátorů v době realizace, se zaokrouhlením na celá procenta. Do 
výpočtu procentuálního splnění závazku indikátorů se zohledňuje míra splnění jednotlivého závazku 
maximálně však do hodnoty 120 % (vyšší převis skutečnosti nad závazkem není pro výpočet 
celkověho procentuálního splnění indikátorů v době realizace brán v potaz). Nedosáhne-li projekt 
hodnot indikátorů v době realizace stanovaných ve Smlouvě, je vyměřen odvod nebo nižší odvod 
podle bodů 2.1 až 2.6.

Indikátory plněné v době udržitelnosti jsou vyhodnocovány jednotlivě v termínech předem 
stanovených Smlouvou. Za nenaplněni indikátorů v době udržitelnosti je vyměřen nižší odvod podle 
bodu 2.1 až 2.6, přičemž platí, že v případě bodů 2.1 až 2.5 je výše odvodu vydělena celkovým 
počtem indikátorů povinných k naplnění v době udržitelnosti a počtem let. kdy byl příslušný indikátor 
udržen, a v případě bodu 2.6 je vyměřen odvod v plné výši.

V případě projektů realizovaných v rámci aktivity 1.1.1 Podpora aktivt vedoucích ke komercializaci 
výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe 
(„proof-of-concept") platí, že při nenaplnění indikátorů v době udržitelnosti se vyměřený odvod nebo 
nižší odvod podle bodů 2.1 až 2.6 vztahuje k výši způsobilých výdajů vykázaných v rámci 2. fáze 
projektu Příprava komercializace.

Nedosáhne-li projekt hodnot indikátoru stanovených ve Smlouvě o financování, vždy dojde ke 
zhodnocení vlivu na výsledné hodnocení projektu. V případě, že projekt nedosáhne limitní bodové 
hranice pro schváleni projektu, bude vyměřen odvod ve výši 100 % skutečné poskytnuté podpory. 
V případě, že projekt dosáhne limitní bodově hranice pro schválení projektu, postup viz níže.

Odvody za nenaplnění indikátorů v realizaci projektu (vykazované v 
ZoR)/neudržení indikátorů v době udržitelnosti (vykazované ve zprávě o 
udržitelnosti)

Typ pochybení Vymezeni výše odvodu Nižši odvod

2.1 Nenaplnéni/neudrženi plánovaných
indikátorů v rozsahu menším nebo rovném 
15 % závazku

V připadá indikátorů v době realizace,
pokud je vyměřen odvod v plné výši, 
tj. pokud je vyměřen odwd podle 
bodu 2.5, je to ve výši skutečně 
vyplacené podpory a pokud jsou 
naplněnypodminkyv bodech 2.1 až 
2.4. je odvod vyměřen ve výši 
záporného rozdílu celkové schválené 
podpory projektu snížené o sazbu 
sníženého odvodu a nároku na 
podporu na základě prokázaných 
způsobilých nákladů projektu. Je-li 
takto vypočtený rozdíl kladný (tj. 
pokud příjemce dotace prokazuje 
náklady a požaduje podporu nižší než 
je maximální možná podpora ze 
smlouvyupravená o sazbu sníženého 
odvodu), je vyměřen odvod ve výši 0 
Kč a nejedná se o porušení pravidel

0 %

2.2 Nenaplnéni/neudrženi plánovaných 
indikátorů v rozsahu spadajícím do intervalu 
15 %<Xš 30% závazku

15%

2.3 Nenaplnění/neudrženi plánovaných
indikátoru v rozsahu spadajícím do intervalu 
30 %<XS 45 % závazku

20%

2.4 Nenaplnění/neudrženi plánovaných
indikátoru v rozsahu spadajícím do intervalu 
45 % < X s 60 % závazku

30%

2.5 Nenaplnéni/neudrženi plánovaných
indikátroův rozsahu větším než 60 % 
závazku
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smlouvy.

V případě indikátorů v době 
udržitelnosti je vyměřen odvod ve výši 
poskytnuté podpory, popř. ve výši 
nižšího odvodu při naplněn i podmňek 
2.1 až 2.4, a dále vydělené celkovým 
počtem indikátorů povinných k 
naplněni v době udržitelnosti a 
počtem let, kdy byl přislušnýindikátor 
udržen.

2.6 Nenaplnění/neudržení plánovaných
indikátorů v jakémkolivrozsahu, které má za 
následek nesplnění účelu projektu dle bodu 
4.2. nebojehožnenaplnéni/neudrženíby 
mělo rozhodující vliv při výběru projektu 
k realizaci.

Odvod ve výši poskytnuté finanční
podpory

3. Neplnění povinnosti týkajících se majetku pořízeného z finanční podpory
Č. Typ pochybeni Vymezení výše odvodu Nižší odvod
3.1 Zřízení věcného břemene nebo zástavního 

práva na majetku pořízeném z finanční 
podpory.

Odvod ve výši částky finanční 
podpory vyplacené na pořízení tohoto 
majetku

3.2 Zřízení služebnosti na majetku pořízeného z 
finanční podpory pro potřeby vedeni 
inženýrských sítí bez předchozího souhlasu 
ředitele FON MHMP.

Odvod ve výši částky finanční 
podpory vyplacené na pořízeni tohoto 
majetku (bez dodatečného souhlasu).

Odvod ve výši částky finanční 
podpory vyplacené na pořízení tohoto 
majetku

3.2 Převedeni vlastnického práva k majetku
pořízeného z finanční podpory v době 
realizace projektu či v době udržitelnosti 
projektu.

3.3 Využíváni majetku pořízeného z finanční 
podpory i k jiným účelům než je stanoveno 
ve Smlouvě/Podmínkách vdobě realizace 
projektu či v době udržitelnosti projektu.

Odvod ve výši částky finanční 
podpory vyplacené na pořízeni tohoto 
majetku.

Sazba odpovídající 
% nevyužití majetku 
pořízeného z dotace.

3.4 Využiti majetku pořízeného z finanční
podpory, na jehož pořízení bylo využito 60 a 
více % z celkové poskytnuté podpory, které 
bylo v souladu s cílem a účelem projektu 
v době realizace projektu či v době 
udržitelnosti projektu jen z 60 a méné%.

Odvod ve výši částky poskytnuté
finanční podpory.

3.5 Nesplněnipovinnosti pojistit veškerý 
dlouhodobýmajetek pořízenýz finanční 
podpory v rámci EFRR (ESF v případě 
křížového financováni).

Odvod ve výši částky finanční 
podpory vyplacené na pořízeni tohoto 
majetku. V případě dodatečného 
naplněnítěto povinnosti v rámci 
nápravných opatření se nejedná o 
porušeni povinnosti.

4. Neudržení účelu projektu (tam, kde je to dle podmínek poskytnutí finanční podpory 
relevantní)
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Č. Typ pochybení
Přeměna příjem ce v době realizace projektu
popř. v době udržitelnosti projektu, se kterou 
poskytovatel nesouhlasí s ohledem na 
podmínky OP PPR.

Vymezení výše odvodu Nižší odvod

Odvod ve výši poskytnuté finanční 
podpory.4.1

Odvod ve výši vyplacené částky 
finanční podpory, která byla použita 
v rozporu s účelem projektu nebo v 
rozporu s pravidly OPPPR. Popř. 
odvod ve výši vyplacené částky 
finanční podpory odpovídaj ící 
ustanovením v části 2 tohoto 
dokumentu.

Neudržení účelu projektu uvedeného ve 
smlouvě o financování4.2

*změna právní formy příjemce dotace je možná, když ostatní údaje zůstanou nezměněny zejména: 
přeměna obchodní společnosti nebo družstva podle zákona č. 125/2008 Sb.. o přeměnách 
obchodních společností a družstev, přeměna příjemce ze zákona či změna v souladu s pravidly 
OPPPR, kdy od určitého data dojde ke změně jeho právní formy. Pň změně v osobě 
žadatele/přijemce dotace je zapotřebí, aby žadatel/přijemce vždy zajistil splněni veškerých podmínek 
poskytnuti dotace, zejména požadavky na realizaci a udržitelnost výstupu projektu. Nástupnický 
subjekt musí vstoupit do všech práv a závazků původního subjektu, které se týkaly poskytnuté dotace. 
Změna může být schválena až poté, kdy bude doloženo, že nástupnický subjekt splní veškeré 
podmínky a vstoupí do všech práv a závazků původního subjektu.

5. Nepřiznaný příjem projektu
C. Typ pochybení Vymezení výše odvodu Nižší odvod
5.1 Nepřiznaný příjem projektu dle čl. 61,65

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 a projektů podléhající 
veřejné podpoře

Odvod ve výši nepřiznaného čistého
přijmu projektu. Vyměřeni odvodu je 
sankční platbou, nijak neovlivňuje 
povinnostpřijemce dotace zahrnout 
příjem do zdrojů financování projektu 
dodatečné.

5.2 Skutečné příjmy projektu přesáhly
plánované příjmy (odchylka ve finanční 
mezeře přesahující 10 %) podle čl. 61 
Nařízení, Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013) pokud je nevrátil 
v souladu se Smlouvou

Odvod rozdílu skutečných a
plánovaných příjmů k finanční 
podpoře

6. Pochybení u nástrojů publicity (podle MP pro publicitu)
Maximální výše součtu všech sankcí týkajících se pochybeni v oblasti publicity (povinných i 
nepovinných nástrojů publicity) na jeden projekt je 1 mil. Kč.

Pochybení u povinných nástrojů publicity
Nezajištění nápravy ve stanoveném termínu předstawjje porušení podmínek poskytnutí podpory a 
jako takoté je sankcionováno. Platí přitom, že každá výzva k nápravé, která není splněna, představuje 
jedno porušení podmínek dotace a příjemce tak může být za dané porušení sankcionován i 
opakovaně, dokud není náprava zjednána. V případě pownných nástrojů musí být pochybení 
odstraněno vždy, jinak nemůže být podpora poskytnuta.
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Vymezení výše odvoduČ. Typ pochybení Nižší odvod
6.1 Nástroj publicity vhazuje nedostatky podle 

bodů 6.2 - 6.4, ale příjemce dotace je na 
základě první výzvy k nápravě ze strany 
řídícího orgánu před ukončením kontroly 
odstranil.

Pochybení se s ohledem na přijatá 
nápravná opatření nepovažuje za 
porušeni povinnosti stanovených 
smlouvou.

6.2 Nástroj publicitychybí zcela (s výjimkou 6.1) 1,2 %
Odvod z celkové částky podpory 
uvedené ve smlouvě ofinancováni6.3 Na nástroji publicity chybělo nebo bylo

chybné některý z povinných 
parametrů/prvkú (s výjimkou bodu6.1):
- Logo EU (znak EU včetně všech 
povinných odkazu / textů)
-Název, hlavní cíl operace a výše finanční 
podporyz EU
- Předepsanýrozměr nástroje publicity

0,8 %

6.4 Na nástroji publicity bylo uvedeno 
nadbytečné logo (s výjimkou 6.1)

0.1 %

6.5 Nerespektování výzvy kontrolního orgánu 
k odstranění pochybeni podle bodu 6.2 až 
6.4 ve stanoveném termínu/chybná náprava 
pochybení podle bodu 6.2 až 6.4

Sazba odpovídající 
bodu (6.2 až 6.4), ke 
kterému byla výzva 
stanovena

Odvod z celkové částky podpory 
uvedené ve smlouvě ofinancováni

Pochybení u nepovinných nástrojů / volitelné publicity

č: Typ pochybení Vymezení výše odvodu Nižší odvod
6.6 Nástroj publicity vykazuje nedostatky podle

bodů 6.7 - 6.8, ale příjemce dotace je na 
základě první výzvy k nápravě ze strany 
řídicího orgánu před ukončením kontroly 
odstranil

Pochybení se s ohledem na přijatá
nápravná opatřeni nepovažuje za 
porušení povinností stanovených 
smlouvou.

6.7 Příjemce dotace realizuje publicitu 
v rozsahu nad minimální povinnýrozsah. 
přičemžzcela chybí logo EU (znak EU 
včetně všech povinných odkazu / textů)

Pokud náprava možná není (a 
příjemce dotace toto písemně 
zdůvodní ve stanovené Ihútě 
v souladu s Pravidly pro žadatele a 
příjemce OPPPR), bude příjemci 
udělena výtka č. 1 za konkrétní 
pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 a 
sankce se neudéluje. Pokud se stejný 
nedostatek na nějakém jiném nástroji 
I nosiči opakuje při další kontrole, je 
příjemci udělena výtka č. 2 za 
konkrétní pochybení podle bodů 6.7 
nebo 6.8 a sankce se neudéluje. 
Sankce je udělena v případě, že 
příjemce při třetí kontrole dostane 
výtku č. 3, za třetí konkrétní 
pochybení podle bodů 6.7 nebo 6.8 
ve stejném bodě na jakémkoli 
nepovinném nástroji. Stejná sankce je 
udělena v případech, kdy se vyskytne 
čtvrté a další pochybení podle 
stejného bodu (6.7 nebo 6.8).
Sankce je odwd ve výši vyplacené 
finanční podpory.

0,6 %

6.8 Příjemce dotace realizuje publicitu
v rozsahu nad minimální povinnýrozsah. 
přičemžchybně uvede logo EU (znak EU 
včetně všech povinných odkazu / textů) 
nebo chybné uvede informace na 
internetové stránce, pokud taková informace 
existuje

0.4 %

6.9 Nedodržení pravidel publicity v případě, že
nebylo objektivně v moci příjemce výsledek 
ovlivnit (např. neplacené zpravodajství,

Nedodrženi pravidel se s ohledem na
svoji povahu nepovažuje za porušení 
povinností stanovených smlouvou.
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publikace vodborných časopisech)

7. Ostatní povinnosti příjemců podpory
C. Typ pochybení Vymezení výše odvodu Nižší odvod

7.1 Nedodržení lhůty pro předložen i Zprávy o
realizaci projektu, Zprávy o udržitelnosti 
projektu (Za nedodržení lhůty se nepovažuje 
schválené stanovení náhradního term inu od 
ŘO).

Odvod ve výši částky dosud
vyplacených finančních prostředku.

V případě nedodání
ZoR/ZoU je zaslána 
výzva
k dodatečnému 
předložení Zprávy.

0%
V případě předloženi 
do stanovené lhůty 
k nápravě 
k dodatečnému 
předložení.

10 %
V případé nedodání 
ZoR/ZoU v souladu 
se zaslanou výzvou 
k nápravě 
k dodatečnému 
předložení.

7.2 Neoznámení podstatných změn realizace 
projektu, které nevyžadují schváleni ŘO

Odvod podle kapitol 1 a 3 v případě 
změny týkající se konkrétního výdaje. 
V ostatních případech odvod ve výši 
poskytnuté finanční podpory

1 %

7.3 Porušeni povinnosti archivovat doklady Odvod ve výši poskytnutých
prostředku na výdaj, který je 
chybějícím dokladem prokazován 
v případě, že neexistuje ani kopie 
dokladu. V připadé.že existuji kopie 
dokladuje možné vyměřit nižší 
odvod.

0 % v případě, že
absenci dokladů 

způsobil zásah vyšší 
moci (např. 

požár, záplavy 
apod.)

2 % v ostatních 
případech absence 

dokladů
V případě, že se doklad neváže ke 
konkrétnímu výdaji, nýbrž k výstupům 
projektu, postupuje se podle bodů 2 
až 6.

V případě, že se doklad vztahuje 
k dokumentaci veřejné zakázky, 
postupuje se podle bodu 8.
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7.4 Porušeni podmínky vést oddělenou účetní 
evidenci pro projekt, tj. situace, kdy nedošlo 
k oddělení výdajů projektu od ostatních 
účetních operací příjemce (s výjimkou 
situací, kdy je odděleni účetní evidence 
dáno fakticky bez využiti specifických 
účetních nástrojů.zejména pokud vdaném 
časovém období organizace příjemce 
nerealizuje žádné jiné náklady (aktivity) než 
náklady projektu, popř. se jedná o výdaje 
spojené s žádosti o dotaci před podáním 
této žádosti).

Odvod ve výši prostředků 
poskytnutých na výdaje projektu či 
odpovídající příjmům projektu, které 
nejsou vedeny odděleně. Snížený 
odvod je možné aplikovat v případě 
příjmu a u výdajů jen v případě, že 
příjemce dotace zajistil nápravné 
opatřeni před vyměřením odvodu. Za 
splnění nápravného opatření se 
považuje také doúčtování nákladů v 
některém následujícím účetním 
období, pokud by zásah do již 
uzavřeného účetního období byl 
nemožný či obtížný.

0 % v případě výdajů 
a přijmu, u kterých je 
v termínu zajištěna 

náprava 
5 % v případě 

přijmu, kde nebyla 
zajištěna náprava

7.5 Porušeni pravidel verejne podpory nebo
podpory de minimis, vjehož důsledků došlo 
u projektu ke změně výše poskytnuté 
podpory spadající do nějakého režimu 
veřejné podpory nebo podpory de minimis, 
avšak realizací nápravných opatřeni došlo 
k odstranění protiprávního stavu (vyplacená 
podpora není nadále vyplacena v rozporu 
s pravidly veřejné podpory či podpory de 
minimis).

Nejedna se o porušeni rozpočtové
kázně.

7.6 Porušeni pravidel veřejné podpory nebo
podpory de minimis, vjehoždúsledku došlo 
u projektu ke změně výše poskytnuté 
podpory spadající do nějakého režimu 
veřejné podpory nebo podpory de minimis, a 
tímto došlo k neodstranitelnému 
protiprávního stavu (vyplacená podpora byla 
či je nadále vyplacena v rozporu s pravidly 
veřejné podporyči podpory de minimis).

Odvod ve výši finanční podpory
poskytnuté v rozporu s pravidly 
veřejné podporynebo podpory de 
minimis.

8. Porušeni pravidel pro zadávání zakázek
Postup pro stanovní korekce / odvodu v závislosti na proplacení výdaje

Při pochybení v zakázce se postupuje při stanovní korekce / odvodu za porušení rozpočtové kázně 
(PRK) podle Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných 
Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (dále jen „Pokyny ke 
stanovní finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky") nebo podle 
Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020 (dále jen 
"Závazné postupy‘j následujícím způsobem:

a) je-li zjištěno pochybení v zakázce před vyplacením výdaje (a nejde tedy o porušeni rozpočtové 
kázně), stanovuje se korekce tak, že částka v rámci zakázky stanovených způsobilých výdajů 
vztahujících se k dané zakázce je ponížena o procentní část uvedenou v níže uzděných tabulkách 
Pokynů ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky / 
Závazných postupů). V případě více porušení vztahujících se k dotčené zakázce se použije vždy 
jedna korekce (finanční opravě), a to vždy ta nejpřísnější za nejzávažnéjší porušení.

b) je-li zjištěno pochybeni v zakázce po proplaceni, postupuje se v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb. následujícím způsobem:

Za méně závažné pochybení podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. je stanoven nižší (snížený) 
odvod, který odpovídá výši sankce nižšího odvodu (sazbě opravy) uvedené v posledním sloupci 
tabulek (Pokynů ke stanoveni finančních oprav v případě nedodrženi pravidel pro veřejné zakázky /
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Závazných postupů). Při porušení více pownností při zadá\éni zakázky se procentní částky sankci dle 
tabulky nesčítají. ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy nejzá\^žnější porušení u stejné 
zakázky.

Při stanoveni korekce / odwdu (sazby opravy) musí být dodržena tato kritéria:

- pokyny (Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodrženi pravidel pro veřejné zakázky a 
Závazné postupy) stanoví řadu oprav v sazbě 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatní na výdaje v 
rámci zakázky. Tyto sazby zohledňují závažnost porušení (nesrovnalostí) a zásadu proporcionality. 
Použijí se v případech, kdy není možné přesné vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku,

- závažnost nesrovnalosti týkající se nedodržení pravidel o zadávení veřejných zakázek a související 
finanční dopad na rozpočet Unie se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské 
soutěže, transparentnost a roveé zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na 
potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadáni zakázky jinému uchazeči, než kterému 
měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o nesrovnalost závažnou.

- vyskytne-li se v jednom zadávacím / výběrovém řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nesčítají, 
ale zohledni se při rozhodovéni o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnějši 
porušeni,

- finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy nesrovnalost 
zvýhodňuje určité uchazeče / zájemce nebo kdy se nesrovnalost týká podvedu, jak určí příslušný 
soudní nebo správní orgán.

8.1 Zakázky, na něž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (popř. 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ")

Sazby opravy (korekce či sníženého odvodu) vycházejí z .,Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež 
mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízeni v případě nedodržení 
pravidel pro veřejné zakázky“ z Rozhodnutí Komise C (2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, dále jen 
Pokyny ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky.

Typ nesrovnalosti 
Popis pochybeni

Platné právo /
referenční
dokument

Sazby opravy (korekce ci mzsi 
odvod)

OZNÁMENI OZAKAZCE A ZADAVACl PODMÍNKYC.

8.1.1 Nezveřejnění oznámení o zakázce Články 35 a 58
směrnice
2004/18/ES
Článek42
směrnice
2004/17/ES
Oddíl 2.1
interpretačního
sděleniKomise
č. 2006/C 179/02

100%
25 %, pokud zveřejněni oznámeni o 

zakázce vyžaduji směrnice a 
oznámení o zakázce nebylo 

zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie. ale bylo zveřejněno 

takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik nacházející se 

na území jiného členského státu měl 
přístup k příslušným informacím 

týkajícím se zakázky ještě před tím, 
než byla udělena, tak abymohl podat 
nabídku nebo dát najevo svůj zájem

Oznámeni o zakázce nebylo zveřejněno v 
souladu s příslušnými právními předpisy 
(např. zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie (dále jen „Úřední věstník 
EU“), pokud to smémicefl) vyžadují).

De § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., se odvody sčítají při porušení více povinnosti, s výjirrkou odvodu za porušeni 
rozpočtové kázně porušenm pravidel pro zadáváni veřejných zakázek. Die článku VI. R>dmínky realizace projektu, odst. 5 
srrtouvy rré přijerrce povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách/zákona o zadáváni veřejných zakázek, resp. 
Fflohy L - Fbkynů pro zadávací řízení na dodavatele.
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Typ nesrovnalosti 
Popis pochybení

Platné právo /
referenční
dokument

Sazby opravy (korekce či mzši 
odvod)

o získáni této zakázky. V praxi to
znamená, že bud bylo oznámení o 
zakázce zveřejněno na vnitrostátní 

úrovni (podle vnitrostátních právních 
předpisů nebo pravidel v tom to 

ohledu), nebo byly dodrženy základní 
normy pro zveřejňování oznámení o 

zakázkách. Další podrobnosti o 
těchto normách obsahuje oddíl 2.1 
interpretačního sděleni Komise č.

2006/C 179/02.
8.1.2 Um ělé roz děleni zakázek na práce / služby

/dodávky
Cl. 9 odst. 3
směrnice 
2004/18/ES ČI. 
17 odst. 2 
směrnice 
2004/17/ES

100 %
Oprava muže být snížena na 25 % 

podle závažnosti dané nesrovnalosti.
Projekt prací nebo navrhovaný nákup 
určitého množství dodávek nebo služeb je 
dále rozdělen, následkem čehožse 
dostane mimo oblast působnosti směrnic, 
takže celý soubor dotčených prací, služeb 
nebo dodávek není zveřejněn v Úředním 
věstníku EU.

8.1.3 Nedodrženi
- Ihúl pro doručeni nabídek, 
nebo
- Ihút pro doručeni žádosti o účast(2J

Článek 38
směrnice
2004/18/ES
Článek45
směrnice
2004/17/ES

25 %. pokud zkráceni Ihut >= 50 %

10 %, pokud zkrácení lhůt >= 30 %

5 % v případě jakéhokoli jiného 
zkrácení Ihút (tuto sazbu opravy lze 
snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha 

a závažnost nedostatku 
neodúvodňuje 5% sazbu opravy).

Lhůty pro doručeni nabídek (nebo doručeni 
žádostí o účast) byly kratší než Ihúty 
stanovené ve směrnicích.

8.1.4 Nedostatečná doba k tomu. abysi
potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili 
zadávací podmínky

25 %, je-li doba. do kdy si potenciální
uchazeči nebo zájemci musí opatřit 
zadávací podmínky, kratší než50 % 
Ihút pro doručeni nabídek (vsouladu 

s příslušnými předpisy).

ČI. 39 odst. 1 
směrnice 
2004/18/ES ČI. 
46 odst. 1 
směrnice 
2004/17/ES

Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací podm ínky, je 
příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření zakázky 
hospodářské soutěži. Opravy se uplatňuji 
na individuálním základě. Při určování výše 
opravy se zohledni případné polehčující 
faktory vztahující sek specifičnosti a 
složitosti zakázky, zejména možná 
administrativní zátěž nebo obtíže s 
poskytováním zadávací podmínek.

10 %, je-li doba, do kdysi potenciální 
uchazeči nebo zájemci musí opatřit 
zadávací podmínky, kratší než60 % 
Ihút pro doručení nabídek (vsouladu 

s příslušnými předpisy).
5 %, je-li doba, do kdysi potenciální 
uchazeči nebo zájemci musí opatřit 
zadávací podmínky, kratší než80 % 
Ihút pro doručení nabídek (v souladu 

s příslušnými předpisy).

8.1.5 Nedostatečné zveřejněni (nezveřejněni)
- prodloužených Ihút pro doručeni nabídek, 
nebo
- prodloužených Ihút pro doručeni žádosti o 
účast[3]

Cl. 2 a čl. 38
odst. 7 směrnice 
2004/18/ES Čl. 
10 a čl. 45 odst. 
9 směrnice 
2004/17/ES

10 %

Oprava může být snížena na 5 % 
podle závažnosti dané nesrovnalosti.

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly prodlouženy bez 
zveřejněni v souladu s příslušnými právními 
předpisy(tj. zveřejnění v Úředním věstníku 
EU, jestliže se na veřejnou zakázku
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Typ nesrovnalosti 
Popis pochybení

Platné právo /
referenční
dokument

Sazby opravy (korekce či mzši 
odvod)

vztahuji směrnice).
8.1.6 Případy neodúvodňující použitíjednacího

řízenís předchozím zveřejněním oznámeni 
o zakázce.

Cl. 30 odst. 1
směrnice
2004/18/ES

25%
Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.
Zadavatel přiděl i veřejnou zakázku v 
jednacím řízení po zveřejnění oznámenío 
zakázce, avšak tento postupném 
odůvodněn příslušnými ustanoveními.

8.1.7 Zvláště u zadávání zakázek v oblastí
ob raný a bezpečnosti, na něž se vztahuje 
směrnice 2009/81/ES.

Směrnice
2009/81/ES

100%
Oprava může být snižena na 25 % 

10 % nebo 5 % podle závažnosti 
dané nesrovnalosti.

Nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění 
oznámenío zakázce - Zadavatel zadává 
veřejnou zakázku i prostřednictvím 
soutěžního dialogu nebo jednacího řízení 
bez zveřejnění oznámenío zakázce, ovšem 
okolnosti použití takového řízení 
neodůvodňují.

8.1.8 Neuvedeni:
- kritériipro výběr v oznámenío zakázce, 
a/nebo
- kritériipro zadání zakázky (a jejich váhu) 
v oznámenío zakázce nebo v zadávacích 
podmínkách

Články 36,44,45
až 50 a 53

25 %
Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro 

výběr nebo kritéria pro zadáni 
zakázky uvedena voznámení o 

zakázce (nebo v zadávacích 
podmínkách, pokud jde o kritéria pro 

zadáni zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně.

smemice 
2004/18/ES a její 
přílohy Vil A 
(oznámenío 
veřejné zakázce: 
body 17 a 23)a 
VII B (oznámení 
o koncesi na 
stavební práce: 
bod 5). Články 
42, 54 a 55 a 
Příloha XIII 
směrnice 
2004/17/ES §6, 
44, 50, 78ZZVZ 
a 53 směrnice 
2004/18/ES

Oznámeni o zakázce nestanoví kritéria pro 
výběr a/nebo pokud ani oznámenío 
zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují 
dostatečně podrobně kritéria pro zadání 
zakázky a jejich váhu.

8.1.9 Protiprávní a/neb o diskriminační kritéria pro 
výběr a/nebo kritéria pro zadáni zakázky 
stanovená v oznámení o zakázce nebo v 
zadávací dokumentaci 
Případy, kdy byly hospodářské subjekty 
odrazeny od podání nabídky v důsledku 
nezákonných kritérii pro výběr a/nebo kritérií 
pro zadáni zakázky stanovených v oznámení 
o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. 
Například:

Clánky45 až 50
a 53 směrnice 
2004/18/ES 
Články 54 a 55 
směrnice 
2004/17/ES

25%
Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.

- povinnost již mít provozovnu nebo 
zástupce v zemi nebo regionu,
- již nabyté zkušenosti uchazečů v dané 
zemi nebo regionu.

8.1.10 Kritéria pro výběr se nevztahuji k předmětu
zakázky a nejsou mu úměrná 
Pokud lze doložit, že minimálníúrovně

Cl. 44 odst. 2
směrnice 
2004/18/ES ČI. 
54 odst. 2

25%
Oprava muže být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.způsobilosti pro konkrétní zakázku se
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Typ nesrovnalosti 
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Platné právo /
referenční
dokument

Sazby opravy (korekce či mzši 
odvod)

nevztahuji k jejímu předmětu a nejsou mu
úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn 
rovný přístup nebo to má za následek 
vytváření neodůvodněných překážek pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěží.

směrnice
2004/17/ES

8.1.11 Diskriminační technické podmínky
Stanoveni technických norem, které jsou 
příliš specifické, a není tedy pro zájemce 
zajištěn rovný přístup nebo to má za 
následek vytváření neodúwdnéných 
překážek pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži,

Cl. 23 odst. 2
směrnice
2004/18/ES

25%

Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.ČI. 34 odst. 2 
směrnice 
2004/17/ES

8.1.12 Nedostatečné vymezení předmětu zakázky
Popis v oznámení o zakázce nebo v 
zadávacích podmínkách nestačí 
potenciálním uchazečům/zájemcúmk 
určeni předmětu zakázky.

Článek 2
směrnice
2004/18/ES

10%

Oprava může být snížena na 5 % 
podle závažnosti dané nesrovnalosti. 

V případě, že provedené práce 
nebyly zveřejněny, se na 

odpovídající částku uplatní oprava ve
výši 100%.

Článek 10 
směrnice 
2004/17/ES

Věci C-340/02 
(Komise v. 
Francie) a C- 
299/08 (Komise 
v. Francie)

<HODNOCENI

8.1.13 Změna k ritem pro vyber po otevřeni
nab ídek.jež vede k nesprávnému přijetí 
uchazečů.
Kritéria pro výběr byla upravena během 
fáze výběru, což vedlo k přijeti uchazečů, 
kteří by podle kritérii pro výběr, jež byla 
zveřejněna, přijati nebyli.

Cl. 2 a cl. 44
odst. 1 směrnice 
2004/18/ES

25 %

Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.ČI. 10 a čl. 54 
odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

8.1.14 Změna kritérii pro výběr po otevřeni
nab ídek.jež vede k nesprávnému odmítnutí 
uchazečů.
Kritéria pro výběr byla upravena během 
fáze výběru, což vedlo k odmítnutí 
uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, 
jež byla zveřejněna, byli přijati.

Cl. 2 a čl. 44
odst. 1 směrnice 
2004/18/ES

25 %

Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.Čl. 10 a čl. 54 
odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

8.1.15 Hodnoceni uchazečů/zájemců podle
nezákonných kritérií pro výběr nebo zadáni 
zakázky
V průběhu hodnocení uchazečů/zájemcú 
byla kritéria pro výběr použita jako kritéria 
pro zadáni zakázky nebo se nepostupovalo 
podle kritérií pro zadání zakázky (nebo 
příslušných dílčích kritérii nebo vah) 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách,což 
vedlo k použití nezákonných kritérii pro 
výběr nebo zadání zakázky.
Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadáni 
zakázky se nevztahují ke kritériím pro 
zadáni zakázky uvedeným voznámenio 
zakázce nebo zadávacích podmínkách.

Článek 53
směrnice
2004/18/ES

25 %

Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.Článek55
směrnice
2004/17/ES
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8.1.16 Nedostatek transparentnosti nebo rovného
zacházení při hodnoceni 
Auditni stopa týkající se zejména bodového 
hodnocení uděleného každé nabídce je 
nejasná /neodůvodněná / nedostatečně 
transparentní nebo vůbec neexistuje 
a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo 
neobsahuje všechnyprvky požadované 
příslušnými předpisy.

Clánky2 a 43
směrnice
2004/18/ES

25%

Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.Článek 10 
směrnice 
2004/17/ES

8.1.17 Zrněna nabidky během hodnoceni
Zadavatel umožní účastníkovi,aby upravil 
svou nabídku během hodnocení nabídek.

Clánek2
směrnice
2004/18/ES

25 %

Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.Článek 10 
směrnice

8.1.18 Jednáni během zadavaciho řizem
V rámci otevřeného nebo omezeného řízení 
zadavatel během fáze hodnocenijednás 
účastníky nabídkového řízení, což vede k 
významné změně původních podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách.

Článek 2
směrnice
2004/18/ES

25 %

Oprava může být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.ČláneklO
směrnice
2004/17/ES

8.1.19 Vyjednávači řízení s předchoz ím
z veřejněním oznámení o zakázce se 
zásadn im i změnami pod mi ne k stanovených 
v oznámeni o zakázce nebo zadávacích 
podmínkách.

Článek 30
směrnice
2004/18/ES

25 %

Oprava muže být snížena na 10 % 
nebo 5 % podle závažnosti dané 

nesrovnalosti.

V souvislosti s jednacím řízením s 
předchozím zveřejněním oznámení o 
zakázce byly původní podmínky zakázky 
podstatné změněny, a tím bylo odůvodněno 
zveřejnění nové nabídky.
Odmítnutí mimořádné nízkých nabídek
Nabídky se zdají být mimořádně nízké 
v poměru k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám,zadavatel však tyto nabídky 
odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesněni základních prvku nabídky, 
které považuje za důležité.

8.1.20 Článek 55
směrnice
2004/18/ES

25%

Článek 57 
směrnice 
2004/17/ES

8.1.21 Střet zajmu
Určí-li příslušnýsoudnínebospráwíorgán, 
že došlo ke střetu zájmů, a to buď u 
příjemce příspěvku poskytovaného Unií, 
nebou zadavatele.

Clanek2
směrnice
2004/18/ES

100%

ČláneklO 
směrnice 
2004/17/ES

provAdénI zakázky

8.1.22 Podstatná změna prvku zakazky
uvedených v oznámení o zakázce 
nebo v zadávacích podmínkách[5]

Clanek2
směrnice
2004/18/ES

25 % výše zakázky
Plus 100% výše dodatečné částky 
zakázky vyplývající z podstatných 
změn prvku zakázky.

ČláneklO
směrnice

Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 
zahrnuji cenuI6], povahu prací, Ihútu pro
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Typ nesrovnalosti 
Popis pochybení

Platné právo /
referenční
dokument

Sazby opravy (korekce či mzši 
odvod)

dokončeni, platební podm Inky a použité
materiály. Pokud jde o to, co představuje 
základní prvek, je vždy nezbytné provést 
analýzu na základě posouzeníjednotlivých 
případů.

2004/17/ES

Judikatura:
Véc C-496/99 P, 
CAS Succhi 
difrutta SpA,
Sb. rozh. 2004, s. 
1-3801, body 116
a 118
Véc C-340/02. 
Komise v. 
Francie. Sb. 
rozh. 2004, s. I- 
9845
Véc C-91/08.
Wall AG,
Sb. rozh. 2010, s. 
1-2815

8.1.23 Omezenirozsáhu zakázky
Zakázka byla zadána v souladu se 
směrnicemi, ale následovalo omezeníjejího 
rozsahu.

Clánek2
směrnice
2004/18/ES

Hodnota omezení rozsahu
plus 25% celkové hodnoty 
konečného rozsahu (pouze je-li 
uvedené omezení rozsahu zakázky 
významné).Článek 10 

směrnice 
2004/17/ES

8.1.24 Cl. 31 odst. 1
písm.c) a odst.4 
a) směrnice 
2004/18/ES

100% hodnoty doplňkových
zakázek.

Zadavám zakázek na dodatečné prače/
služby/dodávky (pokud takové zadáni 
představuje významnou změnu původních 
podmínek zakázky[7J) bez hospodářské 
soutěže, aniž je splněna jedna z 
následujících podmínek

Pokud celková hodnota dodatečných 
prací / služeb /dodávek (ať už 
formalizovaná písemnou formou, či 
nikoli) zadaná v rozporu s 
příslušnými ustanoveními 
nepřesahuje 50 % hodnoty původní 
zakázky, může být oprava snížena 
na 25 %.

- krajní naléhavostzpúsobená 
nepředvídatelnými událostmi,
- nepředvídaná okolnost(8] pro doplňkové 
práce, služby, dodávky.

Hlavni zakázka byla zadána v souladu s 
příslušnými předpisy, ale následovalo 
zadání jedné nebo více zakázek na 
dodatečné práce / služby / dodávky (ať už 
formalizované písemnou formou, či nikoli) v 
rozporu s ustanoveními uvedených 
směrnic, jmenovité s ustanoveními 
týkajícími se vyjednávaciho řízení bez 
uveřejnéniz důvodů krajní naléhavosti 
způsobené nepředvídatelnými událostmi 
nebo zadání doplňkových dodávek, prací 
nebo služeb.

8.1.25 Dodatečné práce nebo služby překračující
limit stanovený 
v příslušných ustanoveních 
Hlavni zakázka byla zadána v souladu s 
ustanoveními směrnic, ale následovalo 
zadáni jedné nebo více doplňkových 
zakázek, které překračuji hodnotu původní 
zakázky o více než 50 %[91.

Cl. 31 odst.4
písm.a) pos
lední pod- 
odstavec 
směrnice 
2004/18/ES

100 % částky přesahující 50 %
hodnoty původní zakázky.
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JINÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL
8.1.26 Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušeni

zadáváni 
zakázek dle 
zákona, které 
mělo nebo mohlo 
mít vliv na výběr 
nejvbodnéjši 
nabídky.

min. 25 % nebo min. 10 % s ohledem
na závažnost porušení

8.1.27 Jiné porušenívýše neuvedené Jiné porušeni
zadávání

0%

zakázek dle 
zákona, které 
nemělo vlivná 
výběr
nejvhodnější
nabídky.
Zejména
pochybení
formálního
charakteru.

[1] U zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice, je třeba určit existenci nepochybného 
přeshraničního významu nebo porušení vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek. V tomto 
kontextu viz oddíl 1.2.2 těchto pokynů. Pokud má zakázka nepochybný přeshraniční význam nebo došlo k 
porušení vnitrostátního práva, je třeba určit, jaké úrovně zveřejnění mělo být v tomto případě použito. V této 
souvislosti, jak je uvedeno v oddíle 2.1.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02, pownnost 
transparentnosti znamená, že podnik nacházející se na území jiného členského státu musí mít přístup k 
příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než bude udělena, tak aby tento podnik mohl podat 
nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získáni této zakázky, pokud bysi to přál. V praxi to znamená, že bud bylo 
oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v 
tomto ohledu), nebo bylydodrženy základní normy pro vyhlašování zakázek. Další podrobnosti o těchto normách 
obsahuje oddíl 2.1 uvedeného interpretačního sdělení Komise.

(2j Tyto Ihúty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

|3] Tyto Ihúty se vztahuji na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním oznámení o zakázce.

[4] U změn zakázky po jejím udělení je možné využít omezené míry pružnosti, a to i v případě, kdy tato možnost 
ani příslušná podrobná prováděcí pravidla nejsou stanovenyjasným a přesným způsobem v oznámení o zakázce 
nebo v zadávací dokumentaci (viz věc C-496/99, Succhi di frutta, bod 118). Pokud tato možnost není v zadávací 
dokumentaci upravena, jsou změny zakázky přijatelné, pokud nejsou podstatné. Změna se považuje za 
podstatnou, pokud:

(a) zadavatel zavádí podmínky, které - kdyby byly součástí původního zadávacího řízení - by umožnily přijetí 
jiných uchazečů než těch, kteří byli původně přijati;

(b) změna umožňuje zadat zakázku jinému uchazeči nežtomu, který byl přijat původně;

(c) zadavatel rozšíří rozsah zakázky na práce/služby/dodávky, které v ni původně nebyly zahrnuty;

(d) změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele způsobem, který není v 
původní zakázce uveden.

[5] Viz poznámka v výše.

[6] V současné době nepovažuje Soudní dvůr za podstatnou změnu původní ceny pouze její snížení o 1.47 a 
2,94 % (viz věc C-454/06, Pressetext, body 61 a 62). Ve věcech T-540/10 a T-235/11 Tribunál přijal finanční 
opravy kvůli změnám nižším než2 % původní ceny.

[7] Viz poznámka výše.

[8] Pojem „nepředvídané okolnosti" by měl být vykládán s ohledem na to, co by měl pečlivý veřejný zadavatel 
předvídat (např. nově požadavky vyplývající z přijeti nových předpisu EU nebo vnitrostátních právních předpisů
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nebo technických podmínek, které nebylo možné předvídat, a to i přes technické šetřeni v rámci vypracovávání 
návrhu provedené v souladu se současným stavem). Dodatečné práce / služby / dodávky způsobené 
nedostatečnou přípravou nabídkového řízení / projektu nelze považovat za .nepředvídané okolnosti‘' - víz věci T- 
540/10 a T-235/11 (uzděné výše).

[9] Ve směrnici 2004/17/ES není uveden žádný limit. Pro výpočet 50% prahové hodnoty zadavatel zohlední 
dodatečné práce/služby. Hodnota těchto dodatečných prací/služeb nemůže být kompenzována hodnotou 
zrušených prací/služeb. Částka za zrušené stavební práce/služby nemá žádný vliv na výpočet 50% prahové 
hodnoty.

Zakázky, které jsou zadávány mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, popř. mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Sazby opravy (korekce / nižší odvedu) uvedené v tabulce vycházejí z Metodického pokynu pro oblast 
zadáváni zakázek pro programové období 2014 -2020 (Závazné postupy!

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v Pravidlech pro žadatele 
a příjemce (kapitola Zadávání zakázek v rámci OP PPR), sazby opravše nesčítají, ale zohlední se při 
rozhodování o sazbé opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnéjší porušení. Odved ve výši 
100 % je možné uplatnit v nejzávežnéjšich případech, kdy porušeni zvýhodňuje určité 
uchazeče/zájemce nebo kdy se porušení týká podvedu, jak určí příslušný soud.

8.2

Č. Typ nesrovnalosti 
Popis pochybení

Sazby opravy (korekce či nižší 
odvod)

OZNÁMENI O ZAKÁZCE A ZADAVACÍ PODMÍNKY
8.2.1 Neuveřejnění nebo neodeslání

oznámeni výběrového řízeni
Zakázka byla zadána, aniž
by byio uveřejněno nebo 
odesláno oznámení

100 % nebo min. 25 % pokud byla
dodržena určitá míra uveřejněni

výběrového řízeni dle 
platných Pravidel pro 
žadatele a příjemce, dle 
kapitoly Zadáván i zakázek 
v rámci OP PPR 
Předmět zakázky je
rozdělen tak, aby došlo ke 
sníženi předpokládané 
hodnoty pod limity 
stanovené v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce, dle 
kapitoly Zadávání zakázek 
v rámci OP PPR a jeho 
zadání v mírnějším režimu, 
než je stanoven pro 
předmétzakázky před 
jejím rozdělením.

8.2.2 Umělé rozděleni předmětu zakázky 100% nebo min. 25 % s ohledem
na závažnost porušení

8.2.3. Nedodrženi minimální délkylhúty
pro podání nabídek

Lhůty pro podáni nabídek
byly nižší nežlhúty 
uvedené v platných 
Pravidlech pro žadatele a 
příjemce, dle kapitoly 
Zadávání zakázek v rámci 
OP PPR.

min. 25 %, pokud je délka Ihůty
kratší alespoň o 50 % její délky 
stanovené Pravidly pro žadatele a 
příjemce
min. 10 %, pokud je délka Ihůty 
kratší alespoň o 30 % její délky 
stanovené Pravidly pro žadatele a 
příjemce
2-5 %, v případě jiného zkrácení 
Ihůty pro podání nabídek

8.2.4 Nedostatečná doba k opatřeni 
zadávacích podmínek

Doba k tomu, abysi 
dodavatelé opatřili 
zadávací podmínky, je 
příliš krátká, a vytváří tak 
neodůvodněnou překážku

min. 25 %, je-li doba, do kdy si 
dodavatelé musíopatřitzadávací 
podmínky, kratší než 50 % Ihůty 
pro doručení nabídek.
min. 10 %. je-li doba, do kdy si
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Č. Typ nesrovnalosti 
Popis pochybeni

Sazby opravy (korekce či nižší 
odvod)

pro otevření veřejné 
zakázky hospodářské 
soutěži.

dodavatelé musí opatřit zadávací 
podmínky, kratší než 60 % Ihúty 
pro doručení nabídek 
min.5 %, je-li doba, dokdy si 
dodavatelé musíopatřitzadávaci 
podmínky, kratší než 80% Ihúty pro 
doručení nabídek

8.2.5 Neuverejnem informaci o
prodloužení Ihúty pro podání 
nabídek

Došlo k prodlouženi Ihúty
pro podání nabídek, ale 
toto prodloužení nebylo 
uveřejněno stejným 
způsobem,jakým bylo 
zahájeno výběrové řízení.

min. 10 % nebo min. 5 %, s
ohledem na závažnost porušeni

8.2.6 Neuvedeni hodnotících kritérii v
zadávacích podmínkách

hodnotící kritéria, případně
jejich podrobná specifikace 
nejsou uvedeny v 
zadávacích podmínkách.

min. 25 % nebo min. 10 nebo 5 %
pokud byla hodnotící kritéria v 
zadávacích podmínkách uvedena 
ale nedostatečně podrobně 
popsána

8.2.7 Diskriminační kvalifikační
požadavky

Stanovení diskriminačních
kvalifikačních požadavku. 
Například:
- Povinnost mít 
provozovnu nebo zástupce 
v dané zemi nebo regionu;
- Po^nnostÚčastníků,mít 
zkušenosti v dané zemi 
nebo regionu;
- Stanovení kvalifikačních

min.25 % nebo min. 10% nebo 5
% s ohledem na závažnost 
porušeni

předpokladu, které 
neodpovídají předmětu 
zadávané zakázky.

8.2.8 Hodnotící kritéria stanovená v 
rozporu se zásadami 
transparentnosti, rovného 
zacházení, zákazu diskriminace a 
přiměřenosti

Stanovení hodnotících min. 25 % nebo min. 10% nebo 
5 % s ohledem na závažnost 
porušeni

kritérií, která nevyjadřují 
vztah užitné hodnoty a 
ceny.

8.2.9 Diskriminační vymezeni předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v 
zadávacích podmínkách 
vymezen příliš konkrétně, 
tak že není zajištěn ro\mý 
přistup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří 
dodavatelé jsou takto 
vymezeným předmětem 
zakázky zvýhodněni.

min. 25 % nebo min. 10% nebo
5 % s ohledem na závažnost 
porušení

8.2.10 Nedostatečné vymezeni predmetu
zakázky

Predmetzakazky je v
zadávacích podmínkách 
vymezen nedostatečné, 
takže zadávací podmínky 
neobsahuji veškeré 
informace podstatné pro 
zpracování nabídky.

min. 10 % nebo min. 5 % s
ohledem na závažnost porušeni

POSOUZENI A HODNOCENI NABÍDEK

C. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy

8.2.11 Změna kvalifikačních požadavků po
otevření obáleks nabídkami

Kvalifikační požadavky
byly změněny ve fázi

min.25 % nebo min. 10% nebo
5 % s ohledem na závažnost
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Č. Typ nesrovnalosti 
Popis pochybeni

Sazby opravy (korekce či nižší 
odvod)

posouzení kvalifikace, což 
má vliv na splnění 
kvalifikace jednotlivými 
dodavateli (nesplnění 
kvalifikace dodavateli,kteří 
by ji dle zadávacích 
podmíneksplňovali nebo 
splněni kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle 
zadávacích podmínek 
nesplňovali).

porušení

8.2.12 Hodnoceni nabídek podle jiných
kritérií hodnocení, než byla 
uvedena
v zadávacích podmínkách

Při hodnocení nabídek
byla použita jiná kritéria 
hodnocení (případně jejich 
váhy), než byla uvedena v 
zadávacích podmínkách a 
tato skutečnost měla vliv

min.25 % nebo min. 10% nebo
5 % s ohledem na závažnost 
porušeni

na výběr nejvhodnější 
nabídky.

8.2.13 Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnoceni nabídek

Protokol o posouzení a 
hodnocení nabídek

min. 25 % nebo min. 10% nebo 
5 % s ohledem na závažnost 
porušenineexistuje nebo 

neobsahuje všechny 
náležitosti vyžadované dle 
Pravidel pro žadatele a 
příjemce

8.2.14 Podstatná změna zadavacich
podmínek

Zadavatel v rámci jednaní
o nabídkách podstatně 
změní zadávací podmínky.

min. 25 % nebo min. 10% nebo
5 % s ohledem na závažnost 
porušeni

8.2.15 V průběhu lhůty pro podáni
nabídek nebo při jednáni s 
dodavateli jsou některému 
dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty 
informace, které nejsou 
poskytnuty jiným, případné 
je některý dodavatel nebo 
jsou někteří dodavatelé 
jiným způsobem 
zvýhodněni a tyto 
skutečnosti mají 
vliv/mohou mít vliv na 
výběr nejvhodnéjší 
nabídky.

min.25 % nebo min. 10% nebo
5 % s ohledem na závažnost

Zvýhodněni nektereho dodavatele
nebo některých dodavatelů

porušeni

8.2.16 Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní
účastníkovi, aby upravil 
svou nabídku během 
hodnocení nabídek.

min.25 % nebo min. 10% nebo
5 % s ohledem na závažnost 
porušeni

8.2.17 Odmítnutí mimořádně nízkých
nabídek

Nabídková cena se zdá být
mimořádné nízká v 
poměru k výrobkům, 
stavebním pracím nebo 
službám. Zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž 
by nejdříve písemně 
požádal o upřesnění 
základních prvku nabídky. 
které považuje za důležité.

min.25 %
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Č. Typ nesrovnalosti 
Popis pochybeni

Sazby opravy (korekce či nižší 
odvod)

8.2.18 Střet zájmů Zadáni zakázky v rozporu 
s body uvedenými v 
Pravidlech pro žadatele a 
příjemce, v kapitole 
věnované zadáváním 
zakázek v rámci OP PPR

100%

PLNĚNI ZAKAZKY

C. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy

8.2.19 Podstatná změna smlouvyna
plnění zakázky

Podstatná změna závazku
ze smlouvyna plnění 
zakázky (definována v 
Pravidlech pro žadatele a 
příjemce, v kapitole 
věnované zadáváním 
zakázek v rámci OP PPR), 
která by mohla mít vliv na 
výběr nejvhodnější 
nabídky.

100 % z hodnoty dodatečných
zakázek vyplývajících z podstatné 
změny smlouvya min. 25 % ze 
smluvní ceny původní zakázky

8.2.20 Sníženi rozsahu smlouvyna plném
zakázky

Sníženi rozsahu smlouvy
na plněnízakázky 
provedením podstatné 
změny smlouvy 
(definována v Prawdlech 
pro žadatele a příjemce, v 
kapitole věnované 
zadáváním zakázek v 
rámci OP PPR). které by 
mohlomitvliv navýbér 
nejvhodnější nabídky.

min.25%ze smluvní ceny po jejím
snížení

8.2.21 Zadáni dodatečných stavebních
prací / služeb / dodávek bez důvodu 
dle zadávání zakázek podle 
Pravidel pro žadatele a příjemce

Původní zakázka byla
zadána v souladu s 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce, ale dodatečné 
zakázky byly zadány bez 
důvodu dle těchto Pravidel 
pro žadatele a příjemce

100 % z hodnoty dodatečných
zakázek min. 25 % v případě, kdy 
dodatečné zakázky nepřekročí 50% 
hodnoty půldní zakázky

8.2.22 Zadáni dodatečných stavebních
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50% původní zakázky

Původní zakázka byla
zadána v souladu s 
Pravidly pro žadatele a 
příjemce, ale dodatečné 
stavební práce nebo
služby byly zadány v 
objemu vyšším než 50% 
původní zakázky._______

100 % z částky přesahující50 %
ceny původní zakázky

JINÉ PORUŠENI PRAVIDEL

8.2.23 Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušenízadávání
zakázek dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce výše 
neuvedené, které mělo 
nebo mohlo mitvliv na 
výběr nejvhodnéjší 
nabídky

min. 25 % nebo min. 10% s
ohledem na závažnost porušeni

8.2.24 Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušenízadávání
zakázek dle Pravidel pro

0 %
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* * * EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Praha - pól růstu ČR

* *
* *
* +
* * *

Č. Typ nesrovnalosti 
Popis pochybeni

Sazby opravy (korekce či nižší 
odvod)

žadatele a příjemce, které 
nemělo vlivná výběr 
nejvhodnějši nabídky. 
Zejména pochybení 
formálního charakteru.
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Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: 
Identifikace žádosti (Hash): 
Zkrácený název projektu:

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368 
ckHHqP
Komercializace FŽP

Projekt

Číslo programu: 
Název programu:

07
Operační program Praha - pól růstu ČR

Číslo výzvy:
Název výzvy:
znalostí z výzkumných organizací do praxe

07_16_040
24. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a

Název projektu CZ: 
Název projektu EN:
practices

Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi 
Outputs of science and research for environmental

Anotace projektu:
Projekt předkládá Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Jeho náplní je rozšíření a podpora 
rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 3 komercializačních konceptů pocházejících 
od výzkumných pracovníků Fakulty životního prostředí ČZU. Na základě Studie proveditelnosti 
provedené v prvním roce projektu budou minimálně 2 z těchto konceptů vyhodnoceny pozitivně a 
postoupí do druhé fáze - Příprava komercializace s možností jejich dalšího využití městskou 
samosprávou.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 30,00

1. 11. 2017 
1. 11. 2017 
30. 4. 2020

Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy 
Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace
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Realizace zadávacích řízení na projektu:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
Veřejná podpora:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: 
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Režim financování:

Ano

Ne

Ano

Ex-ante

Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:
Celý projekt je rozložen do tří fází: předinvestiční, realizační (= investiční) a 
provozní.
Předinvestiční fáze projektu zahrnuje období přípravy projektu před 
podáním projektové žádosti o jeho financování z OP PPR, tj. zhruba říjen 
2016 - únor 2017. V jejím průběhu byly vybrány a vyhodnoceny náměty na 
komercializaci výsledků VaV, formulovány do 3 dílčích komercializačních 
konceptů; byla zpracována ambice, strategie a struktura projektu. Náklady 
na tuto fázi zahrnující náklady na projektovou dokumentaci, 
administrativní náklady na přípravu projektu a náklady na zpracování 
ekonomických studií byly plně hrazeny ze zdrojů žadatele. Část těchto 
nákladů byla promítnuta do rozpočtu projektu, neboť se jedná o 
uznatelné náklady.

Ano

Fáze realizační je dále dělena na dvě sub-fáze, z nichž první je složena ze 
dvou etap, druhá ze tří etap.
První sub-fáze je zaměřena na ověření proveditelnosti KK - výstupem je 
Studie proveditelnosti.
Druhá sub-fáze je zaměřena na přípravu komercializace a bude 
podporovat pouze úspěšně ověřené dílčí projekty.

Fáze provozní nastane až po ukončení aktivit projektu financovaných v 
rámci této výzvy. Její náplní jsou vlastní komercializační aktivity.

Specifické cíle

Číslo programu 07
07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a 
inovacíČíslo prioritní osy, Název prioritní osy
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07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu 
a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi 
podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou 
investic v oblasti vývoje produktů a služeb, 
přenosu technologií

Číslo investiční priority. Název investiční 
priority

TC 01 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle inovací

07.1.02.1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce
stimulovaná regionální samosprávou
100,00

Číslo, Název 
Procentní podíl 
Kategorie regionu: 

Více rozvinuté 
Méně rozvinuté

100,00
0,00

Popis projektu

Anotace projektu :
Projekt předkládá Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Jeho náplní je rozšíření a podpora 
rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 3 komercializačních konceptů pocházejících 
od výzkumných pracovníků Fakulty životního prostředí ČZU. Na základě Studie proveditelnosti 
provedené v prvním roce projektu budou minimálně 2 z těchto konceptů vyhodnoceny pozitivně a 
postoupí do druhé fáze - Příprava komercializace s možností jejich dalšího využití městskou 
samosprávou.

Jaký problém projekt řeší?
ČZU je dynamickou vysokou školou, která generuje množství výsledků VaV s velkým aplikačním 
potenciálem. Současné personální zajištění a technické vybavení jejího Centra inovací a transferu 
technologií (CITT) však neumožňuje detailní ověření všech těchto komercializačních příležitostí, čímž 
zůstává část potenciálu univerzity nevyužita. Tato skutečnost se - v důsledku velikosti a významu ČZU 
v měřítku Prahy a ČR - negativně promítá i do pomalejšího růstu inovativnosti a 
konkurenceschopnosti české ekonomiky než by bylo žádoucí a potřebné.
Hl. m. Praha chce posílit svou konkurenceschopnost a poskytnout svým občanům přístup k moderním 
technologiím podporou komercializace výsledků VaV prostřednictvím tzv. "Proof-of-concept" aktivit. 
Realizace projektu výrazně urychlí přípravu zavedení inovativních řešení do praxe.
V rámci předkládané výzvy byla specifikována témata, která jsou prioritními oblastmi řešenými 
MHMP i jednotlivými městskými částmi. Jedná se mimo jiné o oblast životního prostředí, nakládání s 
odpady a vodou. Právě těchto oblastí se předkládané komercializační záměry určené k ověření týkají.
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Konkrétně se jedná o tyto tři koncepty: KK1- Výrobu stabilního zahradního substrátu z bioodpadu 
"KompoChar", KK2 - Výroba automatického detekčního zařízení BlueTooth 4.1 Low Energy Spot 
Tracker - LEST a KK3 - Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v 
nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního pracoviště SWAT. 
Projekt ČZU poskytne výzkumným pracovníkům FŽP možnost získání praxe v ověřování komerčního 
potenciálu výsledků VaV a organizacím městské samosprávy, MHMP i dalším subjektům v metropoli 
inovativní přístupy k řešení problémů velkoměsta. Budou podpořeny i další organizace a jedinci 
podílejících se na přípravě fáze komercializace ve druhé polovině projektu a dále na vlastní 
komercializaci formou dodavatelů služeb, výrobců, distributorů i konečných uživatelů výsledků 
projektu.

Jaké jsou příčiny problému?
Projekt je zaměřen na ověření a rychlé zavedení inovativních metod, přístupů a výrobků založených 
na vědeckých poznatcích, do praxe. ČZU má široké portfolio nápadů a inovativních řešení, které není 
zcela využito. Příčinou je velké vytížení vědců jak v rámci jejich výzkumných pracovišť, tak v rámci 
výuky pre- i post-graduálních studentů. Rovněž základní výzkum a až donedávna velmi akcentovaná 
publikační činnost je natolik zaneprazdňuje, že na aplikovaný výzkum a jeho "dotažení" do obchodní 
podoby nezbývá čas. Tzv. "třetí mise - univerzity" komerční uplatnění výsledků výzkumu a vývoje - je 
tak neprávem opomíjena. Aplikovaný výzkum nemá v České republice příliš dlouhou tradici. Teprve v 
posledních deseti létech se začala zakládat při vědecko-výzkumných organizacích kanceláře pro 
přenos poznatků a technologií (tzv. TTOs = Technology Transfer Offices), které mají na starosti 
vyhledávat komercializovatelné výsledky VaV a zajistit tak přenos aktuálních výzkumných poznatků z 
akademické sféry do oblasti businessu. Na ČZU působí v této funkci CITT založené v roce 2012. 
Vykazuje velmi dobré výsledky při ochraně duševního vlastnictví vědců i při sjednávání výzkumu 
realizovaného na zakázku, má ale omezené jak finanční, tak personální kapacity. Částečně limitující 
jsou i dosavadní zkušenosti v oblasti PoC aktivit, kterými CITT disponuje. Možnost konzultací s 
dalšími odborníky v oblasti komercializace tak bude vítaným obohacením a zdrojem nových 
odborných poznatků a zkušeností pro pracovníky CITT ČZU.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je ověření celkem 3 komercializačních konceptů (KK 1 - KK 3), které vzešly z výsledků 
vědy a výzkumu na FŽP ČZU v Praze a které mají aplikační potenciál.

V prvním roce trvání projektu (fáze - Ověření proveditelnosti) budou tyto komercializační záměry dále 
rozvíjeny, prověřovány co do technické proveditelnosti, bude proveden průzkum trhu a zájmu 
aplikační sféry stejně tak jako rešerše potenciálních konkurentů příslušnému výsledku komercializace, 
ať se již jedná o konkrétní výrobky nebo poskytované služby.

Výstupem této fáze bude Studie proveditelnosti, ve které budou shrnuty všechny podstatné 
skutečnosti, a bude konstatováno, zda je projekt technicky proveditelný a zda má předpoklad tržního 
uplatnění. V závěru první fáze bude podle metodiky popsané v kapitole 2.5.1 Studie proveditelnosti 
proveden tzv. "rating", tj. zhodnocení, který z KK má pokračovat do druhé fáze, tedy Přípravy 
komercializace.

Výstupem prvního roku realizace jsou slibné KK doporučené do druhé fáze realizace projektu. Počet 
těchto KK byl stanoven na minimálně 2. V této fázi ještě nebude docházet k prodeji produktů, ale 
budou pro něj optimálně nastaveny podmínky, a to zpracováním detailních marketingových a
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business plánů a přípravou ochrany duševního vlastnictví, ať již formou patentování či sjednáním 
licenčních či dodavatelských smluv. Zároveň bude výstupem této fáze prototyp, užitný vzor či patent, 
který bude připraven do výroby. Komerční aktivity tedy budou moci navázat bezprostředně po 
ukončení realizace projektu, a to ať již zprostředkovaně přes výrobce/distributora nebo po založení 
spin-off firmy, při čemž příprava jejího založení může být rovněž náplní druhé fáze projektu.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
KK předkládané v tomto projektu byly pečlivě vybrány tak, aby splnily předpoklad realizace s postupu 
do druhé fáze projektu. Pokud by projekt nebyl realizován, budou tyto KK prověřovány vlastními 
silami a za využití prostředků dosažitelných na fakultě, respektive v CITT. Možnost fakulty, respektive 
univerzity však neumožňují realizovat celý proces dovyvinutí a komercializace KK v takovém rozsahu 
a kvalitě ani v tak krátkém časovém horizontu.
Realizace projektu tak bude mít zcela zásadní význam pro vědce z FŽP, kteří náměty pro využití v 
praxi vymýšlejí. Rychlé a fundované ohodnocení potenciálu jejich KK s využitím outsourcovaných 
odborníků jednak pozvedne úroveň evaluačního procesu na ČZU a dále zvýší chuť dalších vědeckých 
pracovníků angažovat se v oblasti aplikovaného výzkumu. Tento projekt přináší především 
pracovníkům FŽP ČZU v Praze možnost získání nových zkušeností v oblasti komercializace a navázání 
kontaktů s řadou spolupracujících konzultačních firem, a to jak z oblasti právní, patentové, 
marketingové i obchodní, v neposlední řadě také s komerčními subjekty, u kterých je potenciál 
rozvoje další spolupráce v budoucnu.

Projekt přinese i další pozitivní změny:
Městské samosprávě a jí zřízeným organizacím nabídne několik nových řešení, nápadů, 
konkurenceschopných produktů a inovativních přístupů, které by bez realizace projektu nebyly 
dotaženy do fáze vstupu na trh, a to v oblastech, které byly pro Prahu stanoveny jako stěžejní a které 
byly explicitně uvedeny ve výzvě. Proto má projekt ambice napomoci vyřešení alespoň některého z 
problémů, které hl.město řeší, a to jak v oblasti životního prostředí nebo v oblasti nakládání s vodou. 
V neposlední řadě přinese projekt i řadu výhod pro spolupracující organizace (hlavně malé a střední 
podniky), které se budou aktivně zapojovat do realizační fáze projektu poskytováním poradenských a 
konzultačních služeb, marketingovými či následně po ukončení projektu distributorskými a výrobními 
či prodejními aktivitami.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V projektu budou realizovány následující aktivity:

Fáze - ověření proveditelnosti:

průzkum trhu, včetně patentového průzkumu a dalších aktivit souvisejících se zjišťováním 
potřeb trhu a zájmu aplikační sféry o následný transfer technologií;

identifikace a analýza komerčních subjektů nabízejících podobné technologie; 
aktivity vedoucí ke zpracování marketingových studií, analýzy nákladů, zpracování rešerší; 
konzultace s odborníky přes transfer poznatků a technologií z poradenských, právních, 

patentových a finančních oblastí;
zahájení prací na vzniku funkčních prototypů;

zahájení testování prototypů v laboratořích a prověření technické proveditelnosti; 
dokončení rešerší a šetření ohledně ochrany duševního vlastnictví a dopracování Studií

1.

proveditelnosti.
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Fáze - příprava komercializace 
další testování v laboratořích; 
vývoj demonstračního vzorku a jeho komponent; 
vznik funkčního vzorku/prototypu včetně testování jeho funkčnosti;
navázání spolupráci s komerčním partnerem, který najde uplatnění na trhu pro daný výsledek 

výzkumu a vývoje, specifikace jeho podílu na nákladech, výnosech a formě budoucí spolupráce; 
příprava nezbytné smluvní dokumentace pro spolupráci s komerčními partnery; 
zpracování plánu komercializace včetně nákupu konzultantských, právních a finančních

2.

služeb;
realizace ochrany duševního vlastnictví zahrnující i služby patentových zástupců a platby 

spojené s podáváním patentových přihlášek;
příprava založení spin-off společnosti - zpracování potřebných dokumentů (např. business 

plán, studie proveditelnosti, návrh zakladatelských listin, smluv o spolupráci apod.)

Tento výčet plánovaných aktivit není samozřejmě kompletní, protože v rámci každého KK byl 
zpracován konkrétní plán aktivit, které budou v projektu realizovány. Tento podrobný plán je uveden 
u každého KK v oddílech 2.1.6.1. - 2.1.6.3 SP.

Popis realizačního týmu projektu :
Realizační tým projektu bude v investiční (realizační) fázi zahrnovat celkem 37 pracovních pozic. Bude 
složen ze dvou dílčích týmů (které se mohou i částečně personálně překrývat):

Odborného týmu;
Administrativního týmu.

a.
b.

Odborný tým, který má 34 pracovních pozic, bude zajišťovat veškeré odborné činnosti spojené s 
realizací projektu. Odborný tým KK 1 má 9 členů, KK 2 taktéž 9 členů a KK 3 má členů 16, celkově tedy 
34 členů. Každý odborný tým má svého vedoucího, který je odpovědný projektovému manažerovy a 
koordinátorovu projektu.

Administrativní tým, který má 3 pracovníky (1,65 FTE), bude zajišťovat veškerý management a 
reporting projektu a další podpůrné aktivity pro činnosti odborného týmu. Náklady na tyto aktivity 
jsou omezeny 14 % uznatelných nákladů.
Personální zajištění realizace projektu, včetně náplně práce členů týmu, znázorňuje tabulka v kapitole 
4.2. SP (tabulka č. 17 - Personální zajištění projektu). Pro všechny členy realizačního týmu budou 
uzavřeny písemnou formou nové samostatné pracovně-právní vztahy v souladu s platnou legislativou 
a požadavky programu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce) s 
vazbou výhradně na daný projekt, které budou odděleně účetně sledovány tak, aby bylo možno 
vyčíslit celkové způsobilé osobní výdaje související s projektem.
Žádné aktivity týkající se odborného a administrativního řízení projektu nebudou outsourcovány. 
Nákup služeb se bude týkat výhradně poradenských aktivit v oblasti právní a ochrany duševního 
vlastnictví. Podrobné informace ke složení RT jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti - kapitola č. 4 a v 
rozpočtu projektu.
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V čem je navržené řešení inovativní?
Navržené řešení je inovativní zejména výběrem komercializačních konceptů. Jedná se o širokou škálu 
námětů a nápadů z různých oblastí, které však dobře zapadají do oblastí zájmu specifikovaných 
Magistrátem jako priority určené k řešení. Lze tedy říci, že se jedná o komercializační přístup, který 
není v ČR dosud příliš běžný, a není ani mnoho využíván: jde o tzv. "market pull" přístup, tedy trh (v 
tomto případě městská samospráva) si určil, co chce vylepšit, zmodernizovat, inovovat, řešit. Nejsou 
určeny konkrétní výrobky či služby, ale jsou stanoveny oblasti veřejného zájmu, které mají být 
uspokojeny. Toto je nový, opačný přístup na rozdíl od v současnosti užívaného "technology push", 
kdy inovaci před sebou tlačí nově objevený postup či technologie.

Dalším inovativním prvkem předkládaného projektuje použití ratingu při hodnocení 
komercializačních záměrů na konci 1. fáze při zpracování Studie proveditelnosti. Jedná se o metodiku, 
která nebyla dosud univerzitou používána, a která přispěje k obohacení jejích kompetencí ve vztahu k 
evaluaci výsledků VaV jejích vědeckých pracovníků. I když prověřované komercializační záměry jsou 
poměrně rozdílné, lze pro jejich porovnání použít jednotné metodiky. V rámci ratingu je na základě 
podrobného rozboru (ten je obsažen ve zpracovávané Studii proveditelnosti) klasifikován daný 
komercializační záměr podle šesti kritérií:

- stadium vývoje produktu,
- potenciální trhy,

- inovativnost produktu,
- konkurence a rizika,
- ochrana duševního vlastnictví,

- realizační tým
Více o metodice viz oddíl 5. 5.1. Studie proveditelnosti.

Inovativnost jednotlivých KK je popsána v kapitole 2.1.6. a v kapitole 3. 2. - Analýza konkurence.

Jaká existují rizika projektu?
Možná rizika ohrožující zdárný průběh projektu lze rozdělit na rizika mající vliv na celý projekt a na 
rizika ohrožující jednotlivé sub-projekty, tedy dílčí komercializační koncepty.

Jako globální rizika významná pro realizaci projektu jako celku byla detekována:
- Ekonomická a finanční rizika

- Projektová rizika
- Sociální rizika
- Bezpečnostní rizika

- Informační a komunikační rizika
- Lidské zdroje - kvantita, kvalita, mzdové ohodnocení

- Vnější rizika - politická, legislativní
- Riziko nezískání dotace

Z tabulky shrnující vliv globálních rizik (viz oddíl 15.5.9 SP) je patrné, že tři zvažované rizikové faktory 
ohrožující realizaci projektu přinášejí nízké riziko, ale čtyři rizikové faktory - ekonomická a finanční 
rizika, informační a komunikační rizika, riziko lidských zdrojů a vnější rizika - jsou klasifikována jako 
střední. Pro tato rizika, z nichž část může žadatel ovlivnit pouze v omezené míře, jsou však na základě 
rozboru rizikových scénářů navržena adekvátní kompenzační opatření.

Jediným rizikem hodnoceným jako riziko vysoké je nezískání dotace. Snažíme se tomuto riziku 
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předcházet kvalitním zpracováním projektové žádosti jako celku a kvalitnímu a detailnímu zpracování 
jednotlivých KK, jenž disponující velmi vysokým potenciálem inovativnosti a vysokým předpokladem 
uplatnění na trhu práce.

V druhé části byla detekována rizika, týkají se specificky jednotlivých prověřovaných 
komercializačních konceptů. Jedná se například o konkurenční, personální, tržní a obchodní rizika.

Tato rizika jsou popsána pro každý KZ zvlášť v oddílu 10.6 Studie proveditelnosti, a to včetně opatření 
na jejich eliminaci či mitigaci, tedy včetně kompenzačních opatření. Všechna rizika jsou u každého KK 
zanesena do hodnotící tabulky, při čemž jen v několika případech bylo riziko vyhodnoceno jako 
střední, spíše se jedná o individuální rizika nízká či dokonce velmi nízká.

Cílová skupina

Cílová skupina:
Podnikatelské subjekty 
Popis cílové skupiny:
Podnikatelské subjekty, které budou v rámci projektu podpořeny, jsou ty společností (převážně se 
jedná o malé a střední podniky a OSVČ), které budou participovat na předkládaném projektu jak ve 
fázi ověření proveditelnosti, kdy se budou podílet na prověřování jednotlivých technologických 
záměrů jako dodavatelé specifických služeb (poradenských, právnických, patentových), tak ve fázi 
Příprava komercializace. V této fázi budou podpořeny ty subjekty, které se zabývají marketingovými 
aktivitami, a dále výrobci a distributoři koncových produktů

Cílová skupina:
samospráva
Popis cílové skupiny:
Tato cílová skupina je tvořena Magistrátem hlavního města Prahy, Úřady městských částí hl. m. Prahy 
a jimi zřízenými a založenými organizacemi a dále organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou 
- tedy subjekty zajišťujícími veřejné služby pro potřeby obyvatel hlavního města Prahy. V případě 
předkládaných KK se konkrétně bude jednat o Lesy hl. m. Prahy, MHMP - Odbor ochrany prostředí, 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Pražskou vodohospodářskou společnost a.s, Hygienickou 
stanici hl. m. Prahy, Městskou veterinární správu v Praze, Botanickou zahradu hl. m. Prahy, 
Zoologickou zahradu Praha a další. Podpůrné dopisy dokládající tento zájem tvoří Přílohu č. 10 
projektové žádosti.

Cílová skupina:
Výzkumné organizace 
Popis cílové skupiny:
Organizací pro výzkum a šíření znalostí, která bude v projektu podpořena, je samotný žadatel - ČZU. 
Realizací projektu budou podpořeny 3 výzkumné týmy předkládající své komercializační záměry. 
Zároveň bude jak finančně, tak metodicky podpořeno Centrum inovací a transferu technologií ČZU, 
které rozšíří své znalosti a zkušenosti při prověřování obou komercializačních konceptů od odborníků
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v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, sjednávání a uzavírání smluv, marketingu i businessu.

Subjekty projektu

Hlavní žadatel/příjemce
CZE - Česká republika
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709

Typ subjektu: 
Kód státu: 
Název subjektu:
IČ:
DIČ/VAT id: 
Právní forma: 
Typ plátce DPH:

Vysoká škola (veřejná, státní)
Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH
ve vztahu k aktivitám projektu
1259,000Počet zaměstnanců:

Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne

Adresy subjektu

CZE - Česká republika
Adresa oficiální (adresa sídla organizace),Adresa
pro doručení
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha-Suchdol
Praha
Suchdol
Kamýcká
165 00

Kód státu: 
Typ adresy:

Název kraje: 
Název okresu: 
Název ORP: 
Městská část: 
Obec:
Část obce:
Ulice:
PSČ:
Číslo orientační: 
Číslo popisné/ 
evidenční:
Kód druhu čísla
domovního:
WWW:

129

1

www.fzp.czu.cz

Osoby subjektu
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Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba: 
Statutární zástupce:

prof. Ing.
Jiří
Balík
CSc., dr.h 
224384081 
224384081 
balik@af.czu.cz

Ano

Titul před jménem: 
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem: 
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba: 
Statutární zástupce:

Ing.
Kateřina
Pixová
Ph.D.
+420224383860
+420603105263
pixova@fzp.czu.cz
Ano

Účtv subjektu

Název účtu příjemce: 
Kód banky:
Měna účtu:
Stát:
Předčíslí ABO:
Základní část ABO: 
Neplatný záznam účtu:

Běžný účet
0710 - Česká národní banka
CZK
Česká republika

Účetní období

Sestava vytvořena v MS2014+ OPPETIVA 2.10.2017 15:16

10

mailto:balik@af.czu.cz
mailto:pixova@fzp.czu.cz


Umístění

Dopad projektu:

CZ010 Hlavní město Praha

Místo realizace:

500178 Praha 6 547271 Praha-Suchdol
CZ010 Hlavní město Praha

Klíčové aktivity

Řízení projektuNázev klíčové aktivity:

Popis klíčové aktivity:
Řízení projektu je založeno na využití osvědčených zásad projektového managementu. Ve Studii 
proveditelnosti je přesně popsána organizační struktura, kompetence a odpovědnosti jednotlivých 
členů administrativního týmu. Jeho struktura a organizační vazby navazují na stávající organizační 
struktury FŽP ČZU. Odborné otázky realizace projektu jsou v kompetenci hlavních řešitelů 
jednotlivých KK, otázky administrativně organizační v kompetenci projektového manažera. Na fakultě 
směrem k děkanovi FŽP je odpovědnou osobou koordinátor projektu (proděkanka - Ing. Kateřina 
Černý Pixová, Ph.D.). Jednotlivé odpovědnosti a kompetence jsou blíže popsány ve Studii 
proveditelnosti v popisu jednotlivých pozic administrativního a odborného týmu (kapitola č. 4). 
Realizační tým disponuje bohatými zkušenostmi jak v oblasti své specializace, tak i v oblasti 
projektového managementu, reportingu a transferu technologií a znalostí. Tyto zkušenosti dokládají 
jejich životopisy, které jsou doložené v Příloze č. 7.
Zkušenosti žadatele s vedením projektů financovaných z ESIF jsou podrobně popsány v kapitole 1 
Studie proveditelnosti.
Při realizaci projektu bude klíčovou rovněž efektivní komunikace, která bude probíhat po řadě linií 
vně i uvnitř projektového týmu, zde bude probíhat elektronicky (emailově a prostřednictvím systému 
projektového řízení), telefonicky a osobně.

Přehled nákladů:
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Náklady na administrativní řízení projektu jsou omezeny 14 % celkových uznatelných nákladů a činní 
2 641 205,94 Kč. Tyto náklady se skládají z následujících položek:

1) Osobní náklady: 2 305 525,50 Kč
2) Neodpisovaný hmotný majetek: 80 673,57 Kč
3) Služby: 208 400,00 Kč.

Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a 
finanční plán.

Název klíčové aktivity:
"KompoChar"

KK 1 - Výroba stabilního zahradního substrátu z bioodpadu

Popis klíčové aktivity:
Předmětem zkoumání KK1 bude nahrazení konvenčního organického substrátu (získaného nejčastěji 
z rašeliny) substrátem získaným z odpadní biomasy (bioodpadu). Konkrétně se bude optimalizovat 
výroba samotného substrátu tak, aby jeho vlastnosti byly minimálně srovnatelné s konvenčním 
komerčně dostupným produktem. Další přidanou hodnotou by měla být i nižší cena produktu, čímž 
by se měl stát i finančně atraktivní pro potenciálního spotřebitele.
Inovativními trendy tedy jsou recyklace bioodpadu a jeho následné využití pro částečné nahrazení 
konvenčního substrátu na bázi rašeliny. Přidanou hodnotou je výroba produktu ve formě stabilní 
organické hmoty se zvýšeným účinkem na retenci vody a potřebných živin.
Cílovým produktem by tak měl být postup výroby substrátu, který bude schopen plnohodnotně 
nahradit komerčně dostupný substrát a to jak po kvalitativní stránce (100% bioprodukt s 
dostatečným obsahem klíčových živin), tak i po stránce finanční (nižší pořizovací cena včetně 
sekundárního efektu - zvýšené retenční schopnosti vody a daných živin). Tento postup (know-how) 
bude následně nabídnut (prodán) Botanické zahradě hl. m. Prahy resp. firmě KOMWAG, podnik 
čistoty a údržby města, a.s., kdy obě společnosti budou moci následně zahájit samotnou komerční 
výrobu (s podílovým právem hlavního navrhovatele tohoto komercializačního konceptu).
Více informací o KK1 je v kapitole 2.1.6.1. SP.

Přehled nákladů:
Celkové náklady projektu jsou 5 153 675,07 Kč. Tyto náklady se skládají z následujících položek:

1) Osobní náklady: 2 728 899,70 Kč
2) Cestovné: 176 216,00 Kč
3) Neodpisovaný hmotný majetek: 1 462 651,15 Kč
4) Služby: 473 711,47 Kč.
5) Nezpůsobilé výdaje: 312 196,75 Kč

Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a 
finanční plán.
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Název klíčové aktivity: KK 2 - Vývoj BlueTooth 4.1 Low Energy Spot Tracker - LEST

Popis klíčové aktivity:
Cílem je vývoj inovativního monitorovacího systému (na bázi BlueTooth 4.0 Low Energy Spot Tracker - 
LEST), který umožní permanentní detekci objektů (živočichů) pohybujících se po liniově definované 
síti. Alternativně může být využití technologie inversní ? sledování délky stacionárního výskytu tj. 
stanovování časového úseku, kdy se objekt vyskytuje na daném bodu (jak dlouho se např. živočich 
nachází na daném místě, předtím než jej opustí - např. doupě, napajedlo). V obecné formě tak půjde 
o vývoj a testování způsobu lokalizace směrů (kudy) a frekvencí (jak často) šíření živočichů. 
Navrhovaná technologie výrazně zjednoduší způsoby sledování živočichů v jednoduchých typech 
prostředí. Základním cílem bude vývoj a testování sledovacího systému na teritoriálně žijícím 
semiakvatickém živočichovi, který se ve stávající krajině šíří po vodních tocích ? bobr evropský. 
Potenciálně bude možné sledovací systém adaptovat na jiné druhy živočichů, kteří se mohou též šířit 
po vodních tocích anebo kteří se stahují na bodově definovanou platformu (soustava napajedel, 
průchod přes silniční ekodukty, atp.). Zcela zjednodušeně však může být navrhovaný systém 
přenositelný i do dopravní problematiky, kde za objekty pohybující se po liniích lze považovat např. 
veřejnou hromadnou dopravu na městské silniční síti.
Technologicky lze v záměru počítat s využitím moderních komunikačních systémů na bázi BlueTooth?, 
které pracují i v běžně využívaných zařízeních. Právě možnosti detekce buď automatizovanými 
systémy, nebo možnost sledování pomocí běžně dostupných konvenčních prostředků umožní 
značnou adaptabilitu celého systému a případnou budoucí migraci pro sledování v oborově jiných 
sférách (obecně ochrana životního prostředí či sledovací dopravních a přepravních systémů atp.). 
Cílem je tedy vytvoření užitného vzoru především pro detekci směrů a frekvence šíření obecných 
objektů v lineárně definovaném prostoru.
Více informací o KK2 je v kapitole 2.1.6.2 SP.

Přehled nákladů:
Celkové náklady projektu jsou 5 211 609,44 Kč. Tyto náklady se skládají z následujících položek:

1) Osobní náklady: 3 952 239,90 Kč
2) Cestovné: 239 410,00 Kč
3) Neodpisovaný hmotný majetek: 723 286,58 Kč
4) Služby: 155 058,70 Kč.
5) Nezpůsobilé výdaje: 141 614,26 Kč

Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a 
finanční plán.

Název klíčové aktivity: KK 3 - Strategie zajištění udržitelného managementu povodí 
ovlivňující kvalitu vody v nádržích významných z hlediska potřeb hl. m. Prahy prostřednictvím 
referenčního pracoviště SWAT

Popis klíčové aktivity:
Cílem projektu je vytvoření unikátní služby pro řízení procesů v povodí (management), s cílem zlepšit 
kvalitu vody ve vodních tocích a nádržích, zpomalení odtoku vody z krajiny, zvýšení retenční 
schopnosti, zabránění zvýšené erozi, eutrofizaci nádrží a toků, atp. Klíčovým nástrojem pro řízení 
procesů povodí bude model SWAT ( Soil and Water Assesment Tool), který bude v rámci projektu
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modifikován na české prostředí. Výstupy modelu SWAT jsou optimálním podkladem pro rozhodování 
samosprávy města při strategickém i operativním managementu dílčích povodí.
Cílovým produktem bude služba, která za pomocí modifikovaného a plně funkčního modelu SWAT 
bude napomáhat ke zlepšení kvality vody ve vodních tocích a nádržích, ke zpomalení odtoku vody z 
krajiny.
Více informací o KK3 je v kapitole 2.1.6.3 SP.

Přehled nákladů:
Celkové náklady projektu jsou 6 159 671,52 Kč. Tyto náklady se skládají z následujících položek:

1) Osobní náklady: 34 936 169,70 Kč
2) Cestovné: 266 352,00 Kč
3) Neodpisovaný hmotný majetek: 83 095,33 Kč
4) Služby: 741 160,95 Kč.
5) Nezpůsobilé výdaje: 132 893,54 Kč

Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a 
finanční plán.

Etapv projektu

Pořadí etapy:
Název etapy:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Popis etapy:
Realizační fáze projektu je rozdělena na dvě sub-fáze, z nichž první je složena ze dvou etap, druhá ze 
tří etap.
První sub-fáze je zaměřena na ověření proveditelnosti tří komercializačních konceptů - výstupem je 
Studie proveditelnosti tří KK.
První etapa této fáze je nazvaná Etapa 1 - Ověření proveditelnosti I.
Tato etapa bude zahrnovat přípravu pracovních smluv členů RT, zahájení průzkumu trhu, práce na 
patentové rešerši, nákup materiálu pro testovací sady, zjištění zájmu aplikační sféry o následný 
transfer technologií a analýzu konkurence - to vše se bude odrážet ve zpracovaných prvních verzích 
Studií proveditelnosti všech tří komercializačních konceptů.
Činnosti popsané v této etapě i etapách následujících tvoří pouze indikativní výčet.
Jejich detailní popis je uveden v tabulkách týkajících se všech tří KK ve Studii proveditelnosti - 
konkrétně oddíly 2.I.6.I., 2.1.6.2. a 2.1.6.3.
Celkové způsobilé výdaje této etapy činí 5 902 767,74 Kč.
Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a

1
1. etapa - Ověření proveditelnosti I 
1. 11. 2017 
30. 4. 2018
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finanční plán.

Pořadí etapy:
Název etapy:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Popis etapy:
Realizační fáze projektu je rozdělena na dvě sub-fáze, z nichž první je složena ze dvou etap, druhá ze 
tří etap.
První sub-fáze je zaměřena na ověření proveditelnosti tří komercializačních konceptů - výstupem je 
Studie proveditelnosti tří KK.
Druhá etapa této sub-fáze je nazvaná Etapa 2 - Ověření proveditelnosti II
Tato etapa je zaměřena na detailní ověření proveditelnosti vybraných KK, zájmu aplikační sféry a 
poptávky na trhu. Výstupem takového ověření bude Studie proveditelnosti pro každý komercializační 
koncept. Ta bude obsahovat zejména analýzu vstupů, analýzu návratnosti, analýzu konkurence, popis 
uživatelských skupin, popis výsledku testování systémů, patentovou rešerši, přehled zájmu aplikační 
sféry a přehled potřeb trhu.
Na konci této etapy budou všechny Studie proveditelnosti předloženy Radě ČZU pro komercializaci, 
která vyhodnotí proveditelnost a tržní uplatnění produktů dílčích konceptů. Na základě kladného 
doporučení RpK budou jednotlivé dílčí koncepty postoupeny do druhé fáze nazvané Příprava 
komercializace. Dílčí koncepty, které nebudou Radou pro komercializaci doporučeny, ukončí činnost v 
tomto projektu.
Celkové způsobilé výdaje této etapy činí 4 331 039,00 Kč. Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a 
Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a finanční plán.

2
2. etapa - Ověření proveditelnosti II 
1. 5. 2018 
31. 10. 2018

Pořadí etapy:
Název etapy:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Popis etapy:
Realizační fáze projektu je rozdělena na dvě sub-fáze, z nichž první je složena ze dvou etap, druhá ze 
tří etap.
Druhá sub-fáze je zaměřena na přípravu komercializace a bude podporovat pouze úspěšně ověřené 
komercializační koncepty.
Třetí etapa této fáze je nazvaná Etapa 3 - Příprava komercializace I.
Pro vybrané KK budou zpracovány přihlášky pro možnou ochranu duševního vlastnictví (patent, 
užitný vzor, atp.), bude navázána spolupráce s budoucími uživateli a systém bude prezentován jak na 
odborných fórech, tak obchodním partnerům.
Celkové způsobilé výdaje této etapy činí 4 106 182,06 Kč. Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a 
Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a finanční plán.

3
3. etapa - Příprava komercializace I 
1.11. 2018 
30. 4. 2019

Pořadí etapy:
Název etapy:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Popis etapy:
Realizační fáze projektu je rozdělena na dvě sub-fáze, z nichž první je složena ze dvou etap, druhá ze 
tří etap.
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Čtvrtá etapa této fáze je nazvaná Etapa 4 - Příprava komercializace II.
V této etapě budou probíhat přípravné práce pro komercializaci produktu, kdy dojde ke zpracování 
potřebných dokumentů, jako je například business plán nebo různé typy smluv apod.
Bude jednáno s komerčními partnery a popřípadě bude zahájena příprava založení spin-off firmy. 
Celkové způsobilé výdaje této etapy činí 2 898 275,08 Kč. Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a 
Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a finanční plán.

Pořadí etapy:
Název etapy:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Popis etapy:
Realizační fáze projektu je rozdělena na dvě sub-fáze, z nichž první je složena ze dvou etap, druhá ze 
tří etap. Druhá sub-fáze je zaměřena na přípravu komercializace.
Pátá etapa této fáze je nazvaná Etapa 5 - Příprava komercializace III.
Tato etapa bude zahrnovat dokončení plánu komercializace a/nebo podnikatelského plánu, zajištění 
zvoleného typu ochrany duševního vlastnictví, případně přípravu založení spin-off firem a přípravu 
smluvního zakotvení dohodnuté spolupráce s komerčními subjekty.
Celkové způsobilé výdaje této etapy činí 1 919 393,83 Kč. Více viz rozpočet projektu, kapitola 7 SP a 
Příloha č. 13, kde je podrobný položkový rozpočet a finanční plán.

5
5. etapa - Příprava komercializace III 
1.11. 2019 
30. 4. 2020
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Rozpočet jednotkový

Částka celkemKód Název Cena jednotky Počet
jednotek

Měrná 
jednotka 
(přednastave 
na ŘO)

Měrná 
jednotka (z 
číselníku)

Měrná
jednotka
(individuální)

Proceň
to

Celkové výdaje projektu1 0,00 0,00 19 166 161,97 100,00
Způsobilé výdaje celkem1.1 0,00 0,00 18 532 850,55 96,70
Neinvestiční způsobilé výdaje celkem1.1.1 0,00 0,00 18 532 850,55 96,70
Osobní náklady1.1.1.1 0,00 0,00 13 922 834,80 72,64

1.1.1.1.01 1. fáze - ADMIN PS Koordinátor 
projektu

3 046,95 12,00 36 563,40 0,19 měsíc

2. fáze - ADMIN PS Koordinátor 
projektu

měsíc1.1.1.1.02 3 046,95 18,00 54 845,10 0,29

1.1.1.1.03 1. fáze - ADMIN PS Projektový 
manažer

30 469,50 12,00 365 634,00 1-91 měsíc

2. fáze - ADMIN PS Projektový1.1.1.1.04 30 469,50 18,00 548 451,00 2,86 měsíc
manažer

1. fáze - ADMIN PS Administrátor1.1.1.1.05 43 334,40 12,00 520 012,80 2,71 měsíc
(FM)

2. fáze - ADMIN PS Administrátor 
(FM)

1.1.1.1.06 43 334,40 18,00 780 019,20 4,07 měsíc

1. fáze -1 PS Odborný garant - 
vědecký pracovník

měsíc1.1.1.1.07 10 833,60 12,00 130 003,20 0,68

1.1.1.1.08 2. fáze -1 PS Odborný garant - 
vědecký pracovník

10 833,60 18,00 195 004,80 1,02 měsíc

1. fáze -1 PS Odborný pracovník - 
technolog výroby biocharu

měsíc1.1.1.1.09 10 833,60 12,00 130 003,20 0,68
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2. fáze * 1 PS Odborný pracovník - 
technolog výroby biocharu

měsíc1.1.1.1.10 10 833,60 18,00 195 004,80 1,02

1.1.1.1.11 1. fáze -1 PS Odborný pracovník - 
hydropedolog = měření retence vody

9 479,40 12,00 113 752,80 0,59 měsíc

2. fáze -1 PS Odborný pracovník - 
hydropedolog = měření retence vody

1.1.1.1.12 9 479,40 18,00 170 629,20 0,89 měsíc

1. fáze -1 DPČ PhD student -1.1.1.1.13 13 442,00 12,00 161 304,00 0,84 měsíc
realizace laboratorního/polního 
experimentu, měření a zpracování 
výsledků

2. fáze -1 DPČ PhD student -1.1.1.1.14 13 442,00 18,00 241 956,00 1,26 měsíc

realizace laboratorního/polního 
experimentu, měření a zpracování 
výsledků
1. fáze -1 DPČ Technik (laboratorní 
analýzy, odběr vzorků, terénní 
měření, zpracování materiálu)

1.1.1.1.15 33 605,00 12,00 403 260,00 2,10 měsíc

2. fáze -1 DPČ Technik (laboratorní 
analýzy, odběr vzorků, terénní 
měření, zpracování materiálu)

měsíc1.1.1.1.16 33 605,00 18,00 604 890,00 3,16

1. fáze -1 DPP Pomocné technické hodina1.1.1.1.17 250,00 106,00 26 500,00 0,14
prače

1.1.1.1.18 2. fáze -1 DPP Pomocné technické 
práce

250,00 144,00 36 000,00 0,19 hodina

1. fáze -1 DPČ Zpracovatel

marketingové studie
měsíc1.1.1.1.19 12 097,80 5,00 60 489,00 0,32

1. fáze -1 DPČ Zpracovatel - průzkum 
trhu

1.1.1.1.20 12 097,80 5,00 60 489,00 0,32 měsíc
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1. fáze -1 DPČ Zpracovatel studie 
proveditelnosti (Ověření 
proveditelnosti)

měsíc1.1.1.1.21 18 146,70 11,00 199 613,70 1,04

1. fáze - 2 PS Odborný garant - 
vědecký pracovník

měsíc1.1.1.1.22 10 833,60 12,00 130 003,20 0,68

2. fáze - 2 PS Odborný garant - 
vědecký pracovník

10 833,601.1.1.1.23 18,00 195 004,80 1,02 měsíc

1. fáze - 2 PS Odborný pracovník - 
PhD student - realizace polního 
experimentu, měření a zpracování 
výsledků

1.1.1.1.24 33 177,90 12,00 398 134,80 2,08 měsíc

2. fáze - 2 PS Odborný pracovník - 
PhD student - realizace polního 
experimentu, měření a zpracování 
výsledků

1.1.1.1.25 33 177,90 12,00 398 134,80 2,08 měsíc

1. fáze - 2 PS Odborný pracovník - 
Specialista elektrotechnik, vývojář

1.1.1.1.26 33 177,90 12,00 398 134,80 2,08 měsíc

2. fáze - 2 PS Odborný pracovník - 
Specialista elektrotechnik, vývojář

měsíc1.1.1.1.27 33 177,90 18,00 597 202,20 3,12

1.1.1.1.28 1. fáze - 2 PS Odborný pracovník - IT 
specialista, elektrotechnik, vývojář

33 177,90 12,00 398 134,80 2,08 měsíc

2. fáze - 2 PS Odborný pracovník - IT 
specialista, elektrotechnik, vývojář

měsíc1.1.1.1.29 33 177,90 12,00 398 134,80 2,08

1.1.1.1.30 1. fáze - 2 PS Odborný pracovník - 
produktový design

23 698,50 12,00 284 382,00 1,48 měsíc

2. fáze - 2 PS Odborný pracovník - 
produktový design

1.1.1.1.31 23 698,50 12,00 284 382,00 1,48 měsíc
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1. fáze - 2 DPP Pomocné terénní hodina1.1.1.1.32 250,00 300,00 75 000,00 0,39
prače

1.1.1.1.33 2. fáze - 2 DPP Pomocné terénní 250,00 300,00 75 000,00 0,39 hodina
práce

1. fáze - 2 DPČ Zpracovatel studie

proveditelnosti (Ověření 
proveditelnosti)

1.1.1.1.34 18 146,70 11,00 199 613,70 1,04 měsíc

1. fáze - 2 DPČ Zpracovatel - Průzkum 
trhu

1.1.1.1.35 12 097,80 5,00 60 489,00 0,32 měsíc

1. fáze - 2 DPČ Zpracovatel

marketingové studie
měsíc1.1.1.1.36 12 097,80 5,00 60 489,00 0,32

1.1.1.1.37 1. fáze - 3 PS Odborný garant - 
vědecký pracovník

54 168,00 12,00 650 016,00 3,39 měsíc

2. fáze - 3 PS Odborný garant - 
vědecký pracovník

měsíc1.1.1.1.38 54 168,00 18,00 975 024,00 5,09

1. fáze - 3 DPČ Pedolog1.1.1.1.39 26 884,00 12,00 322 608,00 1,68 měsíc
2. fáze - 3 DPČ Pedolog1.1.1.1.40 26 884,00 12,00 322 608,00 1,68 měsíc
1. fáze - 3 DPČ Hydrolog měsíc1.1.1.1.41 16 130,40 12,00 193 564,80 1,01
2. fáze - 3 DPČ Hydrolog měsíc1.1.1.1.42 16 130,40 12,00 193 564,80 1,01
1. fáze - 3 DPČ Technik1.1.1.1.43 20 163,00 12,00 241 956,00 1,26 měsíc

2. fáze-3 DPČ Technik1.1.1.1.44 20 163,00 18,00 362 934,00 1,89 měsíc

1. fáze - 3 DPČ Krajinný ekolog1.1.1.1.45 10 753,60 12,00 129 043,20 0,67 měsíc

2. fáze - 3 DPČ Krajinný ekolog1.1.1.1.46 10 753,60 12,00 129 043,20 0,67 měsíc
1. fáze - 3 DPČ Specialista GIS1.1.1.1.47 26 884,00 12,00 322 608,00 1,68 měsíc
2. fáze-3 DPČ Specialista GIS měsíc1.1.1.1.48 26 884,00 12,00 322 608,00 1,68
1. fáze - 3 DPP Specialista ČOV hodina1.1.1.1.49 250,00 200,00 50 000,00 0,26

2. fáze - 3 DPP Specialista ČOV hodina1.1.1.1.50 250,00 200,00 50 000,00 0,26

1. fáze - 3 DPP Specialista limnolog1.1.1.1.51 250,00 200,00 50 000,00 0,26 hodina

Sestava vytvořena v MS2014+ OPPETIVA 2.10.2017 15:16

20



2. fáze - 3 DPP Specialista limnolog hodina1.1.1.1.52 250,00 200,00 50 000,00 0,26

1. fáze - 3 DPP Specialista krajinný 
ekolog, KPÚ (kompletní pozemkové 
úpravy)

hodina1.1.1.1.53 250,00 100,00 25 000,00 0,13

2. fáze - 3 DPP Specialista krajinný 
ekolog, KPÚ (kompletní pozemkové 
úpravy)

hodina1.1.1.1.54 250,00 100,00 25 000,00 0,13

1. fáze - 3 DPP Specialista databáze hodina1.1.1.1.55 250,00 100,00 25 000,00 0,13
1.1.1.1.56 2. fáze - 3 DPP Specialista databáze 250,00 100,00 25 000,00 0,13 hodina

1.1.1.1.57 1. fáze - 3 DPP Specialista Agronom 250,00 100,00 25 000,00 0,13 hodina

2. fáze - 3 DPP Specialista Agronom 25 000,00 hodina1.1.1.1.58 250,00 100,00 0,13
1. fáze - 3 DPP Specialista Ekolog 25 000,00 hodina1.1.1.1.59 250,00 100,00 0,13
2. fáze * 3 DPP Specialista Ekolog hodina1.1.1.1.60 250,00 100,00 25 000,00 0,13
1. fáze - 3 DPP Specialista vodohosp. 
úpravy kraj.

hodina1.1.1.1.61 250,00 100,00 25 000,00 0,13

2. fáze - 3 DPP Specialista 
vodohospodářské úpravy krajiny

25 000,00 hodina1.1.1.1.62 250,00 100,00 0,13

1. fáze - 3 DPČ Zpracovatel 
marketingové studie

1.1.1.1.63 12 097,80 5,00 60 489,00 0,32 měsíc

1. fáze - 3 DPČ Zpracovatel - Průzkum měsíc1.1.1.1.64 12 097,80 5,00 60 489,00 0,32
trhu

1. fáze - 3 DPČ Zpracovatel studie 
proveditelnosti (Ověření 
proveditelnosti)

1.1.1.1.65 18 146,70 11,00 199 613,70 1,04 měsíc

1.1.1.2 Cestovné 0,00 0,00 681 978,00 3,56

1.1.1.2.01 1. fáze -1 Tuzemské cestovné (Praha 
a okolí)

500,00 2,00 1 000,00 0,01 cesty
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2. fáze -1 Tuzemské cestovné (Praha 
a okolí)

1.1.1.2.02 500,00 4,00 2 000,00 0,01 cesty

1.1.1.2.03 1. fáze -1 Tuzemské cestovné (Praha 
- Nová Ves I a zpět = 146 km)

980,00 15,00 14 700,00 0,08 cesty

2. fáze -1 Tuzemské cestovné (Praha 
- Nová Ves I a zpět = 146 km)

1.1.1.2.04 980,00 15,00 14 700,00 0,08 cesty

1. fáze -1 Zahraniční cestovné 
(konference EGU 2018, Vídeň)

1.1.1.2.05 35 954,00 2,00 71 908,00 0,38 cesty

1.1.1.2.06 2. fáze -1 Zahraniční cestovné 35 954,00 2,00 71 908,00 0,38 cesty
(konference EGU 2019, Vídeň)

1. fáze - 2 Tuzemské cestovné (Praha 
- Volvary - Praha, 340 km)

1.1.1.2.07 4 000,00 12,00 48 000,00 0,25 cesty

1.1.1.2.08 1. fáze - 2 Tuzemské cestovné (Praha 
- Rozvadov - Praha, 330 km)

4 000,00 12,00 48 000,00 0,25 cesty

2. fáze - 2 Tuzemské cestovné (Praha 
- Volvary - Praha, 340 km)

1.1.1.2.09 4 000,00 6,00 24 000,00 0,13 cesty

1.1.1.2.10 2. fáze - 2 Tuzemské cestovné (Praha 
- Rozvadov - Praha, 330 km)

4 000,00 6,00 24 000,00 0,13 cesty

2. fáze - 2 Zahraniční cestovné - 
konference

1.1.1.2.11 47 705,00 2,00 95 410,00 0,50 cesty

2. fáze - 3 Zahraniční cestovné - 
konference, 1/2019, Madras, India

1.1.1.2.12 58 706,00 2,00 117 412,00 0,61 cesty

1.1.1.2.13 1. fáze - 3 Domácí cestovné 3 000,00 7,00 21 000,00 0,11 cesty

2. fáze - 3 Domácí cestovné1.1.1.2.14 3 000,00 7,00 21 000,00 0,11 cesty

1. fáze - 3 Návštěva zahraničního 
experta (14 dní, letenka, perdiems)

1.1.1.2.15 106 940,00 1,00 106 940,00 0,56 cesty

1.1.1.3 Drobný neodpis. hm. a nehm. 
majetek (Zařízení a vybavení)

0,00 0,00 2 349 706,63 12,26
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Neodpisovaný hmotný majetek1.1.1.3.1 0,00 0,00 2 332 826,23 12,17
1. fáze - ADMIN Kancelářské potřeby kus31 001,65 1,00 31001,65 0,16

1.1.1.3.1.0
1

2. fáze - ADMIN Kancelářské potřeby kus34 562,92 1,00 34 562,92 0,18
1.1.1.3.1.0
2

1. fáze - ADMIN Notebook kus11 462,00 1,00 11462,00 0,06

1.1.1.3.1.0
3

1. fáze-ADMIN Mobil kus3 647,00 1,00 3 647,00 0,02

1.1.1.3.1.0
4

1. fáze -1 Sada 4 tenzometrů 
TMS11A a modulu pro připojení TM4

22 456,14 16,00 359 298,24 1,87 kus
1.1.1.3.1.0
5

1. fáze -1 Telemetrická jednotka 
M4016-G3-LS-III-Z s příslušenstvím

35 323,80 2,00 70 647,60 0,37 kus
1.1.1.3.1.0
6

1. fáze -1 Laboratorní tenzometr T5e 
včetně dataloggeru tl-UM a 
propjovacího kabelu

28 674,80 16,00 458 796,80 2,39 kus
1.1.1.3.1.0
7

1. fáze -1 Sada vzorkovače Rhizon 2 829,03 30,00 84 870,90 0,44 kus
(pr.2.5mm,dl.5cm,female)1.1.1.3.1.0

8

1. fáze -1 Sada půdních válečků 
včetně zatloukací hlavy

15 450,78 6,00 92 704,68 0,48 kus
1.1.1.3.1.0
9
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1. fáze -1 Spotřební materiál pro 
laboratorní měření hydraulických 
vlastností (kaolínový jíl 10 kg)

kus3 361,49 4,00 13 445,96 0,07

1.1.1.3.1.1
3

1. fáze -1 Spotřební materiál pro 
laboratorní měření hydraulických 
vlastností (porézní deska)

kus8 746,55 2,00 17 493,10 0,09
1.1.1.3.1.1
1

2. fáze -1 Sukční kelímek SPE-20 
včetně vzorkovací lahve a 
ochranného ventilu

kus7 337,76 24,00 176 106,24 0,92
1.1.1.3.1.1
2

2. fáze -1 Vakuová kontrolní stanice 
VSPro (2 kanály, 1 displej)

kus34 360,99 2,00 68 721,98 0,36
1.1.1.3.1.1
3

2. fáze -1 Sada spojovacích materiálů 
pro sukční kelímky (kabely, hadice 
apod.)

dodávka25 835,35 1,00 25 835,35 0,13
1.1.1.3.1.1
4

1. fáze -1 Chemikálie potřebné pro 
dané analýzy (argon, syntetický 
vzduch, kyseliny, apod.)

dodávka21 529,80 1,00 21 529,80 0,11
1.1.1.3.1.1
5

2. fáze -1 Chemikálie potřebné pro 
dané analýzy (argon, syntetický 
vzduch, kyseliny, apod.)

dodávka21 529,80 1,00 21 529,80 0,11
1.1.1.3.1.1
6

1. fáze -1 Spotřební laboratorní 
materiál (zkumavky, pipety, filtry, 
apod.)

dodávka25 835,35 1,00 25 835,35 0,13
1.1.1.3.1.1
7

2. fáze -1 Spotřební laboratorní 
materiál (zkumavky, pipety, filtry, 
apod.)

dodávka25 835,35 1,00 25 835,35 0,13
1.1.1.3.1.1
8
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1. fáze - 2 Bluetooth modul kus1 037,83 70,00 72 648,10 0,38

1.1.1.3.1.1
9

1. fáze - 2 Baterie lithiová kus284,47 70,00 19 912,90 0,10
1.1.1.3.1.2
0

1. fáze - 2 Zalévací hmoty (epoxid, 
polyurethan)

dodávka1 074,30 70,00 75 201,00 0,39
1.1.1.3.1.2
1

1. fáze - 2 Montážní deska 
(zakázková)

kus215,69 70,00 15 098,30 0,08

1.1.1.3.1.2
2

1. fáze - 2 Silikonová forma (materiál) kus154,22 70,00 10 795,40 0,06
1.1.1.3.1.2
3

1. fáze - 2 Drobné elektrosoučástky dodávka390,75 70,00 27 352,50 0,14
1.1.1.3.1.2
4

1. fáze - 2 Procesor kus289,68 70,00 20 277,60 0,11
1.1.1.3.1.2
5

2. fáze - 2 Bluetooth modul kus1 037,83 30,00 31134,90 0,16
1.1.1.3.1.2
6

2. fáze - 2 Baterie lithiová 284,47 30,00 8 534,10 0,04 kus
1.1.1.3.1.2
7
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2. fáze - 2 Zalévací hmoty 
(epoxid,polyurethan)

dodávka1 074,30 30,00 32 229,00 0,17
1.1.1.3.1.2
8

2. fáze - 2 Montážní deska 
(zakázková)

kus215,69 30,00 6 470,70 0,03

1.1.1.3.1.2
9

2. fáze - 2 Silikonová forma (materiál) kus154,22 30,00 4 626,60 0,02

1.1.1.3.1.3
3

2. fáze - 2 Drobné elektrosoučástky dodávka390,75 30,00 11 722,50 0,06
1.1.1.3.1.3
1

2. fáze - 2 Procesor kus289,68 30,00 8 690,40 0,05

1.1.1.3.1.3
2

1. fáze - 2 Bluetooth modul s ext 
anténou

kus1 037,83 30,00 31134,90 0,16
1.1.1.3.1.3
3

1. fáze - 2 Anténa kus217,78 30,00 6 533,40 0,03

1.1.1.3.1.3
4

1. fáze - 2 Těsnicí materiál dodávka43,76 30,00 1 312,80 0,01
1.1.1.3.1.3
5

1. fáze - 2 Interní baterie lithiová 745,03 30,00 22 350,90 0,12 kus
1.1.1.3.1.3
6
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1. fáze - 2 Externí baterie kus1 078,47 30,00 32 354,10 0,17
1.1.1.3.1.3
7

1. fáze - 2 IP 67 konektory kus802,34 30,00 24 070,20 0,13
1.1.1.3.1.3
8

1. fáze - 2 Procesorová jednotka kus559,55 30,00 16 786,50 0,09
1.1.1.3.1.3
9

1. fáze - 2 Napájecí modul kus227,16 30,00 6 814,80 0,04
1.1.1.3.1.4
3

1. fáze - 2 Drobné elektrosoučástky dodávka460,56 30,00 13 816,80 0,07

1.1.1.3.1.4
1

2. fáze - 2 Bluetooth modul s ext 
anténou

kus1 037,83 20,00 20 756,60 0,11
1.1.1.3.1.4
2

2. fáze - 2 Anténa kus217,78 20,00 4 355,60 0,02

1.1.1.3.1.4
3

2. fáze - 2 Těsnicí materiál dodávka43,76 20,00 875,20 0,00

1.1.1.3.1.4
4

2. fáze - 2 Interní baterie lithiová 745,03 20,00 14 900,60 0,08 kus
1.1.1.3.1.4
5
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2. fáze - 2 Externí baterie kus1 078,47 20,00 21 569,40 0,11
1.1.1.3.1.4
6

2. fáze - 2 IP 67 konektory kus802,34 20,00 16 046,80 0,08
1.1.1.3.1.4
7

2. fáze - 2 Procesorová jednotka kus559,55 20,00 11 191,00 0,06
1.1.1.3.1.4
8

2. fáze - 2 Napájecí modul kus227,16 20,00 4 543,20 0,02
1.1.1.3.1.4
9

2. fáze - 2 Drobné elektrosoučástky dodávka460,56 20,00 9 211,20 0,05

1.1.1.3.1.5
3

1. fáze - 2 Spotřební materiál 
(Vývojové sady, Elektrosoučástky, 
Baterie pro testy teplotní odolnosti, 
Bluetooth moduly pro testy a vývoj, 
Nástroje a přípravky, Chemie 
zalávací, testování odolnosti, Chemie 
konstrukční (pájecí kapaliny, tmely, 
pájky), Měří

dodávka18 945,64 3,00 56 836,92 0,30

1.1.1.3.1.5
1

1. fáze - 2 Drobný majetek 17 223,22 3,00 51 669,66 0,27 dodávka

1.1.1.3.1.5
2
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1. fáze - 2 PC kus11 462,00 1,00 11462,00 0,06
1.1.1.3.1.5
3

1. fáze - 3 Stolní vědecký počítač kus24 026,44 1,00 24 026,44 0,13
1.1.1.3.1.5
4

1. fáze - 3 Tiskárna AI kus16 439,63 1,00 16 439,63 0,09
1.1.1.3.1.5
5

1. fáze - 3 Monitor kus25 748,86 1,00 25 748,86 0,13
1.1.1.3.1.5
6

Neodpisovaný nehmotný majetek1.1.1.3.2 0,00 0,00 16 880,40 0,09
1. fáze - 3 SW paralel processing1.1.1.3.2.1 16 880,40 1,00 16 880,40 0,09 kus

1.1.1.4 Služby 0,00 0,00 1578 331,12 8,23

1.1.1.4.01 1. fáze - ADMIN Zpracování 
projektové žádosti

208 400,00 1,00 208 400,00 1,09 služba

2. fáze -1 Právní služby hodina1.1.1.4.02 2 153,81 20,00 43 076,20 0,22

2. fáze -1 Služby patentových 
zástupců

1.1.1.4.03 861,73 50,00 43 086,50 0,22 hodina

2. fáze -1 Příprava komercializace 
produktu

hodina1.1.1.4.04 861,73 50,00 43 086,50 0,22

1.1.1.4.05 1. fáze -1 Výroba biocharu a 
následné analýzy (chem. složení; BET 
povrch; spektroskopické analýzy)

57 410,03 2,00 114 820,06 0,60 služba

1.1.1.4.06 2. fáze -1 Výroba biocharu a 
následné analýzy (chem. složení; BET 
povrch; spektroskopické analýzy)

57 410,03 1,00 57 410,03 0,30 služba
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