

SMLOUVA

Dnešního dne byla uzavřena mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací, tohoto znění:

I.

Smluvní strany

Objednatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská , 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen : Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel : Ing. Josef Novotný
AQA - CLEAN
U Dvora 11, 586 01 Jihlava
zastoupena ing. Josefem Novotným
IČO : 32 004 401
DIČ : CZ 6701116026
Bankovní spojení objednatele: MONETA Money Bank Jihlava
908 638 - 514/0600

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

II.

Předmět a rozsah plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje dle nabídky ze dne 16.3.2016, na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a objednateli odevzdá jednotlivé stupně dokumentace:

„Vídeň - odkanalizování obce“.

Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.
Předmětem díla je zhotovení projektu ke stavebnímu povolení a provádění stavby v souladu s vyhl. č. 62/2013 Sb., s vyhl. č. 230/2012 Sb., zákonem 183/2006 Sb., a vyhl. 499/2006 Sb., jakož i v souladu s jinými platnými předpisy pro vypracování PD.

Projekt pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracován v souladu s doporučeným obsahem projektové dokumentace ve smyslu výkonových fází výkonového a honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě.

Rozsah a obsah předmětu plnění:

A/ Přípravné práce

Před zahájením projekčních prací požádá projektant VAS o předání podkladů a informací o charakteru a prostorovém uspořádání stávající kanalizace v řešené lokalitě v digitální formě a svolá „VÝBĚR STAVENIŠTĚ“ za účasti odpovědných zástupců obce Vídeň, úpravný vody Mostiště, VAS a.s. a SVK Žďársko. Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných.

B/ Geodetické a jiné technické práce.

V této fázi jsou požadovány zejména následující práce a činnosti:

1. Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu – uličních čar a povrchových znaků v prostředí Microstation formát dgn v trase potrubí.
2. Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru speciálních činností VAS (Ing. Mrkos). Digitální verze koncepčního a technického návrhu bude zaslána obci Vídeň.
3. Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků systému.

C/ Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále DÚR):

V této fázi jsou požadovány zejména následující práce a činnosti:

1. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude zpracována v rozsahu dle přílohy č.1 vyhl.č. 62/2013 Sb. v 7 vyhotoveních, dále pak bude 1 vyhotovení DÚR předáno v elektronické formě ve formátech .pdf, příp. doc, xls. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí Microstation, formát .dgn s uvedením materiálu, profilu a délky projektované sítě. DÚR bude m.j. obsahovat i zakreslení umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou.
2. Odsouhlasení věcného rozsahu a technického řešení návrhu DÚR s útvarem speciálních činností VAS.
3. Souhlasná vyjádření vlastníků inženýrských sítí a komunikací dotčených výstavbou a vyjádření Povodí Moravy s.p. Brno v dokladové části DÚR.
4. Aktuální mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby ve třech vyhotoveních.
5. Smlouvy na vstupy na dotčené pozemky.
6. Propočet stavby v jednom vyhotovení.

D/ Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby (dále DSP):

V této fázi jsou požadovány zejména následující práce a činnosti:

1. Před vyhotovením čistopisu bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a vydání stanoviska na VAS. Její připomínky budou zapracovány do konceptu dokumentace před odevzdáním čistopisu. Současně s konceptem dokumentace bude VAS předložena zastavovací situace v digitální podobě – formát dgn.
2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhl.č. 62/2013 Sb. v platném znění v 7 vyhotoveních, dále pak bude 1 vyhotovení DSP v elektronické formě ve formátech .pdf, příp. doc, xls. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu zaměřeném v digitální formě v prostředí Microstation, formát .dgn s uvedením materiálu, profilu a délky projektované sítě. Dokumentace bude m.j. obsahovat i zakreslení umístění veškerých inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou.
3. Souhlasná vyjádření vlastníků inženýrských sítí a komunikací dotčených výstavbou a vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno v dokladové části dokumentace.
4. Mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby ve třech vyhotoveních.
5. Seznam vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou.
6. Rozpočet stavby v jednom vyhotovení.

E/ Podklady pro výběr zhotovitele

V této fázi požaduje objednatel zajistit projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky dle vyhl. č. 169/2016 Sb. v rozsahu:

- projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle přílohy č. 6 vyhl.č. 499/2006 Sb. ve

znění vyhl.č.

- 62/2013 Sb. - 6 ks, včetně digitální verze na CD - 6 ks,
- soupis prací - 4 ks, včetně digitální verze na CD - 6 ks,
- neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky - 6 ks,
- vyjádření VAS k realizační dokumentaci.

Kromě výše uvedených musí projektant provést i všechny případné jiné technické a projekční práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplyne z povahy díla, ze znalostí zhotovitele či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

Účastníci se dohodli, že dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny díla:

DSP tištěná verze	8 paré
DSP ve formátu pdf	1x CD
DPS tištěná verze	4 paré vč. soupisu prací
DPS ve formátu pdf	6x CD (na kterých mimo PD budou i soupis prací a neoceněný výkaz výměr) - slouží pro výběr zhotovitele

Zhotovitel do 7 pracovních dnů, či jiného dohodnutého termínu plnění, dodá další objednatelem požadované vícetisky v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci.

Pokud budou v průběhu zpracování díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

III.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou a to v termínech :

A/ Přípravné práce do **31.8.2017**

B/ Geodetické a jiné technické práce **31.8.2017**

C/ Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí **do 31.10.2017**

D/ Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby **do 30.11.2017**

E/ Podklady pro výběr zhotovitele **do 31.12.2017**

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. Autorské právo zhotovitele není dotčeno.

IV.

Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů,

vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich vyžádání. Zvláštní lhůtu jsou strany povinny ujednat v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.

Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí :

A) Přípravné práce	7.000,- Kč
B) Geodetické a jiné technické práce	33.000,- Kč
C) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	155.000,- Kč
D/ Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby	145.000,- Kč
<u>E/ Podklady pro výběr zhotovitele</u>	<u>80.000,- Kč</u>
Cena celkem	420.000,-Kč
DPH 21%	88.200,- Kč
Cena včetně DPH	508.200,- Kč

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně po splnění dohodnutých činností .

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Odpovědnost za vady, záruka.

Záruka za dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli a končí provedením projektovaného díla.

Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost změn v provádění díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady objednatel uplatní řádnou reklamací.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo oprávněný nárok na finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, budou nároky objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy zhotovitele, uzavřené u České pojišťovny a.s.

Objednatel má právo i přes shora uvedenou záruční dobu uplatňovat reklamace vad díla do termínu kolaudace stavby. V případě, že vada díla nebude odstraněna v dohodnutém termínu, či dle naléhavosti bez zbytečného odkladu po uznání reklamace, a pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady projektu, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu 500,- Kč.

VII. Změna závazku

Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení, ujednané v této smlouvě.

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil.

VIII. Ostatní a závěrečná ujednání

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí.

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud použije objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které vyplývají z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý prospěch, který z tohoto dalšího užití měl. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má též právo na náhradu škody.

Výchozí podklady zůstávají uloženy u zhotovitele.

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, po 5 stranách, s platností originálu. Po jednom paré obdrží zhotovitel, 2 paré objednatel.

V Jihlavě dne 25.8.2017

Ve Žďáru nad Sázavou dne 27.9.2017

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel