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Smlouva o dilo
NA pRoVBnBNi AUToRSKEHo DoZoRU PRoJEKTANTA A TECHNrcrpgo

DOZORU IVESTORA

L
Smluvni stranv

Obiednatel:
prf"hi"trtck6 l6Cebna iervenf Dvfir, dervenf Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov,

Ieo:ooss:ooo.
Li: 133241/0710 desk6 ndrodni banka

statut6rni z6stupce: MUDr. Jiii DvoI6dek, leditel PL

zhstttpce povdtenj jednSnim ve v6cech:

a) smluvnich: MUDr. Jiii Dvoi6dek, feditel PL,

b) technicls.fch: JiIi K6nic, spr6vce PL
tel, fax.:380739131,380309133, email: reditel@,cervenydvur.cz , soravce@cervenydvur.cz

Zhotovitel:

Karel Jirovec, Spojovaci 22,382 03 KriemZe,
tCO: OZOZItlt
t,. it.:732830173/0800 desk6 spolitelna a.s.

statut6rni z6stupce: Karel Jirovec , tel.: 724068997 , e-mail: KarelJirovec@seznam.cz

IL
Piedm6t smlouw

pledm6tem dila je autorskf dozor projektanta (zhotovitele projektov6 dokumentace prorcalizaci stavby) a

soudasnd technick6ho dozoru inveitora v r6mci veiejnd zakdzl<y:,,Oprava cesfifho $tstdmu v are6lu PL

eerven:i Pvrir - l. etapa (SO-01)".
Mitt"- tt-by je are6l parku Psychiatrickd lddebny eervenj Dvrir

Popis stavby:
Stavba rpodiua v zachov6ni historicky cennlfch Stdtovanfch konstrukci vozovek, zesileni vozovek a zrr'.iSeni

fnosnosti, zvfseni nivelety - zabezpeleni odvodndni obrusnd vrstvy do voln6ho terdnu bez budov6nl

linerimiho odvodndni, vybudov6ni nov6 konstrukce vozovek v mistech s absenci historickd vozovky dle

schv6len6 projektovd dokumentace.
(d6le jen ,,stavba")

' ilr.

- 
Specifikace dila - iinnosti

Vykon autorsk6ho dozoru

@zoru(d6lejen,,AD..)zhotoviteleprojektov6dokumentacesezabezpeEuje
dodrZovani z1kladnichparametrfi dila vsouladu s ovdlenou projektovou dokumentaci, podminkami smlouvy,

dophky a zmdnami piojektovd dokumentace, ktere budou schv6leny objednatelem, pokud je takovdho

schv6leni tfeba.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dle ustanoveni $ 152 odst. 4 zhkona E. 18312006 Sb', o tizemnin plilnovdni a

stavebnim i6du, v platn6m zndni, bude vykon6vat AD nad souladem zhotovovan6 stavby specifftovan6 v dl'

II. odst. 3, t6to smlouvy se schv6lenou projektovou dokumentaci po dobu vfstavby (d6le jen ,,plndni"), a to

zejmlna v rozsahu niZe specifikovanfch dinnosti:

a) ridastni se pied6ni aplevzetistaveni5td zhotovitelem stavby, piidemZ kontroluje, zda skutednosti znSmd v

dobd pfearini stavenistd odpovidaji piedpokladrim, podle kterfch byla vypracov6na projektovd

dokumentace,
b) dohliZi na soulad zhotovovand stavby s ovElenou projektovou dokumentaci, kter6je podkladem projeho

dinnost, sleduje a kontroluje postup rn_istavby ve vztahu k dokumentaci,

c) sleduje postup vfstavby z technick6ho hlediska a z hlediska dasovdho pl6nu v'-istavby,

d) ridastnl r" U"rodttadni navyzvlobjednatele di zhotovitele stavby kontrolnich dnil, zbsadnich zkou5ek a

mdieni avyd|v| stanoviska k jejich v'-fsledkfim,

2.
J.

l.



e)

D
c)
h)

D

poddvd nutnii vysvdtleni k dokumentaci stavby, kter6 je podkladem pro qikon AD a spolupracuje pii
odstraiovdni drisledkri nedostatkt, zji5tdnych v tdto dokumentaci,
pod6v6 vyjridieni k poZadavkrim na vdt5i mnoZstvi vfrobkri a v'-ikont oproti projektovd dokumentaci,
nawhuje zmEny a odchylky ke zlep5enl feseni proj itu, vznikajic ive fizi realizice projektu, '
posttzuje n6why na zm5ny stavby, na odchylky od schvdlend projektovd dokumentace, kterd byly
vyvolSny vlivem okolnosti vzniklfch v prfrbdhu realizace dila,
na 26dost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni piipadnfch n6whri zhotovitele stavby na zmdny
scbvdlend projektovd dokumentace a na odchylky od ni, kterd byly vyvoliny vlivem okolnosii vzniklfch
v prflbdhu realuace dila.

i) spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicls-f dozor stavebnika, koordin6tor
bezpednosti pr6ce) pli operativnim ieseni probldmri vzrikllich na stavb6,

k)
l)

sv6 zji5tdni, poZadavky a n6why zaznamendv|do stavebniho deniku.
aktivnd se zfdastni pfebir6ni stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikovand v dl. II. odst. 3,
t6to smlouvy a pii kontrole odstrandnf zAvad zjiitEn!,ch pii pfebir6ni stavby obiednatelem, piidemZ
aktivni rieasti se rozumi kompletni samostafir6 prohlidka zhotovovand stavby, upozorf,ov6ni na vady a
nedoddlky stavby, vypracov6nl z6pisu o nalezenyich vad6ch a nedodElcich ajeho pied6ni objednateli,

m) aktivn6 se riiastni kolaudace a pii kontrole odstrandni kolaudadnich z6vad,

podkladt a faktur
a jejich piedfvhni

n) prov6di odsouhlaseni dokumentace skutedndho provedeni stavby,
o) po dokondeni stavby zhotovitel vyhotovi zpr6vu o souladu zhotovend stavby s ov6ienou projektovou

dokumentaci.
3. Soud6sti vykonu autorsk6ho dozoru projektanta je prov6d6ni

kter6 musi bft schv6leny objednatelem.
drobnfch fprav v projektov6

4. Pr6ce vykonand nad r6mec vf5e vyjmenovan;ich a uvedenfch dinnosti budou po vz6jemndm odsouhlaseni
mezi zhotovitelem a obj ednatelem fakturov6ny samostatnd.

Vykon technick6ho dozoru investora;

5. Vlikonem technick6ho dozoru investora se zabezpeduj e zejmena:
o sezn6meni se a kontrola dokumentace pro zadhni stavby arcalizadni dokumentace,
r kontrola a dodrZov6ni podmfnek stavebniho povoleni, rozhodnuti a odborn;ich vy,j6dieni popi.

dal$ich opatieni orgSnu stavebniho dohledu u .tatoi spr6vy (M6u, Nru, crKo,...y,
' dodtLovilni postupu stavby podle projektov6 dokumentace zpracovan6 pro provedenf stavby,

v souladu s platnimi pr6vnimi piedpisy, platn;fmi technickfmi normami, piedepsanlimi
technologickymi postupy a s uzavienou smlouvou o dilo,

o v piipadd potieby vznilSeni poZadavkti na systematick6 doplflovfini a dopracovSni projektov6
dokumentace pro provedeni stavby,

. seznalnov6ni mandanta piedem s ve5ken-imi zmdnami, doplfiky dokumentace, jejichZ potieba
v prfibEhu stavby naStane,

o provfddni kontroly vdcn6 a cenovd spr6vnosti a riplnosti oceflovanfch
piedkl6danych zhotovitelem, jejich soulad s uzavienou smlouvou o dflo
mandantovi k likvidaci.

r provfddni kontroly tdch d6sti stavebnich dod6vek, kterd budou dal5im postupem zakryty, nebo
se stanou nepiistupnlimi a to formou zitpisu do stavebniho denilan a koordinov 6ni praci a
dodSvek pifmf ch dodavatehi,

. spolupracovrilf s projektantem popi. jeho autorskfm dozorem pii zaji3t'ov6ni souladu dodSvek
s projektem di pii odstrafiovrini zji5t6n;ich zivad projektu,

. prov6d6nf kontroly spr6vnosti piedepsanych nebo dohodnut'_ich zkouSek materi6lfi konstrukci a
ptaci avyLadovhni dokladri o kvalitd (doklad o schv6leni vfrobku, certifik6t, atest, prohl65eni o
shod6, atd.),
sledovfni a kontroloviini vedeni stavebnich amonthtnich denikt subdodavatehi na stavb6,
kontrolov6ni postupu praci zhotovitele dle dohodnutdho dasov6ho harmonogramu a uzavienych
smluv, vdetnd povinnosti vdas mandantovi avizovat prodleni zhotovitele a piiprava podkladri
pro uplatndni sankcf zaprodleni,
kontrola i6dn6ho pievzeti a uskladndni dod6vek na staveni3ti,

a

a



. navrhovani ve prosp6ch mandanta hospod6rnfch opatieni k odstrandni di omezeni hrozicich

Skod,
o piiprava podkladri pro odevzdhni apievzeti stavby a ridast na piejimacimiizeni a kolaudaci

stavby, .
o kontrola vdasn6ho vyklizeni staveni5td zhotovitelem,
o provbd6ni prub67nfch z6pisri ve stavebnim deniku o okolnostech majicich vlznam pro zprisob

provfddni stavby a konirola vedeni stavebniho deniku v souladu se stavebnim zlkonem a

prov6ddcimi vyhl65kami,
o pied6v6ni podkladri pro monitorovaci

schv6len6 a vyplndn6 definice objektfi,
faktur),

o kontrola zji5t'ovacich protokolfi a faktur i z hlediska sprSvnosti vuci

r zaji5tdni soupisu v5ech faktur vdetnE jejich obsahov6 nSplnd,

o zpracovfuni protokolu o pied6ni staveni5td,

implementadnimu org6nu,

o zpracovfni protokolu o piedini apievzeti stavby,

o zpracovitni podkladri pro zhvEre(n6 vyhodnoceni akce,

o zaji5t6ni u ,pru"ouini dal5ich podkladri na zhkladl poZadavkri mandanta a spoluprSce

s implementadnim orgfnem.

6) Zhotovitel se zavazuje, Le v rozsahu

spoluprSci pii zaji5tdni stanovisek, kten-ich

pln6ni poslgdne zhotovitel objednateli do

s ohledem na charakter vyZadovan6 soudinnosti re

dobu obvykle nutnou v obvyklfch piipadech.

rv.
Doba pln6ni

l. Zhotovitel bude prov6ddt dinnosti specifikovan6 v dl. III. t6to smlouvy ode dne piedani

staveniSt'E zhotoviteli stavby do vyd6ni kolaudadniho souhlasu na stavbu,piipadnd ai' do

doby odstrandni vad a nedoddlkri zji5tdnfch pli piedani stavby nebo pfi jeji kolaudaci.

2. Vfkon AD bude prov6d6t v minim6lnim rozsahu 1 x ffdnE 2 hodiny v terminech od24.

tO. ZOfl ao Zt. i. ZOLS. Datum a das vfkonu autorskdho dozoru projektanta a technick6ho

dozoru investora na stavbd zaznamenhvhzhotovitel do stavebniho deniku.

v.
Cena piedm6tu dila a platebnf'podminkv

1. Cekovri cena zaprovedeni dila v rozsahu dle dl. II. t6to smlouvy se sjedn6v6 jako pevn6 a dini celkem

80.000, - Ki (neni Pl6tce DPIT)

Objednatel se zavazvje za provedeni dilazaplatit zhotoviteli tuto cenu.

Cena obsahuje veskerd nanuay zhotovitele nezbltnd k provedeni kompletniho pfedmdtu dila (vdetnd

hovorndho, cestovndho atd.).

Ob6 smluvni strany se dohodly, Le cenaza dinnosti prov6ddn6 zhotovitelem uvedend v dl. III. t6to smlouvy

bude zhotoviteli uhrazena formou bankovniho plevodu na ridet zhotovitele.

Faktury budou vystavov6ny pravidelnl za kaZdf uplynu$ kalend6Ini mdsic aZ do definitirmiho plevzeti

stavby objednatelem a po odstrandni vSech vad a nedoddllru zji5tdnfch pii pled6ni aplevzeti stavby.

Obj ednatel neposkytuj e z6lohY.

Faitury Uudou ogeinateli vady pted6ny ve dvou vyhotovenich. Faktury musi spliovat pledepsan6

n6leZitosti ridetniho dokladu ve smyslu g 11 z6ko n E. 56311991 Sb., o ridetnictvi, ve zrdni pozddj5ich

pf"jpitri. Uda.le na faktute musi bjrt spr5vn6, riplnd, prfikazn6 a srozumitelnd. Tyto doklady musi b;it

pmUiZoe chronologicky vedeny zpiisoUim zarudijicimjejich trvanlivost. N6leZitosti faktury - daiovdho

zprhvy (aktualizace finandnd platebniho kalend6ie'

finandni harmonogram plndni, piehled financovdni a

2.
a

4.

5.

6.
1



dokladu stanovi g 28 odst. 2 zilkona d.235/2004 Sb., o dani z piidand
fdetni doklad - faktura bude obsahovat:

hodnoty, v platndm znEni. KaLdj,

8

9

a) ozna(,eni faktury ajeji dislo,
b) b stran.
c)p
d)p
e) D DPH.
Splatnost fakturbude 2l dnfi ode dne dorudeni objednateli.
Pokud fakrura neobsahuje v5echny zdkonem a smlouvou stanovene n6leZitosti, je objednatel opr6vndn ji do
data splatnosti wdtit s rim, 2e zhotovitel je potd povinen vystavit nouou iuktoiu s nornym terminem
splatnosti. V takov6m plipadd neni objednatel v prodleni s fhradou.
Pro piipadprodleni objednatele s rihradou ndkterd z diistek dle piedchozich odstavcri tohbto dlankuje
objednatel povinen zaplatitrirok z prodleni ve vf5i 0,05 yo dennd z dluZn6 d6stky. Dnem splndni peneZiteho
ztwazku je den odeps6ni piedmdtnd d6stky z ridtu objednatele na ridet zhotoviteli. Zaplacenim smluvni
pokuty a to i v ostatnich piipadech vzniku niiroku na zaplaceni smluvni pokuty dle t6to snlouvy, neni
dotdeno pr6vo poZadovat n6hradu ikody, piesahujici uhrazenou smluvni pokutu

l) Povinnosti objednatete:

10.

a) piizvat zhotovitele ke v5em rozhodujicim jednanim souvisejicim s piedmdtem t6to smlouvy, resp. piedat
neprodlend z6pis nebo informace z jedndni, kterych se zhotovitel nezfdastnil,

b) zabezpelit provedeni praci a dinnosti, kter6 nemohou by't pieneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost
objednatele,

c) objednatel je v nezbytndm rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soudinnost pro poskytov6ni plndni,
zejm5na se zavazuje poslqrtnout zhotoviteli navyilddhnipodklady nezbltn| pro postyiov6ni pln6ni,

d) objednatel je opr6vndn kontrolovat, zda je plndni poskytov6no zhotovitelem raOnc a v souladu s touto
smlouvou, jeho pokyny a piislu5nymi pr6vnimi piedpisy.

2) Povinnosti zhotovitele:
a) zabezpetovat dinnosti, kterd jsou piedmdtem tdto smlouvy, s n5leZitou starostlivosti, odbornosti a v

souladu se z6jmy objednatele,
b) dodriovat v5eobecnd z6vazn! piedpisy, technickd nonny, dohody vyplyvajici z t6to smlouvy, pokyny

objednatele a ryj6dieni org6nri st6tnl spr6vy
c) upozornit pisemnd abez zbyreEndho odkladu objednatele na zlejmou nevhodnost jeho pokynri, kterd by

mohly mit za n6sledek vznik Skody. V piipadd, Ze objednatel i pies upozorndni zhotoviteie na splndni
pokynfl trv6, neodpovid6 zhotovitel za Skodu takto vzniklou. Pro piipad, Le zhotovitel nesplni shora
uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli Skodu, kter6 mu timt; jedn 1nimvznikla

d) pravidelnd informovat objednatele o v5ech jednSnich, ke kterym jim byl zmocndn podle tdto smlouvy,
e) zhotovitel je povinen vdas ozn6mit objednateli v5echny okolnosti, kterd zjistil pii posky,tov ini plnEni a jei,

mohou mit vliv na zmdnu pokynri objednatele,
f) zhotourtel je povinen poskytovat sluZby vyhradnd srnfmi povdienlimi zamdstnanci s dostatednou

kvalifikaci,
g) zhotovitel prohla5uje, Ze qdpovidii objednateli za Skodu na vdcech, kter6 od objednatele protokoftiLrnd

pievzal pro ridely poskytnuti plndni, a zavazuje se spolu se zakondenim plndni dle teto smlouvy ptedloZit
objednateli vyridtov6ni a vrdtit mu veskerd takovd vdci, kterd pii poskytovdni pln6ni nezpracoval.

vII.
Odstoupenf od smlouvy a ukonieni smlouw

Objednatel si vyhrazuje pr5vo na odstoupeni od smlouvy v piipadd, Ze zhotwitel bude v prodleni s plndnim
smlouvy z dfrvodri na strand zhotovitele ddle neZ 1 mdsic, nebo bude plndni poskytovat nekvalitnd v rozporu
s platnimi piedpisy nebo smlouvou, i kdyZ byl na tuto skutednost objednatelem pisemnd upozorndn,
Ve vztahu k plndni je objednatel opr6vndn tuto smlouvu vypovdddt pisemnou vjpovddi dorudenou
zhotoviteli. Vfpovddni doba dini jeden (l) mdsic a podne bdZet prvniho dne mdsice nrisledujiciho po m6sici,
ve kterdm byla vypovdd dorudena zhotoviteli.
Smlouva mflZe blit ukondena dohodou smluvnich stran.

l)

2)

3)



It.

2.

vIIr.
Zfvdreinf ustanoveni

V prublhu zhotovov6ni dfla, neni ,h"t""it.t "p.6t 
ovat v'y'sledky dinnosti jinfm osob6m'

Zhotovitel se zavantieuctrem pneni smlouvy (zhotovov6ni pledmdtu dita apod.) i po ukondeni smlouvy (i

po jeho pied6ni oUjeOnateti), zachovilval mldenlivost o vsech skutednostech, o kter'-ich se 'dozvi od

objednatele v souvislosti s pln6nim smlouvy (se zhotovenim dila). Povinnost mldenlivosti se vztahuje i

zamEstnance zhotovitele a na vSechny dalsi osoby, kter6 zhotovitel k plnEni pfedmdtu smlouvy zmocnil'

VyskytnouJi se ud6losti, kterd jedn6 nebo obdma smluvnim strandrm ddstednd nebo riplnd znemoZni plneni

iejlcn povinnosti podle tdto smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytedndho odkladu informovat a

spoledn6 podniknout kroky kjejich pie[onani. Nesp ndni tdto povinnosti zaklilddpr6vo na n6hradu Skody

pio stranu, kter6 se poruSeni smlouvy v tomto bodd nedopustila'
pokud v t6to smlouvd neni stanoveno jinak, fidi se smfuvnl strany pifsluSnlmi ustanovef,imi obdansk6ho

z5koniku.
Ve5ker6 prhva apovinnosti vyp$vajicl z t6to smlouvy piechfuzeji, pokud to povaha tdchto pr6va povinnosti

nevyluduje, na pr6vni nilstupce smluvnich stan,

Smlouva nabyv6 platnosti a rieinnosti dnem podpisu oprSvndnlimi zristupci smluvnich 
-stran' 

Ukondenim

ridinnosti tdto smlouvy nejsou dot6ena ustanoveni smlouvy tykajici se pievodu vlastnickdho pr5va, n6rokti z

odpovEdnostizavady aie zhruky zajakost, n6rokri z oapoveanosti za Skodu an6rokfi ze smluvnich pokut,

ustanovenl o povinnosti mldenlivostijani dal5i ustanoveni a ndroky, z jejichi: povahy vWWa, Le maii trvar

i po z6niku tdto smlouvY.

Zhotovitel souhlasi se zvelejndnim vsech ndleZitosti smluvniho vztaht (zveiejn6ni vlastni smlouvy,

zvefejn6ni podminek servisni smlouvy vfdici se na piedmdt plndni mnoZstevnl bonusy, apod')'

Tuto smlouvu je moZno m6nit nebo dopliovat pouze formou pisemnj'ch dislovanjch dodatlni podepsanich

obdma smluvnimi stranaml.

Tatosmlouvasevyhotovujevedvoustejnopisech, znichLkaldhsttanaobdrZijednovyhotoveni'
pr6vni vztahy smluvnich Jfan, ktere v./plyvaji z t6to smlouvy a v t6to srnlouvd nejsou vislovnd upraveny'

se lidi piisluin:lmi ustanovenimi obdansk6ho z6konfku v platn6m zndnf-

Smluvni strany prohla$uii, Le tuto smlouvy uzavlely po vz6jemn6 dohodd, prosty omylu' v6LnE' nikoliv

v tlsni ani zandpadnd nevlihodnlch podminek'
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5.
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9.
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