

**SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA MANDÁTNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“,

uzavřená podle § 536 a následujících a § 566 a následujících  
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**O b j e d n a t e l:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmánem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vladislav Krejčířík, oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon/fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l:** Dopravoprojekt Brno a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785,  
dne 1. května 1992

Se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ 46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Vladimír Navrátil, ředitel projekčního atelieru  
telefon: 549 123 119

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní následovně:

## II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23. 8. 2013 podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsáného dne 13. 8. 2013 pod č. j. KÚOK/67416/2013/OIEP/7431-1.
2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
  - a) výzva objednatele č. KÚOK/67416/2013/OIEP/7431-1 ze dne 13. 8. 2013;
  - b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem v rámci poptávkového řízení, obsahující studii zpracovanou Dopravoprojektem Ostrava spol. s r. o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava v 06/2007, rozpracovanou projektovou dokumentací ve stupni DSP, DZS jednopruhové čtyřramenné okružní křižovatky (tvaru elipsy) společností Dopravoprojekt Brno, Kounicova 13, 658 30 Brno v 06, 07/2013, zeměměřické podklady (geodetické zaměření polohopisu a výškopisu stávajícího stavu výše uvedené křižovatky), zpracované společností DD plus v. o. s., Geodetická kancelář, Pekárenská 12, 602 00 Brno z 12/2009, posouzení kapacity okružní křižovatky, stanovení intenzit dopravy – křižovatka – ul. Tržní, Polní a Dluhonská, zpracované Ing. Břetislavem Regnerem, A. I. z 02, 03/2010 a podrobný IG průzkum zpracovaný společností GEOSTAR, spol. s r. o., Černovická 13, 617 00 Brno pod z. č. G 01410 v 03/2010.

## III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS), která bude použita i pro vydání pravomocného územního rozhodnutí, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby:

**„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“  
(dále jen dílo)**

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění dokladových částí, pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené (DSP+DPS) a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění dokladových částí, pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení dle čl. V odst. 1. této smlouvy.

3. Projektová dokumentace bude řešit přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici II/436 (ul. Tržní a Polní) s místní komunikací Dluhonská v Přerově na jednopruhovou okružní křižovatku s 5 rameny, tvaru elipsy. Projektová dokumentace musí také řešit nové komunikace pro pěší, přechody pro chodce a cyklostezku, odvodnění komunikace, dopravní značení. Součástí jsou i přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení, vegetační úpravy dotčených ploch v okolí křižovatky a výsadba zeleně ve středním ostrovu okružní křižovatky.
4. Inženýrská činnost vykonávaná na základě zpracované (DSP+DPS) bude spočívat v jejím projednání a zajištění dokladových částí, pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržených stavebních úprav pro navrženou stavbu.
5. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:

**Podrobná specifikace a rozsah předmětu zakázky, který požaduje zadavatel zpracovat či zajistit a následně dodat je tedy následující:**

**a) Zajištění kapacitního výkonostního posudku (KVP)**

Kapacitní výkonostní posudek bude objednateli předán ve třech vyhotoveních graficky a 1 x digitálně – na CD, a to společně s DSP+DPS ve smluvně dohodnutém termínu.

**b) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby (DSP+DPS)**

Projektová dokumentace DSP+DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 8 (DSP) a v podrobnostech dle přílohy č. 9 (DPS) vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky.

Protože tato dokumentace bude sloužit i pro územní řízení, musí být doplněna o potřebné přílohy a výkresy dle př. č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

DSP+DPS musí být také provedena v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednořivých výpočtů (vzorce).

V DSP+DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

Součástí této dokumentace musí být dále záborový elaborát, podrobný výkaz výměr a položkový rozpočet, veškeré další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF, kácení stromů, příp. vypracování EIA) potřebné pro zpracování DÚR, DSP+DPS a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení.

Výpočty a doklady vypracované pro náhrady smluvním dopravcům za objíždky veřejné dopravy budou součástí technické zprávy a budou sloužit pro plán odboru dopravy KÚOK.

DSP+DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v písemné formě (veškerá předávaná projektová dokumentace bude ověřena autorizačními razítky) a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu \*.dwg a druhé ve formátu \*.jpg nebo \*.pdf; formát textů: \*.doc; formát rozpočtů: \*.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr; formát dokladové části v \*.jpg nebo \*.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v \*.jpg. Všechna písemná vyhotovení DSP+DPS a digitální vyhotovení na CD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP a ZOV.

Všechna písemná a digitální vyhotovení DSP+DPS budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP+DPS.

Písemná vyhotovení DSP+DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný a neoceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Další písemná vyhotovení DSP+DPS nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Digitální forma bude obsahovat i slepý položkový rozpočet (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet) pro výběr zhotovitele.

Rozpočty musí být zpracovány v aktuálních cenách jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. a musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFR č. D 6 k § 26-33 tohoto zákona.

Položkový rozpočet bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a rozčleněn pro platbu investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem, dodávky a práce hrazené příslušnými obcemi či městem (město Přerov).

V soupisech stavebních prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, opravy objízdných tras před a po realizaci stavby, provizorní a přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, kácení zeleně apod.) nebo, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena apod.).

Součástí DSP+DPS musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny. ZOV musí obsahovat návrh obecného časového plánu realizace stavby.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz Vyhláška č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, odd. E 1., odst. 1 a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při zpracování DSP+DPS se vybraný uchazeč bude řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na min. 3 výrobních výborech k rozpracované dokumentaci.

DSP+DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Vybraný uchazeč se zavazuje k součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby, kdy bude bezúplatně poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se DSP+DPS a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti.

### **c) Výkon inženýrské činnosti (IČ)**

Spočívá v projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a v zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby.

V rámci inženýrské činnosti (vč. majetkoprávního projednání) požaduje zadavatel projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, případně nájemních smluv nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli stavbou dotčených pozemků a objektů, včetně zajištění všech potřebných podkladů. Vzory příslušných smluv obdržel vybraný zhotovitel při podpisu smlouvy. Objednatel následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého kraje.

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatel. Součástí předmětu díla je i případná koordinace a předání podkladů a spolupráce s vlastníky či provozovateli inženýrských sítí při zpracovávání dalšího stupně projektové dokumentace, např. EON, ČEZ, O2, atd. Zpracování projektové dokumentace DÚR veškerých přeložek inženýrských sítí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí je součástí této veřejné zakázky.

Kompletní složky dokladů k územnímu a stavebnímu řízení, včetně výpisu údajů z katastru nemovitostí – stavbou dotčené a sousední pozemky, budou objednateli předány vždy ve dvou vyhotoveních, a to současně s podáním žádostí o územní řízení a stavební povolení (kompletní dokladová část bude také součástí digitálního vyhotovení, a to ve formátu \*.pdf nebo \*.jpg).

Zadavatel požaduje vypracování a podání žádosti o územní řízení a stavební povolení obsahující všechny stavební objekty, včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění, a to včetně ověřené DÚR příslušným autorizačním inženýrem či technikem ve 2 vyhotoveních (1. vyhotovení ověřené dokumentace stavebním úřadem si ponechá stavební úřad, 2. vyhotovení ověřené dokumentace stavebním úřadem - archiv Olomouckého kraje) a ověřené DSP+DPS příslušným autorizačním inženýrem či technikem ve 3 vyhotoveních (1. vyhotovení ověřené dokumentace stavebním úřadem si ponechá stavební úřad, 2. vyhotovení ověřené dokumentace stavebním úřadem - archiv Olomouckého kraje, 3. vyhotovení ověřené stavebním úřadem se předává v případě dotace schvalujícímu úřadu).

**d) Výkon činností související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla - stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (VČ ZŘ)**

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání žádosti objednatele, pokud se s objednatelem nedohodne jinak,
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících projektové dokumentace.

#### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí, včetně předání ověřené DÚR nejpozději do **15. 1. 2014**
  - b) termín předání DSP+DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nejpozději do **31. 3. 2014**
  - c) termín podání žádosti o pravomocné stavební povolení nejpozději do **15. 4. 2014**
  - d) zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně předání ověřené DSP+DPS nejpozději do **30. 6. 2014**
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním se rozumí předání DÚR, DSP+DPS objednateli v sídle objednatele, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. **Objednatel si vyhrazuje 20 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DÚR, DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předání předmětné DÚR, DSP+DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 20 dní před smluvním termínem odevzdání. Teprve po schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.**

#### **V. CENA**

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23. 8. 2013 a činí:

**1. 1. cena za KVP, DSP+DPS a IČ**

cena za zajištění KVP	27 000,00 Kč
DPH 21 %	5 670,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>32 670,00 Kč</b>

cena za zpracování DSP+DPS	569 520,00 Kč
DPH 21 %	119 599,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>689 119,00 Kč</b>
cena za výkon IČ pro zajištění prav. územního rozhodnutí	126 000,00 Kč
DPH 21 %	26 460,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>152 460,00 Kč</b>
cena za výkon IČ pro zajištění prav. stavebního povolení	100 000,00 Kč
DPH 21 %	21 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>121 000,00 Kč</b>
<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>822 520,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>172 729,00 Kč</b>
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>995 249,00 Kč</b>

(slovy: devětsetdevadesátpěttisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých)

### 1. 2. cena za VČ ZŘ

cena za VČ ZŘ	550,00 Kč
DPH 21 %	115,50 Kč
<b>celkem</b>	<b>665,50 Kč</b>

(slovy: šestsetšedesátpět korun českých a padesát haléřů včetně DPH za hodinu)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí smlouvy.

2. Cena za výkon inženýrské činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu inženýrské činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
  - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby ..... 700,- Kč/hod
  - b) náročné a koncepční práce projektanta ..... 600,- Kč/hod
  - c) pomocné práce ..... 500,- Kč/hod

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
  - a) *první faktura* ve výši **152 460,- Kč** včetně DPH (126 000,- Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za zajištění pravomocného územního rozhodnutí, včetně předání ověřené DÚR;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po zajištění pravomocného územního rozhodnutí, včetně předání ověřené DÚR;
  - b) *druhá faktura* ve výši **583 965,25 Kč** včetně DPH (482 616,- Kč bez DPH);  
tj. 100 % ceny za zajištění kapacitního výkonostního posudku a 80 % ceny za vypracování DSP+DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DSP+DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř;
  - c) *třetí faktura* ve výši **258 823,75 Kč** včetně DPH (213 904,- Kč bez DPH);  
tj. zbývajících 20 % ceny za vypracování DSP+DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř, která činí 689 119,- Kč včetně DPH a 100 % ceny za zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně předání ověřené DSP+DPS;  
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně předání ověřené DSP+DPS;
  - d) *faktury za VČ ZŘ* budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného VČ ZŘ (sazba 550,- Kč bez DPH/hod) a vystaveny do 14 dnů od provedeného VČ ZŘ.
2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.  
K fakturám budou doloženy následující přílohy:
  - **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí, včetně předání ověřené DÚR;
  - **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí DSP+DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř;
  - **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení, včetně předání ověřené DSP+DPS.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.



## VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční řešení s objednatelem a svolat při řešení dokumentace pro stavební povolení nejméně dva výrobní výbory i za účasti dotčených orgánů a organizací ve smyslu stavebního řízení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli svolání výrobního výboru nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem do čistopisu DÚR, DSP+DPS zpracovat.
3. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí.

## VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 899-14156-12 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností Česká pojišťovna, a.s. na částku 100 000 000,- Kč.
2. Záruka na DÚR, DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s vydáním kolaudačního rozhodnutí a počíná běžet ode dne předání DÚR, DSP+DPS objednateli.
3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem platných v době předání díla objednateli.
4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

## IX. SANKCE

1. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c) a d) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

2. V případě, že vlivem chyby projektu nebo nesouladu mezi výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % z hodnoty víceprací**. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
3. V případě prodlení s odstraněním vad díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.
5. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod.

## X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.
4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III. odst. 5. bod A. této smlouvy všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.
5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu díla (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukcí (snížení rozsahu) předmětu díla přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 4. této smlouvy.

**XI.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není ve smyslu § 17 obchodního zákoníku, v platném znění, obchodním tajemstvím a souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy.
7. Přílohy:  
Příloha č.1: „Kalkulace ceny ze dne 23. 8. 2013“
8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 8. 2013 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2012, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne: 02 -09- 2013

V Brně dne: 02 -09- 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
  
.....  
Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Štěrbohl**  
hejtman Olomouckého kraje

  
.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
**Ing. Aleš Trnečka, MBA**  
předseda představenstva




II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská

DOPRAVOPROJEKT BRNO



Část dokumentace		Počet hod.	Kč/hod.	Cena
<b>Podklady a průzkumy</b>				
	Záborový elaborát			30 000 Kč
	Kapacitní posudek			27 000 Kč
<b>Dokumentace pro stavební povolení, vč. dokumentace pro územní rozhodnutí</b>				
A	Průvodní zpráva	20	480	9 600 Kč
B	Souhrnné řešení stavby	56	480	26 880 Kč
C	Stavební část	104	480	49 920 Kč
D	Výkresová dokumentace	392	480	188 160 Kč
E	Zásady organizace výstavby	42	480	20 160 Kč
F	Dokladová část	72	480	34 560 Kč
	Podrobný výkaz výměr	56	480	26 880 Kč
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>386 160 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>81 094 Kč</b>
<b>Celkem (s DPH)</b>				<b>467 254 Kč</b>
<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (členění dle DSP)</b>				
A	Průvodní zpráva	16	480	7 680 Kč
B	Souhrnné řešení stavby	32	480	15 360 Kč
C	Stavební část	220	480	105 600 Kč
E	Plán organizace výstavby	16	480	7 680 Kč
	Soupis prací (dopracování dle vyhl. 230/2012 Sb.)			
	výkaz výměr	26	480	12 480 Kč
	rozpočet	72	480	34 560 Kč
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>183 360 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>38 506 Kč</b>
<b>Celkem (s DPH)</b>				<b>221 866 Kč</b>
<b>Inženýrská činnost k získání územního rozhodnutí</b>				<b>126 000 Kč</b>
<b>Inženýrská činnost k získání stavebních povolení</b>				<b>100 000 Kč</b>
	Výkon činnosti související se zadávacím řízením	10	550	5 500 Kč
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>5 500 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>1 155 Kč</b>
<b>Celkem (s DPH)</b>				<b>6 655 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH za celý předmět díla</b>				<b>828 020 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>173 884 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH za celý předmět díla</b>				<b>1 001 904 Kč</b>

V Brně dne 23. 8. 2013

  
 Ing. Aleš Trnečka, MBA  
 předseda představenstva  
 Dopravoprojekt Brno a.s.

Dopravoprojekt Brno a.s.  
 Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
 IČ: 46347488  
 DIČ: CZ46347488

OLOMOUCKÝ KRAJ  
-20-