
Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Buk

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 22 1 200 26 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 000 16 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 289 700 202 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 8 750 6 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 124 2 000 248 000 28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 2 500 2 500 28.2.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 3 4 000 12 000

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 301 250 75 250 31.3.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 301 600 180 600 30.4.2018

769 050 30. 4. 2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 301 650 195 650

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 700 21 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 55 250 13 750

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 30 250 7 500

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 301 950 285 950 31. 1. 2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2 500 5 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

528 850

3.3 Mapové dílo ha 301 350 105 350

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

105 350

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 300 90 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 90 000

31.3.2019

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.3

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.1. 31.3.2017

3.1.2. 31.7.2017

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



769 050 Kč

528 850 Kč

105 350 Kč

90 000 Kč

1 493 250 Kč

313 583 Kč

1 806 833 Kč

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Za objednatele č. 2:

…………………………………………..

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

…………………………………………

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Brně dne 23. 10. 2017

V Olomouci dne 16. 10. 2017             V Přerově  dne 11. 10. 2017

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:


